

№ 15 сонли ШАРТНОМА.

2022 йил «08» Июль

Фуркат тумани

Икки томонлама хўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи «Ободонлаштиришбошқармаси» (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари Р.Юсупов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Конунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи «Zamin qurilish montaj» МЧЖ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари И.Ирманов ўрталарида куйидаги максадларда тузилди:

1.Шартнома предмети

1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги капитал таъмирлаш ишларини бажариб беради:

Фуркат тумани Ардахшон МФЙ худудидан Чиркай МФЙ худудига сугоришга сув чиқариш кудуги таъминоти тизимини капитал таъмирлаш

1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати **217 000 000** сўм, (Икки юз ўн етти миллион сўм) (рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмни ташкил қилади.

1.3.Бажариладиган капитал таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилган ҳолда ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Капитал таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 31.12.2022 йилгача

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

2.1. Бажарилган капитал таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб сметада курсатилган нархларда, ҳар ойда бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган капитал таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган капитал таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар топилса, хато ва камчиликлар ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2 «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдоридида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» капитал таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади.

2.3. Капитал таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган капитал таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки хаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз

маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган капитал таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бошқа тегишли ҳужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.

3.4 «Буюртмачи» бажарилган капитал таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган капитал таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

3.5 Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича етказилган зарарларни қоплаш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

3.6 Томонлар ҳамда уларнинг вакиллари мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради

4. Жарималар қўланилиши

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар(хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган капитал таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 0,5 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50 % ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган капитал таъмирлаш ишларини умумий кийматини 0,5% миқдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.

4.3 Қабул қилинган капитал таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан «Буюртмачи» томонидан 0,4 % миқдорида «Иш бажарувчи» га пеня тўланади. Лекин кечиктирилган туловни 50% ошмаган миқдорда пеня туланади.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. <Форс-мажор>

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енгин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31-Декабргача .Маълум сабабларга кўра бажарилган капитал таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган капитал таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли ҳулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д) нархлар ўзгариши натижасида маҳсулотларнинг, бажарилган капитал таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;

Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади. Ўзаро ҳал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иқтисодий судлари орқали ҳал қилинади.

7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.

7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли вазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб *тегишли вазначилик бўлинмасида рўйхатдан* ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

ВА ЮРИДИК МАИЗИЛЛАРИ:

«БУЮРТМАЧИ»

Фурқат тумани Ободонлаштириш
бошқармаси

Манзил: Фурқат тумани «Беш-эчки»
қишлоғи.

Тел\факс 735491097

ХР: 1002286030238704985110002

ИНН: 204 511 194-9024917

ОКОНХ: 90211

Вазначилик бўлинмаси номи:-

Фурқат тумани бўйича Вазначилик бўлинмаси.

ЯҒХ: 23402000300100001010

Банк номи: ХККМ Марказий банк Тошкент
шаҳар ББ МФО: 000 14

Вазначилик бўлинмаси ИНН: 201 122 919

Раҳбар:

М.У

Р.Юсупов

«ПУДРАТЧИ»

«Zamin qurilish montaj» МЧЖ

Манзил: Кўкон шаҳар бодомзор кўчаси


Тел\факс: 90 560 02 06

ХР: 20208000200500994001

МФО: 01123 ИНН: 303453945

Раҳбар:

И.Ирманов





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
FURQAT TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI**

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy,
Tel.:(99873) 549 12 47, el. pochta: furqat-t-yurmarkaz@adiiya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HYJJATLARNING QONUN
HUJJATLARGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

13.07.2022 yil

Furqat tumani

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Furqat tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan rahbari R.Yusupov va "Zamin qurilish montaj" MChJ nomidan rahbari I.Irmanov o'rtasida budjetdan mablag' oluvchi mussasalarda ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 15-sonli shartnoma

3. Loyixa ishlab chiqilgan va markazga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Shartnoma loyihasi 2022-yil 08-iyul kuni ishlab chiqilgan va Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 08-iyul kuni ekspertizadan o'tkazish va xulosa olish uchun kelib tushgan.

Shartnoma loyihasini o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subye'ktlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa qonun hujjatlari talablari asosida to'g'ri ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

Xulosa qilaman:

Furqat tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan budjetdan mablag' oluvchi mussasalarda ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 15-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

**Furqat tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti**



M.Axmedov



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
 ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ КУҚОН НАХАР ХОКИМЛИГИ
 Юридик шайхони давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида
 БУВОХНОМА

Ҳужjat тартиб рақами 5760 № 2015339

29 Септябр 2015 йил

Мақсуд бувохнома: юридик шайхон:

"ZAMIN QURILISH MONTAJ"

МИББУ.ТЯВТТ.МЕН.ҚИШ.Ж.ҚИШ.ТТ га берилган

Табиғатини ҳуқуқий шайхон:	ТХНТ	152
Муқимлик шайхони:	МВЛ	142
Номи таъини:	МХОБТ	1730405
Юридик шайхон код:	КТМ	25690862
Ҳарфлик код:	ХХТМТ	61110
Соллик бўлигинини идентификацион рақами	СҲП	303453945

Қўшимча шайхонлар
 М.У.
 Висолатин орган раҳбари

(Signature)
 ИММО

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

ГУВОҲНОМА

Ушбу Гувохнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

"ZAMIN QURILISH MONTAJ" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

303453945

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

BODOMZOR KO'CHASI, 31A-UY

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

330030082615

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

07.10.2019

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 112958 на приобретение Фуркат тумани Ардахшон МФЙ худудига "Яшил макон учун" дренаж чиқариш васуғориш тизимини янгилаб ташкил этиш

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 04.07.2022 10:10

Конкурсная комиссия Фуркат тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YUSUPOV RAVSHANJON MUROTALIYEVICH	Рахбар комиссия раиси	камиссия раиси
Секретарь комиссии	QO'CHQAROV BOBORAXIMJON ANVARJON O'G'LI	булим бошлиги	камиссия аззоси
Член комиссии	XAYDAROV NABIJON NAZIROVICH	бош мухандис камиссия аззоси	камиссия аззоси
Член комиссии	AKBAROV JAXONGIR OLIMOVICH	бош хисобси	камиссия аззоси
Член комиссии	ABDULLAYEV SHAVKATJON NOSIROVICH	омборчи	камиссия аззоси
Член комиссии	TURSUNOV RAXIMJON SHOKIROVICH	техник мухандис	камиссия аззоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 112958.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту наружной сети водоснабжения
Подробное описание	Ардахшон МФЙ худудига дренаж чиқариш смета аззосида сифатли чиқариб олиш лозим
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	217 300 000.00
Стартовая сумма	217 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солик реквизитлар хамда карздорлик тугрисидаги маълумотнома тижорат таклиф

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	1. Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф	10	Экспертная		
MCHJ ELEKTRONIC TEX TRED AND SERVIS	10	тижорат таклиф	9	Экспертная		

Критерий №2 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	4. Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот	10	Экспертная		
MCHJ ELEKTRONIC TEX TRED AND SERVIS	10	ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот	8	Экспертная		

Критерий №3 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Карздорлик йуклиги тугрисида солик маълумоти хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	3. Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат	9	Экспертная		
MCHJ	10	солик маълумоти	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRONIC TEX TRED AND SERVIS						

Критерий №4 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуксон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблагининг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	10	2. Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги	10	Экспертная		
MCHJ ELEKTRONIC TEX TRED AND SERVIS	10	маблагининг мавжудлиги	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ ELEKTRONIC TEX TRED AND SERVIS	217 300 000.00	210 000 000.00	01.07.2022 10:40:23	20.00
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	217 300 000.00	217 000 000.00	29.06.2022 21:24:01	19.35

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ ELEKTRONIC TEX TRED AND SERVIS	68	20	88
ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ	78	19.35484	97.35484

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 112958 от 04.07.2022 года на приобретение Фуркат тумани Ардахшон МФЙ худудига "Яшил макон учун" дренаж чикариш васуғориш тизимини янгилаб ташкил этиш определила победителем:

ZAMIN QURILISGH MONTAJ MCHJ
303453945

и резервный исполнитель: MCHJ ELEKTRONIC TEX TRED AND SERVIS (308721118)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDULLAYEV SHAVKATJON NOSIROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YUSUPOV RAVSHANJON MUROTALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV NABIJON NAZIROVICH	Согласен	
Член комиссии	AKBAROV JAXONGIR OLIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV RAXIMJON SHOKIROVICH	Согласен	



Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ 07 ” июль 2022 йил

Фурқат тумани “Очиқ портали” орқали Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Ардахшон МФЙ худудида суғоришга сув чиқариш қудуғи таъминоти тизимини капитал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил “Очиқ портал” маблағларидан (ШХР 10002286030238704985110002) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

Б А Ё Н И № 20

Қатнашдилар:

Комиссия раиси ---- **Р.Юсупов.Фурқат тумани Ободонлаштириш раҳбари,**
Комиссия аъзолари ---- **Н.Хайдаров: Бош муҳандис,**
Р.Турсунов техник муҳандиси,
Ж.Акбаров: бош ҳисобчиси,
Ш.Абдуллаев: товар моддий қийматликлар ҳисобчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “*Давлат харидлари тўғрисидаги*” ги қонунига мувофиқ 2022 йил 24 июнь куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 112958 рақамли Фурқат тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Ардахшон МФЙ худудида суғоришга сув чиқариш қудуғи таъминоти тизимини капитал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 24.06.2022 йилдан 01.07.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 01.07.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди.Жумладан:

" Zamin qurilish mjntaj " МЧЖ,

"Elektronic tex tred and servis"mas`uliyaticheklangan jamiyati


томонидан таклифлар келиб тушган.Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 04.07.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 07.07.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Ардахшон МФЙ худудида суғоришга сув чиқариш қудуғи таъминоти тизимини капитал таъмирлаш ишларини амалга ошириш ишлари бўйича ғолиб деб топилган " Zamin qurilish mjntaj " МЧЖ ,билан шартнома имзоланди.

Бош муҳандис:

Техник муҳандиси,

Товар моддий қийматликлар бўйича ҳисобчи

Бош ҳисобчи:

 **Н.Хайдаров**
 **Р.Турсунов**
 **Ш.Абдуллаев**
 **Ж.Акбаров**



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сон Фармониغا мувофиқ,
Фарғона вилояти Фуркат туман обodonлаштириш бошқармалари тасарруфидаги жўкаламзорлаштириш худудларига сугориш (полив) тизимларини ва сув чиқариш қудуқларининг
ташқил этиш бўйича 2022-йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

мил.сумда

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугаллиги йили	Лойihalани қураштириш тизимининг умумий ёрқалири (м2)	Пудрат партиямон тугаллиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қурилишлар	Шу жумладан:						2022 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўлиши қолдиқ қиймати	Тендер ёки танлов савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами	Экспертиза санаши ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташқилоти		
							Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати		Бўшқа харажатлар		Бўригиччи харажатлари						Лойihalа ва экспертиза харажатлари	
							шундан,		шундан,		шундан,						шундан,	
							сугориш (полив) тизимларини ташқил этиш	суммаси	сугориш (полив) тизимларини ташқил этиш	суммаси	сугориш (полив) тизимларини ташқил этиш	суммаси					сугориш (полив) тизимларини ташқил этиш	суммаси
	Туман бўйича жами:		1,0 км, 1 та объект	220 000,0	0,0	217 000,0	206 000,0	1,0	114 000,0	1	92 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0	0			
	<i>шу жумладан:</i>																	
1	Фуркат туман Чарқай МФЙ худудига Обodonлаштириш бошқармаси тасарруфида бўлган жўкаламзорлаштириш худудига сугориш (полив) тизимларини ва сув чиқариш қудуқларини ташқил этиш	2022	1,0 км, 1 та объект	220 000,0		217 000,0	206 000,0	1,0	114 000,0	1	92 000,0	11 000,0		11 000,0	0	04.07.2022 йил № 112958	№ 47228-16.06.2022	“Замин қурилиш монтаж”МЧЖ

Фуркат тумани Обodonлаштириш бошқармаси бошлиғи
 Р.Юсуфов
 " " " 2022 й

Фуркат тумани ҳокимининг
 қурилиш ишлари бўйича ўринбосари
 Р.Ҳамдамов
 " " " 2022 й

Фуркат тумани ҳокимлиги
 Модия бўлими мудирини
 С.Ахмедов
 " " " 2022 й