

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Шахрихон туман Ободонлаштириш булими номидан Низом асосида иш юритувчи рахбари А.Абдумунинов бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «ООО Фарход АСР Курилиши» МЧЖ Низом асосида иш юритувчи рахбари Ф.Ибрагимов иккинчи томондан ушбу шартномани туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофик

Қушқўноқ худудида электр таянч устунларини, Кабел симларини ва замонавий трансформатор ўрнатиш ишлари
(объектнинг номи)

ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома буйича ишлар киймати.

2.1. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар киймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини уз ичига олган ҳолда жорий нархларда 448 000 000 (Тўрт юз қирқ саккиз миллион) сўм ККС (НДС) 58434782.61 тийин ташкил этади.

Ишлар киймати узил кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

курилиш киймати ва қупайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (Форс-Мажор) ҳолати сабаб бўлганда:

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда:

Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

2.2. Капитал таъмирлаш ишлари смета лойиҳасини тайёрлашни ҳамда экспертиза ҳулосасини олиш харажатлари «Буюртмачи» нинг ҳисобидан бажарилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни объект лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофик мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

-объектда хавфсизлик техникасини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятни уз зиммасига олади.

3.2. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофик ишларни бажариш учун объект лойиҳа-смета ҳужжатларини яроқли бўлган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш туганлагинча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш:

-ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура курилиш назорати ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишлар қабул қилиб олишни таъминлаш:

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш
Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади:

V. Ишларни бажариш муддати

5.1. Танлов эълонлари натижаси буйича аниқланган курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан этиборан 30 кунни ташкил этади.

5.2. Шартнома ҳисоб-китоблар амалга оширилгунга қадар уз кучини йукотмайди.

5.3. Шартнома муддати 2022 йил 31 декабр гача.

VI. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30 % миқдорида, аванс утказади, бу 134 400 000 (Бир юз ўттиз тўрт миллион тўрт юз минг) сўм ташкил этади. Қолган 70 % 313 600 000 (Бир юз ўттиз тўрт миллион эллик уч минг беш юз) сўм ишни тула - туқис бажарилиб топшириш-қабул қилиш далолатномаси тузилиб имзолангандан сўнг 90 кунлик муддатда тулаб беради.

6.2. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

VII. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи курилиш майдонида уз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш

7.2. Пудратчи узи томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

VIII. Енгиб булмайдиган куч (Форс-мажор) ҳолатлари.

8.1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш.

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугаллаган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларга биноан амалга оширилади.

9.2. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

10.1. Пудратчи

-барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

-лойиха ҳужжатлари ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни

-узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, техник шартларига мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилинишни;

10.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли кафолат муддати томонлар курилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 36 ой этиб белгиланади. Объект кафолатли муддати камида 36 ой 10 кун этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этушга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлари аниқланса, нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қура вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган курилиш Пудратчининг айби билан шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ортиқ муддатга қурайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

-пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қуладиган даражада бузилганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуяилганда;

-буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура тугалланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини 15 % Пудратчига тулайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қуидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома билдиради.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етгазилган зарани, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуяилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

-иккинчи томонга етказилган зарарларни тулайди;

-Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, «Хужалиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқый базаси тугрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молияштирмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган уз вақтнинг ҳисобидан

12.4. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг **0,5** фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг **0,4** фоиз микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг **50** фоиздан ошмаслиги керак.

Буюртмачи ушбу шартномада белгиланган пеня ва жарималарни, агарда уларни ундириш ҳолати юзага келса, бажарилган ишлар ҳисобидан Пудратчига амалга оширилиши лозим булган туловлар ҳисобидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

XIII. Низоларни хал этиш тартиби.

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зараларни қоплашда пойдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

БУЮРТМАЧИ

Шахрихон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Манзил; Намозгоҳ МФЙ мусса жалил кучаси
х/р 401722860032307064200110003
Стир; 204604616 ОКОНХ;90290
Газначилик булинмаси номи;

Молия вазирлиги ягона газначилик

Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ
МФО;00014 Стир 201122919

Рахбар:  А. Абдумуминов



ПУДРАТЧИ

Шахрихон туман "ООО ФАРХОД АСР ҚУРИЛИШ" МЧЖ
Манзили: Шахрихон туман У. Ёқубов
х/р 20208000900950415001
ШХР _____
Банк ном "ЎЗСАНОАТҚУРИЛИШБАНКИ" АТБ
бунёдкор филиали

МФО:00446 Инн:305 623 709
ОКОНХ _____

Рахбар:  Ф. Ибрагимов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
HULOSA**

№ GR86582222

1. Loyihaning turi: Shartnoma;

2. Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi;

Shaxrixon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi raxbari **A.Abdumo‘minov** va «OOO Farxod ASR qurilishi» MChJ Nizom asosida ish yurituvchi raxbari **E.Ibragimov** o‘rtasida mazkur shartnoma shartlariga muvofik Qushqo‘noq xududida elektr tayanch ustunlarini, Kabel simlarini va zamonaviy transformator o‘rnatish ishlarini bajarish, qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to‘lovni amalga oshirish yuzasidan tuzilgan pudrat shartnomasi ;

3. Loyihaning ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma‘lumot:

Ushbu pudrat shartnomasi loyihasi Shahrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o‘tkazish uchun 27.07.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



E. Turdaliyev
28.07.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 123058 на приобретение Shahrixon tuman Qushqo'noq MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, Kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transformator o'rnatish

Способ проведения электронный

Дата 25.07.2022

Время рассмотрения 25.07.2022 13:59

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш булими, (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMADALIYEV SARVAR NIZOMJONOVICH	Beshmuvandis	Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	TUROPOV XURSHIDBEK XAYBATILLA YEVI CH	Gaznachi	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	GOFUROV XAYRULLO KODIROVICH	T/B	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	NORMATOV MULAJON MAMATXONOVICH	Omborchi	Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV OBBOSXON ZAFARDINOVICH	Mutaxasis	Obodonlashtirish
Член комиссии	RUSTAMOV ULUGBEK KAMOLDINOVICH	Bухгалтер	Шахрихон туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.07.2022 года № лота 123058.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту электроснабжения
Подробное описание	Qushqo'noq MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, Kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transformator o'rnatish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	452 410 000.00
Стартовая сумма	452 410 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Buyurtmachi bilan qatnashchi o'rtasida hech qanday korrupsiya holatlari yuzaga kelmasligi bo'yicha qatnashchi tomonidan kafolat xati.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RIZO BUILDINGS МЧЖ	5	кафолат хати	5	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	5	5	5	Экспертная		
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	5	Korupsiya xati	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	448000000	5	Экспертная		

Критерий №2 Bank, soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi yu'qligi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RIZO BUILDINGS МЧЖ	15	Банкдан олинган справка	15	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	15	10	15	Экспертная		
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	15	Bank va soliq	15	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	15	448000000	15	Экспертная		

Критерий №3 Guvohnoma

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RIZO BUILDINGS МЧЖ	5	Гувохнома	5	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	5	5	5	Экспертная		
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	5	guvohnoma	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	448000000	5	Экспертная		

Критерий №4 Qatnashchi 3-yillik moliyaviy holati to'g'risida soliq idoralariga yuborilgan hisobot

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RIZO BUILDINGS МЧЖ	15	Хисоботлар	9	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	15	15	10	Экспертная		
ООО BARQAROR YO'LLAR 2002	15	Xisobotlar	1	Экспертная		
ООО FARXOD ASR QURILISHI	15	448000000	12	Экспертная		

Критерий №5 Mashina mexanizmlar va boshqa texnikalari to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RIZO BUILDINGS МЧЖ	20	Техникалар тўғрисида	20	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	20	20	20	Экспертная		
ООО BARQAROR YO'LLAR 2002	20	Mashina mexanizmlar	20	Экспертная		
ООО FARXOD ASR QURILISHI	20	448000000	20	Экспертная		

Критерий №6 Ob'ektni o'rganganlik to'g'risida ma'lumot (ob'ektni chizmasi, foto rasmlar) tashkilot muhri bilan tasdiqlangan holda.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RIZO BUILDINGS МЧЖ	5	Ўрганганлик далолатнома расм чизмаси	5	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	5	5	2	Экспертная		
ООО BARQAROR YO'LLAR 2002	5	Organganlik haqida	2	Экспертная		
ООО FARXOD ASR QURILISHI	5	448000000	3	Экспертная		

Критерий №7 Podratchi tashkilot subpodratchi yollash bo'yicha ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

			(UZS)				
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	452 410 000.00	445 000 000.00 UZS	445 000 000.00	00.00	445 000 000.00	20.07.2022 21:36:15	19.33
RIZO BUILDINGS MЧЖ	452 410 000.00	430 000 000.00 UZS	430 000 000.00	00.00	430 000 000.00	20.07.2022 18:49:00	20.00
OOO FARXOD ASR QURILISHI	452 410 000.00	448 000 000.00 UZS	448 000 000.00	00.00	448 000 000.00	21.07.2022 07:31:47	19.20
OOO SIGNAL-82	452 410 000.00	445 000 000.00 UZS	445 000 000.00	00.00	445 000 000.00	20.07.2022 20:42:32	19.33

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	58.4	19.33	77.73
RIZO BUILDINGS MЧЖ	64	20	84
OOO FARXOD ASR QURILISHI	67.2	19.2	86.4
OOO SIGNAL-82	58.4	19.33	77.73

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 123058 от 25.07.2022 года на приобретение Shahrixon tuman Qushqo'noq MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, Kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transformator o'rnatish определила победителем:

OOO FARXOD ASR QURILISHI
305623709

и резервный исполнитель: RIZO BUILDINGS MЧЖ (304257143)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	RUSTAMOV ULUGBEK KAMOLDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMATOV MULAJON MAMATXONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	AXMADALIYEV SARVAR NIZOMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV OBBOSXON ZAFARDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП