

27 iyul 2022 yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoynazarov bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "Yo'l loyiha Guliston" MChJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor B.Xolqoziev ikkinchi tomondan Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining 2022 yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining 2022-yil 27-iyuldagi 13-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

I. Shartnomapredmeti

- 1.1. Sirdaryo viloyati Guliston shahrida "Yuksalish" MFY Do'stlik ko'chasida semento-beton qoplamali ichki yo'llar qurish obyekti uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma rozilgisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpudrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

II. Taraflarning majburiyatlari.

- 2.1. **Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha hujjatlarini topshiradi.
 - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
 - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.4. Obyektida mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. **Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
 - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
 - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyorida bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
 - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

III. Shartnomaning narxivato'lovlarni amalga oshirish tartibi.

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (27.07.2022 yil xarid komissiyasining 13-sonli tanlash bayonnomasi), QQS bilan **18 400.000 (O'n sakkiz million to'rt yuz ming)** so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni **5.520.000 (Besh million besh yuz yigirma ming)** so'm bir nartalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

IV. Ishlarni etkazib berish tartibi

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risidagi akti taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati **7 kun**.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjat arini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyelashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlari o'z vaqtida etkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajari magan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. Kechiktirilgan har bir kun uchun. Bunday holda, jazoning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,4% miqdorida jarima to'laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lov.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmalariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iktisod sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa;
- 8.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlarga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

XI. BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabr gacha.
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining curilish
bo'yicha Yagona buyurtmachi
xizmati injiniring kompaniyasi
Guliston sh. Axtamova ko'chas 30 uy tel
Tel. 227-63-86, 227-61-93
INN: 204773938 OKED 70210
x/r 304521860244017045129118020
Moliya vazirligi Yangona G'azna hisob varog'i
XR: 23402000300100001010
MFO: 00014 STIR 201122919

Bajaruvchi:

«Yo'loyiha Guliston» MCHJ
Guliston sh, Ma'daniyat MFY
Toshkent ko'chasi 3-uy
Tel. (67) 227 -34-02
STIR: 302464949
x/r 2020800005013746001
MFO 00373
ATB «Asaka bank» Guliston sh.
OKED 66000



N. Xudoy nazarov



Xuquqshunos:



B. Dusnazarov

B. Xolqo'ziev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124146 на приобретение Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар Юксалиш МФЙ Дўстлик кўчасида цемент-бетон йўл қуриши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 23.07.2022

Время рассмотрения 23.07.2022 14:55

Конкурсная комиссия Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Бош муҳандис	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК
Секретарь комиссии	TO'LQINOV SARDORBЕК ASQARALI O'G'LI	yetakchi mutaxassis	Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniya"si
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Bo'lim boshlig'i	Sirdaryo vil. YaBXI kompanisi
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.07.2022 года № лота 124146.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар Юксалиш МФЙ Дўстлик кўчасида цемент-бетон йўл қуриши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 776 000.00
Стартовая сумма	18 776 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tashkilot tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Mutaxasisliklari, malakasi, ish tajribasi, tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumotlar, obyektни barpo etish uchun mavjud yoki ijaradagi qurilish texnikalari to'g'risidagi ma'lumotlar.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	1	20	Экспертная		
ООО YO L LOYIHA GULISTON	25	1	25	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	1	20	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	1	20	Экспертная		
GEO-MIR MCHJ	25	1	5	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	25	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot. Ma'lumotni tashkilot muhri bilan tasdiqlagan xolda joylash shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	1	Экспертная		
ООО YO L LOYIHA GULISTON	10	1	8	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	5	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	1	1	Экспертная		
GEO-MIR MCHJ	10	1	1	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	1	Экспертная		

Критерий №3 Oxirgi 3 yillik faoliyati to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Oxirgi 3 yillik bo'yicha, Shartnomalar, hisob-fakturalar, obyektлар nomi to'g'risida ma'lumotlar, Byudjet soxasidagi amalga oshirilgan qurilish ta'mirlash ishlari to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	35	1	30	Экспертная		
ООО YO L LOYIHA GULISTON	35	1	30	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	35	1	20	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	35	1	20	Экспертная		
GEO-MIR MCHJ	35	1	15	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	35	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Tashkilot to'g'risida ma'lumotlar.

Тип: Бинарное значение

Описание: Yuridik manzil, tashkil topgan yili, mulkchilik shakli,litsenziyasi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	5	Экспертная		
ООО YO L LOYIHA GULISTON	10	1	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	1	5	Экспертная		
GEO-MIR MCHJ	10	1	5	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Tashkilotning moliyaviy axvoli to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Byudjetdan, muddati o'tgan bank kreditlari, asosiy hisob raqamda K2, Bankrotlik yoki tugatilish holatida emasligi, DSIda shubxali korxonalar ro'yxatida emasligi hamda ma'lumotlar e'lon berilgan sanadan keyingi sanada olingan bo'lishi shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	15	Экспертная		
OOO YO L LOYIHA GULISTON	20	1	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	20	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	10	Экспертная		
GEO-MIR MCHJ	20	1	10	Экспертная		
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	18 776 000.00	18 776 000.00 UZS	18 776 000.00	00.00	18 776 000.00	21.07.2022 16:29:07	24.50
OOO YO L LOYIHA GULISTON	18 776 000.00	18 400 000.00 UZS	18 400 000.00	00.00	18 400 000.00	20.07.2022 17:57:36	25.00
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	18 776 000.00	18 500 000.00 UZS	18 500 000.00	00.00	18 500 000.00	18.07.2022 16:20:04	24.86

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati	Не прошел	Не прошел	Не прошел
GEO-MIR MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	56.25	24.5	80.75
OOO YO L LOYIHA GULISTON	69.75	25	94.75
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	53.25	24.86	78.11

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124146 от 23.07.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар Юксалиш МФЙ Дўстлик кўчасида цемент-бетон йўл қуриши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш белгиледи қабилқил:

ООО YO L LOYIHA GULISTON
302464949

и резервний иполнител: "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302582802)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“TASDIQLAYMAN”

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha
Yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi direktori

N.Xudoynazarov

2022 yil

Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi tanlash komissiyasining majlisi

BAYONNOMASI

№ 13

27 iyul 2022 yil

Guliston sh.

Kompaniyaning 2022 yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining qo'yidagi a'zolari qatnashdi:

Komissiya raisi:

Bosh muhandis

T.Muxammadqulov

Kotibi:

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik
shartnoma munosabatlari bo'limi yetakchi
mutaxassisi

S.To'lqinov

Tanlov savdosi komissiya a'zolari:

Moliyalashtirish, marketing, manzilli
dasturlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i

J.Qo'ziboev

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik
shartnoma munosabatlari bo'limi boshlig'i

I.Mavlanov

Loyixalarni boshqarish va qurilishni texnik
kuzatish bo'limi boshlig'i

A.Mamatov

Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
xujjatlarini tayyorlash bo'limi boshlig'i

S.Musayev

KUN TARTIBI:

Sirdaryo viloyatida semento-beton qoplamali ichki yo'llar qurilishi bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga loyihachi tashkilotini tanlash to'g'risida.

Yig'ilishni tanlov xay'ati raisi T.Muxammadqulov ochib O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 18-maydagi PQ-249-sonli qarori va 2022-yil 24-iyundagi VI-35-86-9-0-K/22-sonli Xalq Deputatlari Sirdaryo viloyatining kengashining qarori ijrosini ta'minlash maqsadida **Sirdaryo viloyatida semento-beton qoplamali ichki yo'llar qurilishi** bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun tanlab olingan loyiha tashkilotlari hamda kompaniya tanlov komissiyasi a'zolari orasida afillangan shaxslar yoki tanlov ishtirokchilari orasida o'tkazilgan tanlov natijalari bo'yicha e'tirozlar bor-yo'qligi bo'yicha so'z ochdi.

I.Mavlanov so'z olib **Sirdaryo viloyatida semento-beton qoplamali ichki yo'llar qurilishi** bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyiha tashkilotini tanlash maqsadida buyurtmachi tomonidan etencer.uzex.uz saytiga 2022-yil 16-iyuldagi 124146, 124282, 124140, 124137, 124135, 124130, 124129, 124124, 124121, 124114, 124112, 124110, 124102, 124099, 124097, 124095, 124223, 124222, 124218, 124212, 124209, 124207, 124204, 124203, 124201, 124028, 124031, 124035, 124036, 124037, 124039, 124040, 124041, 124042, 124043, 124085,

124072, 124066, 124062, 124060, 124058, 124056, 124053, 124049, 124047, 124045, 124262, 124261, 124255, 124247, 124303, 124292, 124289, 124287, 124236, 124232, 124451, 124228, 124226, 124024, 124020, 124014, 124012, 124007, 124005, 124004, 124002, 124000, 123998, 123996, 123995, 123993, 124302, 124300-sonli LOTlar bilan e'lon berilganligini va ushbu e'lonlar asosida 2022-yil 23-25-iyulda loyiha tashkilotlari tanlab olinib, elektron bayonnoma rasmiylashtirilganligini bayon qildi.

Komissiya a'zolari tomonidan bir ovozdan **Sirdaryo viloyatida semento-beton qoplamali ichki yo'llar qurilishi** bo'yicha Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ta'nlav ishtirokchilari "Yo'l loyiha Guliston" MCHJ hamda "Ishonch loyiha" MCHJ tomonidan berilgan takliflar boshqa tanlov qatnashchilari tomonidan berilgan takliflarga nisbatan arzonligi va sifatli bajarilishini inobatga olgan holda eng maqbul taklif bo'lganligi sababli "Yo'l loyiha Guliston" MCHJ hamda "Ishonch loyiha" MCHJlarni tanlash maqsadga muvofiqligini bildirdilar.

Komissiya a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunining (O'RQ-684-son, 22.04.2021y) 23-moddasiga ko'ra, ishtirokchi va uning afillangan shaxsi mazkur lot(lar)da ishtirok etmaganligini hamda yuqorida keltirib o'tilgan lotlar bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan tanlash bayonnomasi yuzasidan hech qanday e'tiroz yoki noroziliklar yuzaga kelmaganligini bildirdilar.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" 2021-yil 22-apreldagi O'RQ-684-sonli qonuniga asosan tanlash komissiyasi

QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-maydagi PQ-249-sonli qarori va 2022-yil 24-iyundagi VI-35-86-9-0-K/22-sonli Xalq Deputatlari Sirdaryo viloyatining kengashining qarori ijro uchun qabul qilinsin.

2. Sirdaryo viloyatida **Sirdaryo viloyatida semento-beton qoplamali ichki yo'llar qurilishi** bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun "Yo'l loyiha Guliston" MCHJ hamda "Ishonch loyiha" MCHJlarni taklifi eng maqbul taklif deb topilsin va tanlov g'olibi deb e'lon qilinsin.

3. Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi bilan "Yo'l loyiha Guliston" MCHJ hamda "Ishonch loyiha" MCHJlar o'rtasida belgilangan tartibda shartnoma tuzilsin.

Imzolar:

Tanlov komissiya raisi:

Komissiya a'zolari:

Komissiya kotibi:

T.Muxammadqulov

J.Qo'ziboev

I.Mavlanov

A.Mamatov

S.Musayev

S.To'lqinov