

40

SHARTNOMA №
(Joriy ta'mirlash)

2022 y. «29» 7

9-4-62-XT/2022-son

Kitob t.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi nomidan A.Avlaev bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan KITOBNAFIS MCHJ nomidan *Muxammadiev V* ikkinchi tomondan mazkur shartnomani kuyidagi mazmunda tuzdilar

1.SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan 40-MAKTAБ binosida joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi» ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi.

1.3. Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 29 iyul 2022 yildan 29 avgust 2022 yilgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 64 768 000 (Oltmish to'rt million yeti yuz oltmish sakkiz ming) so'm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktivlarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektda ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulash.

3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov Uzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda №2850-son bilan ruxsatdan utkazilgan «Uzbekiston Respublikasi budjet tizimi budjetlarining g'azna ijrosi koidalari» ga asosan budjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ruxsatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 30 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi takdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.

5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki Tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish

sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida Qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim.

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim.

8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

8.5. «Buyurtmachi» dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovaniye) orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalaridan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

11.1. Tomonlar:

- Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarining

buzilishiga olib keladigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va'da qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti-harakatlari/harakatsizliklarini sodir etmaydilar.

- Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarni beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi Tomon foydasiga qandaydir xatti-harakatlarni/harakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma'lum qiladilar.

11.2. Tomonda ushbu Shartnomaning 11.1-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli Tomon bu haqda ikkinchi Tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa – amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

12.SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

12.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31 dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

13. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi: Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi

Manzili: Kitob tumani B.I.Yo'li 3 uy
Shx/r:100022860102327092100075118
O'zb.Res.Moliya Vazir.G'aznachiligi

INN: 200 694 002 IFUT: _____
Bank: Markaziy bank Toshkent sh.
MFO: 00014 INN 201 122 919
x/r:2340200300100001010

Raxbar: _____ A.Avlaev

M.U.



“PUDRATCHI”

Nomi: KITOB NAFIS MCHJ

Manzili: БЕКТЕМИР КФЙ АЛАКУЙЛИК
МФЙ ГУЛБОГ К-К

X/r: 20208000900679406001

INN: 304359561 OKONX:
Bank: Китоб Микрокредитбанк
MFO: 00177

Raxbar: _____

M.U.



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma

2. Loyihaning nomi.

Kitob tuman Xalq ta’limi bo’limi va KITOB NAFIS MCHJ urtasida 2022-yil “ ” -iyuldagi umumiy baxosi 64 768 000 (Oltmish to’rt million yeti yuz oltmish sakkiz ming) so’mlik 40-maktab binodasida joriy ta’mirlash shartnoma loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.

Kitob tuman Xalq ta’limi bo’limi tomonidan markazga 29-iyul 2022-yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti

Q. Chariyev



29-iyul 2022-yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124417 на приобретение Китоб туман ХТБга карашли 40 мактаб жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 26.07.2022

Время рассмотрения 25.07.2022 18:54

Конкурсная комиссия Китоб туман Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Mudir	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Секретарь комиссии	NAZIMOVA GULSORA ZIKIRYAYEVNA	Mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	BOYEVA NILUFAR SAIDJONOVNA	xisobchi	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	PO'LATOV G'ITYOSIDDIN NURIDDINOVICH	Bosh mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Xisobchi	Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Muxandis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.07.2022 года № лота 124417.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Китоб ХТБ га карашли 40 мактаб биноларини жорий таъмирлаш .
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	70 400 000.00
Стартовая сумма	70 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Числовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не менее: 3 стаж

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КИТОВ NAFIS MCHJ	20	6	20	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	6	20	Системная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	3	20	Системная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	3	20	Системная		

Критерий №2 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	керакли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йил давомида бажарилган ишлари бўйича Ф-3 (Бажарилган ишлар ҳажми ҳисоб-фактураси маълумотномаси) ва Ф-5 маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йил давомида бажарилган ишлари бўйича Ф-3 (Бажарилган ишлар ҳажми ҳисоб-фактураси маълумотномаси) ва Ф-5 маълумотлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	18	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	керакли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		илова килинди				

Критерий №4 Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	0	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	керакли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар илова килинди	0	Экспертная		

Критерий №5 Шунингдек объекти жойини ўрганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: объектини жойида ўрганилганлигини тасдиқловчи хужжатлар (объект мутассади вакилларида) олинган маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар илова килинди	18	Экспертная		

Критерий №6 Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа

ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	19	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	тегишли хужжатлар илова килинди	15	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №7 Ишни бажарилиши, тулиқ яқунлаш муддати ҳамда сифати кафолати ҳақида ёзма маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажарилиши, тулиқ яқунлаш муддати ҳамда сифати кафолати ҳақида ёзма маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Низом ва гувоҳнома, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ	20	суралган хужжатлар	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		илова килинди				
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар илова килинди	18	Экспертная		

Критерий №9 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги ҳақида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги ҳақида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KITOB NAFIS MCHJ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	20	тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
OOO DREAM FUTURE HOUSES	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	70 400 000.00	70 107 498.00 UZS	70 107 498.00	00.00	70 107 498.00	25.07.2022 14:57:17	18.08
OOO DREAM FUTURE HOUSES	70 400 000.00	63 360 000.00 UZS	63 360 000.00	00.00	63 360 000.00	25.07.2022 15:11:32	20.00
KITOB NAFIS MCHJ	70 400 000.00	64 768 000.00 UZS	64 768 000.00	00.00	64 768 000.00	25.07.2022 13:08:11	19.57
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	70 400 000.00	64 752 298.00 UZS	64 752 298.00	00.00	64 752 298.00	25.07.2022 14:55:58	19.57

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RISE CONSTRUCTION INVEST NEW	64.4448	18.08	82.5248
ООО DREAM FUTURE HOUSES	62.6664	20	82.6664
KITOB NAFIS MCHJ	75.1112	19.57	94.6812
KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ	70.2224	19.57	89.7924

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124417 от 26.07.2022 года на приобретение Китоб туман ХТБга карашли 40 мактаб жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:


KITOB NAFIS MCHJ
304359561

и резервный исполнитель: KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ (303252475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	BOYEVA NILUFAR SAIDJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	PO'LATOV G'YOSIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



KITOB TUMANI HOKUMILIGI HUZURIDAGI «YAGONA DARCHA» MARKAZI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida

GUVOHNOMA

Resur mardib raqami – 5444

2016 y 47-octabr

№ – 00005444

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs

«KITOB NAFIS»

mas'uliyati cheklangan jamiyati

(O'zbekiston Respublikasi va qashqadaryo viloyati)

Mazkur guvohnoma yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs

MII

142

Tashkiliy huquqiy shakli:

TXIII

152

Tarmoq kodi:

XXIVT

6110

Pochta manzili:

MXOBT

1710132803

Yuridik shaxs kodi:

KTYT

26607691

Soliq to'lovchining identifikatsion:

CTHP

304359561

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Tadbirkorlik sub'ektlariga
davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi
«Yagona darcha» markazi
direktori:



A. Pulatov