

**Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда биносини жорий таъмирлаш ишларини
бажариш бўйича
№ 26 сонли ШАРТНОМА**

2022 йил « 20» июль

Фуркат тумани

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи "Фуркат Бунёдкор лойиха" (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари А. Бўймуродов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Фуркат тумани МТБ номидан (кейингида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари Д.Қодирова ўрталарида № 114593 сонли лотга асосан куйидаги мақсадларда тузилди:

1. Шартнома предмети

1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:
_ Фуркат тумани 9 сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш

1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 94700000 сўм, (тўқсон тўрт миллион етти юз минг) (рақам ва сўз билан яўлиқ ёзилади) сўмини ташкил қилади.

1.3. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Фуркат тумани 9 сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 15 кун (ўн беш)

2. Ҳисоб-хитоб шартлари.

2.1. Бажарилган 9 сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб "Буюртмачи" томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган капитал таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2. «Буюртмачи» олдидан 30 % миқдорида тўловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади.

2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жараёнида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашеелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашеелар ва материаллар қиймати чиқариб ташлашиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3. «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.

3.4. «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишларини учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

3.5. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузиладиган шартномаларда мажбурий равишда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланди.

Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (эркакчи фуқаролар ташкилотлар агентлари ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда иккилик тараф шартномани бир тарафлама тўхатиб туришга бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришга талаб қилишга ҳақли бўлади.

4. Жарималар қўланилиши

4.1. Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» аса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 50%, лекин шартноманинг 1,2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2. Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддати ўтган ҳар бир кун учун муддатида бажарилмаган ишларни қийматини 0,5% миқдорида, лекин кечиктирилган ишлари қийматини 50% дан ошмаган миқдорда «Буюртмачи»га пеня тулайди.

- 4.3 Агар "Буюртмачи" қабул қилиб олинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддатларда асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаса, «Буюртмачи» муддати утган хар бир кун учун тўлови кечиктирилган суммадан 0,4 % миқдорида ,лекин кечиктирилган тўловни суммасини 50% дан ошмаган миқдорда "Иш бажарувчи" пеня тулайди.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. <Форс-мажор>

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фақулдда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енги,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

- 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил «_31_» декабргача .Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун кўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
 - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган капитал таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
 - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 баndlари бажарилмаганда;
 - г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
- Дўноқлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши)лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
Изоҳ: б,в,г,д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилингани тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7.Кўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади. Ўзаро ҳал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали ҳал қилинади.
- 7.2«Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия,гувоҳнома,) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқлаиб *тегишли газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг* амалга киритилади. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади. Ўзаро ҳал қилинмаганда ҳужалик суди орқали ҳал қилинади.

8. Томонларнинг юридик маълуми ва реқвизитлари:

«Иш Бажарувчи»
"Фуркат Бунёдкор лойиха"
(мол етказиб берувчининг номи)

«Буюртмачи»
Фуркат тумани МТБ

Манзили: Фуркат тумани

Манзили: Кичик-яғли шаҳарчаси

Тел./факс 91 685 71 71

х/в 20208000900363054001

Башк номи Микрокредитбанк Фуркат ф

МФО 00496 _ СТИР 302992355

ОКОНХ_

Тел./факс

ш/х* 100022860302387091 100251001

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153794

ОКОНХ 92400

Газначилик бўлими номи: Фуркат тумани

бўйича Газначилик бўлими номи

Я/Х: 23-402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий

банкнинг Тошкент ш.Х/в М

МФО 00014

Газначилик бўлими номи: СТИРи: 201 122 919

Раҳбар

Д.Қозирова

(Ф.И.Ш)

(имзо)



Раҳбар

Д.Муродов

(Ф.И.Ш)

(имзо)



М.У.

М.У.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114593 на приобретение Фурқат туман
Кўк-дўппи қишлоғидаги 9 ДМТТ биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 16:25

Конкурсная комиссия Фурқат тумани мактабгача таълим булими (юкори), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALIQULOV YUSUBJON XAYITOVICHI	Коммунал хизматлар бўйича инспектор кампания раиси	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	DILSHODOV AXRORJON DILSHODJON O'G'LI	Комиссия котиби	Фурқат туман МТБ Иқтисодчи
Член комиссии	XOSHIKOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI	шартнома бўйича мутахассис. комиссия аъзоси	Фурқат МТБ
Член комиссии	MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVA	бош хисобчи ўринбосари комиссия аъзоси	кампания аъзоси
Член комиссии	SOTVOLDIYEVA MUNOJATXON QODIROVA	бош хисобчи, комиссия аъзоси	Фурқат МТБ
Член комиссии	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	мухандис аъзоси	Фурқат МТБ Мухандиси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2022 года № лота 114593.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	106 508 870.00
Стартовая сумма	106 508 870.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик қафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Қарздорлик йўқлиги тугрисида солик маълумоти ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик қафолат

Обязательность: Критично

Критерий №4 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот афёрта хужжатлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FURQAT BUNYODKOR LOYIHA XK	10	мавжуд	10	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	mlab qilingan hujjatlar yuklandi	10	Экспертная		
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
OYDIN XAYOT RAVNAQI MCHJ	10	102911322	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	106 508 870.00	97 700 000.00 UZS	97 700 000.00	00.00	97 700 000.00	04.07.2022 14:41:11	19.39
OYDIN XAYOT RAVNAQI MCHJ	106 508 870.00	102 911 322.00 UZS	102 911 322.00	00.00	102 911 322.00	04.07.2022 15:13:21	18.40
FURQAT BUNYODKOR LOYIHA XK	106 508 870.00	94 700 000.00 UZS	94 700 000.00	00.00	94 700 000.00	02.07.2022 13:56:43	20.00
"Бинокор Отабек" Х. К.	106 508 870.00	95 891 781.00 UZS	95 891 781.00	00.00	95 891 781.00	03.07.2022 16:36:55	19.75

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	80	19.38588	99.38588
OYDIN XAYOT RAVNAQI MCHJ	78	18.40419	96.40419
FURQAT BUNYODKOR LOYIHA XK	80	20	100
"Бинокор Отабек" Х. К.	80	19.75143	99.75143

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114593 от 08.07.2022 года на приобретение Фурқат туман Кўк-дўпли қишлоғидаги 9 ДМТТ биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FURQAT BUNYODKOR LOYHA XK	10	бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат берамиз	10	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	файллар юкланди.	10	Экспертная		
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
OYDIN XAYOT RAVNAQI MCHJ	10	102911322	10	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик кардорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солик реквизитлар ҳамда кардорлик тугрисидаги маълумотнома тижорат таклиф

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FURQAT BUNYODKOR LOYHA XK	10	мавжуд	10	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	talab qilingan hujjalarg a'loq PDF formatida yuklandi	10	Экспертная		
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
OYDIN XAYOT RAVNAQI MCHJ	10	102911322	9	Экспертная		

Критерий №3 Бажариладиган ишлар мuddати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблағнинг мавжудлиги Тегишли тартибда расмийлаштирилган тижорат таклифи. Унда: таъмирлаш учун таклиф қилинган сумма бўлиши ва ишларни бажариш мuddати кўрсатилиши шарт. Таклифга мос равишда тайёрланган оферта хужжати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуксон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблағининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FURQAT BUNYODKOR LOYHA XK	10	мавжуд	10	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	talab qilingan hujjalarg a'loq PDF formatida yuklandi	10	Экспертная		
MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
OYDIN XAYOT RAVNAQI MCHJ	10	102911322	10	Экспертная		



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

FURQAT TUMAN ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

161700, Furqat tumani, Nevazor ko'chasi, 29-uy,
Tel: (99873) 545 12 47, el. pochta: furqat-tyunmerkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

20.07.2022 yil

Furqat tumani

I.Loyihaning turi

Shartnoma

2. **Loyihaning nomi:** Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi nomidan rahbari D.Qodirova va "Furqat Bunyodkor loyiha" xususiy korxonasi rahbari A.Boymurodov o'rtasida budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi №26-sonli shartnoma

3. Loyiha ishlab chiqilgan va kiritilgan sana: Taraflar o'rtasida 2022 yil 20 iyul kundan ishlab chiqilgan va 2022 yil 20 iyul kuni markazga taqdim qilingan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar:

Furqat tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi va "Furqat bunyodkor Loyiha" xususiy korxonasi o'rtasidagi "Byudjetdan mablag' oluvchi muassaslarda binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha" 26-sonli shartnoma

loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiqligi mazmunan o'rganib chiqildi.

O'rganish natijalari bo'yicha ushbu shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolik Kodeksi" va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

XULOSA

Furqat tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan taqdim qilingan 26-sonli shartnoma loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazildi, yuqoridagilarga asosan mazkur shartnoma loyihasini tuzish amaldagi qonunchilikka muvofiq.

Furqat tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti



N.Uzaqov

«Фарқиқат бунёдкор» (Фурқат бунёдкор) шотихешти хушрифтда
Қазақстан Республикасының заңнамасы мен қорғаныс қорының қолдауымен Қытай Республикасының
Журтық шотихешти қорғаныс қорының қолдауымен Қытай Республикасының
FURQAT BUNYODKOR

Республиканың тартиб рақамы: № 1526

№ 1737

04.09.2015 йил.

Мисвур тубоқнома берилган тартиб рақамы:

«FURQAT BUNYODKOR LOYIHA»
хусусий корхонаси

(давлат шотихешти тубоқнома)

(юридик шахс бундан дехкан хужалиги, Фермер хужалиги учун, аяриқиласи
ер участкаси ва майдон)

Ташкитий хужукат шотихешти	TXIII 110
Муамалот шотихешти	MIII 114
Давлат руйхатидан утказилган шотихешти шотихешти маълумоти	MXOVI 1730238840
Юридик шотихешти код	KIYI 25214529
Асосий фаолият тур шотихешти	XXIYI 61110
Давлат руйхатидан утказилган вақтига солиқ тубоқноманың идентификация рақамы	STIP 302992355

Қўшимча маълумотлар: Қайта руйхатдан утказилди.

FURQAT BUNYODKOR LOYIHA XK
302992355

и резервный исполнитель: "Бинокор Отабек" Х. К. (300977224)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALIQULOV YUSUBJON XAYTTOVICHI	Согласен	
Член комиссии	SHITVOI'DIYEVA MUNOJATXON QODIROVNA	Согласен	
Член комиссии	XOSHIIMOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI	Согласен	
Член комиссии	MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVNA	Согласен	
Член комиссии	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАЙМАН

Фурқат тумани МТБ мудираси



Д.Қодирова

“15” июль 2022 йил

Фурқат тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 9-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ШХР 100022860302387091100251001) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфлашини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

Б А Ё Н И № 12

Қатнашдилар:

Комиссия раиси Ю.Алиқулов Фурқат тумани МТБ камунал хизматлар бўйича мутахассис
Комиссия аъзолари --- М.Сотволдиева МТБ бош ҳисобчиси

А.Тургунов Фурқат тумани МТБ муҳандиси,

Д.Муротова Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

Г.Хошимова давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 28 июнь 2022 йил куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 114593 рақамли Фурқат тумани МТБ тасарруфидаги 9-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 28.06.2022 йилдан 05.07.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.
Ушбу эълон бўйича 05.07.2022 йилгача 4 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди.Жумладан:

“Бинокор-Отабек” х/к.

“Ойдин ҳаёт равиқи” мчж

“Мусаффо замиш Қурувчиси” мчж

“Фурқат Бунёткор лойиха” х/к

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 08.07.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 15.07.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. 15.07.2022 йил куни МТБ тасарруфидаги 9-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича қолиб деб топилган “Фурқат Бунёткор лойиха” х/к

билан шартнома имзоланишга келишилди (Қурбон хайити арафасида 09.07.2022 йилдан 13.07.2022 йилгача иш ҳафтасининг 4 куни дам олиш куни)

МТБ Комиссия раиси :

Ю.Алиқулов

Фурқат тумани МТБ муҳандиси:

А.Тургунов

Фурқат тумани МТБ бош ҳисобчиси:

М.Сотволдиева

Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

Д. Муротова

МТБ Давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи

Г.Хошимова

"УТВЕРЖДАЮ"



Фаргона вилояти
Фуркат тумани
МТБ муdiri

04/06 2022

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, _____ ниже подписавшие _____ комиссия _____ в _____ составе _____
реконтрукция здания и очел: келбаламачи произведети нижекедуйке оирексалане расон.

Фаргона вилояти Фуркат тумани "Кўж дўппи" Мەй Кўж дўппи кралоги №9-ДМТ биносири корки газирлек

№ о/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество во
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	3	4
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,742
3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,318
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,742
5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100M2	0,318
6	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ ОНРАСКА ОТКОСОВ	100M2	0,56
7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРОМ	100M2	0,56
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,34
9	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	1,1
10	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	1,1

- 1 Комиссия раски:
- 2 МТБ бачи кибачиси:
- 3 МТБ хисабчиси:
- 4 МТБ инжинери:
- 5 МТБ хисабчиси:

ГИП:



Handwritten signatures of commission members.

Handwritten signatures and names: D. Murodov, M. Sotajdikeza, A. Turgunov, T. X. Murodov, M. Jalilov.



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korxonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020, Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

По объекту: "Фарғона вилояти Фурқат тумани "Кўк дўппи" МФЙ Кўк дўппи қишлоғи №9-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш"

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор ЧП
«Farg'ona garant loyiha servis»:



М. М. Хамдамов

Ж.Н.Эгамов

Фергана 2022г.

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Фергона виллояти Фуркат тумани "Кўк дўппи" МФЙ Кўк дўппи қишлоғи №9-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	122 698
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 3%	80 698 894
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	7 236 370
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	868 364
	Итого прямых затрат:	88 926 316
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и биллетена ГКАС Р.Узб.-строительными организациями)	17 242 813
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЭ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЭВОС	0
	Экспертиза проекта ЭВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 552 500
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	621 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	Итого затрат с п.1 по п.9	106 169 129
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	339 741
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	106 508 870
	НДС 15%	15 976 331
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	122 485 201
	Итого прочие затраты заказчика	2 173 500
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	124 658 701

Примечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШК 1203.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ж.Н. ЭГАМОВ

-2 497 747

127 156 448

М.Б. ишқаров *С.А. Саидов* *В. Саидов*

по объекту: Фаргона вилояти Фуркат тумани "Кўк дўлли" МФЙ Кўк дўлли қишлоғи №9-ДМТТ
 биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	597,31204	12 114,89	7 236 370
	ИТОГО				7 236 370
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18892	13 100,00	107 275
2	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	8,27728	651,00	5 389
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3304	57 883,00	0
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,27608	57 883,00	0
5	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,73786	787,00	10 025
	ИТОГО	СУМ			122 688
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,056	387 316,00	21 690
2	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,408	387 316,00	932 657
3	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,748	367 627,00	274 985
4	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	76,506	6 500,00	497 289
5	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	74,2	647 047,00	48 010 887
6	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,03528	6 800 000,00	239 904
7	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0062458	22 000 000,00	137 408
8	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0165	14 000 000,00	231 000
9	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00255	14 000 000,00	35 700
10	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0649	12 000 000,00	778 800
11	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	613,628	400,00	245 451
12	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,003842	7 100 000,00	27 278
13	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,0132	944 000,00	12 461
14	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0459	944 000,00	43 330
15	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСПОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,756	20 000,00	15 120
16	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,0099	2 000 000,00	0
17	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	31,6	647 047,00	20 446 685
18	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,74	38 000,00	142 120
19	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0385	0,00	0
20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,23912	25 000,00	55 978
21	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	90,224	52 174,00	4 707 347
	ИТОГО	СУМ			76 856 090

по объекту. Сারণа विद्युत्त मुरदां तुमापि लुा दुशि तुमि लुा दुशि दुशिउत एउदुत सिनुसिनि
 जोसिं ताम्भित्तापि
 नाम्कोवानी (अव्जेकत) अरुकि (अरुदुरित्त), अरुाणि, अरुुअरुणि)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E46-4-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	0,742	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	128,16792
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	5,74308
2	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,316	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	32,83556
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	2,44584
3	E10-1-36-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,742	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	120,07044
3.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	7,06384
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	1,64724
3.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65	10,8703
3.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	55,65
3.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	74,2
3.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	445,2
3.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	1,6324
3.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	51,198
4	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,316	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	28,27252
4.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	1,21344
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,89	0,62884
4.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	1,86756
4.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	20,856
4.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	168,428
4.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,60672
4.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	120,5	39,026
5	C126-269-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	31,6	
6	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100M2	0,56	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	114,2736
6.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	М3	0,1	0,056
6.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	2,408
7	E15-4-5-3	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100M2	0,66	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	24,024
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,064
7.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,03528
7.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,02856
7.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4704

8	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРОМ	100M2	0,34	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	68,6256
8.2	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,2	0,748
8.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,84	1,6458
9	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,34	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	17,3434
9.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0374
9.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01637	0,0062458
9.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00255
9.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,003842
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	Т	0,051	0,01734
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2856
10	E15-4-12-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	1,1	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	15,829
10.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,132
10.3	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,0165
10.4	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,0649
10.5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,0132
11	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	1,1	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	47,85
11.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,077
11.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0099
11.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	3,74
11.5	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0385



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel (73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 07-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45813

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Furqat tumani "Ko'k do'ppi" MFY Ko'k do'ppi qishlog'i 9-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK

Bosh loyihachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK

Litsenziya 04-07-2020 № AL-001195-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 44742

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limining 24.05.2022 yil kungi yig'ilish bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyati Furqat tumani MTB mudiri D.Qodirova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati Furqat tumani "Ko'k do'ppi" MFY Ko'k do'ppi qishlog'i 9-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Farg'ona viloyati Furqat tumani MTB mudiri D.Qodirova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjalari kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 127 156,448 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 106 508,870 ming so'm
QQS 15%	- 15 976,331 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 122 485,201 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 173,500 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 124 658,701 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 2 497,747 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Furqat tumani "Ko'k do'ppi" MFY Ko'k do'ppi qishlog'i 9-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjalari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjalarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA