

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
Харид комиссияси раиси



С.Жалилов С.Жалилов

“Сирдарё тумани “Ж.Маманов” худудидаги “М-14” суғориш тармоғини реконструкция қилиш” объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш(тендер) йиғилиши

БАЁННОМАСИ № 2/5

25 июл 2022 йил

Гулистон шаҳар

Танлов савдолари мажлисида “Сирдарё сув қурилиш инвест” ДУКнинг 2021 йил 10 мартдаги 16-П-сонли буйруғи асосида тайинланган комиссия аъзолари қатнашдилар:

1.	С.Жалилов	-	“Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси бош муҳандиси, комиссия раиси.
Комиссия аъзолари:			
2.	А.Маматов	-	Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи.
3.	А.Кенжаев	-	Бош ҳисобчи.
4.	А.Умматов	-	Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш бўлими бошлиғи.
5.	А.Босимов	-	Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси
Комиссия котиби:			
6.	У.Ражабов	-	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи. (овоз бериш ҳуқуқисиз)

КУН ТАРТИБИ:

1. “Сирдарё тумани “Ж.Маманов” худудидаги “М-14” суғориш тармоғини реконструкция қилиш” объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баёнинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 13 июль куни «etender.uzex.uz» сайтига № 22110012119880 - сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 20 июль кунда баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд емас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур

лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ: 119880-сонли лот рақами бўйича танлов комиссиясининг баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасига кўра 5 та овоз билан **“DAVR ПРОЕКТ” МЧЖ** ғолиб чиқди. Баҳоловчи комиссия аъзолари ўзаро фикр-мулоҳазалар билдиришиб,

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. “Сирдарё тумани “Ж.Маманов” худудидаги “М-14” суғориш тармоғини реконструкция қилиш” объектининг атроф-муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш орқали **“DAVR ПРОЕКТ” МЧЖ** томонидан таклиф этган нархи **9 750 000** (ҚҚСбилан) сўмга танлов ғолиби деб топилсин.

3. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун **“DAVR ПРОЕКТ” МЧЖ** билан шартнома тузилсин.

4. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Мамаговга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 А.Маматов

 А.Кенжаев

 А.Умматов

 А.Босимов

 У.Ражабов

Комиссия котиби:

SHARTNOMA № 25/22
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

25.07.2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "**Buyurtmachi**") deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdandan va ikkinchi tarafdandan "**DAVR PROEKT**" MChJ (keyingi o'rinda "**Loyihachi-ijrochi**") deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **R.Xojiyev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Sirdarё tumani "Ж.Маманов" худудидаги "М-14" суғориш тармоғини реконструкция қилиш объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqga asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **9 750 000** (toqqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 925 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Tarablarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini tarablarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma tarablarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma tarablarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.



VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"DAVR PROEKT" MChJ

Manzil: Jizzax sh., A.Navoiy ko'chasi 12 uy.

Tel/faks: +99899 357 43 21

x/r: 2020 8000 4006 2360 5001

ATB Mikrokreditbank Jizzax mintaqaviy filiali

MFO: 00135 INN: 303 995 438

OKONX: 66000 OKED 71120

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr: 100010860244017049801170085

INN: 200322986 OKED 70210

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi

MFO: 00014 INN: 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____

Direktor:




R.Xojiev




Direktor:



D.Islamov

loqmas: 
A. Hoziyev



**LOYIHA ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN
SHARTNOMA NARXINI KELISHUV
BAYONI**

“Сирдарё тумани “Ж.Маманов” худудидаги “М-14” суғориш тармоғини реконструкция қилиш объектнинг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш”

«25» iyul 2022 yil № 25/22 sonli shartnomaga

Biz quyida imzo quyuvchilar, “Buyurtmachi” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va “Loyihachi-ijrochi” “DAVR PROEKT” MChJ direktori R.Xojiev tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 9 750 000 (toqqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

"Loyihachi-ijrochi":

"Buyurtmachi":

“DAVR PROEKT” MChJ

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM

R.Xojiev
(imzo, f.i.sh.)

D.Islamov
(imzo, f.i.sh.)

« 25 » 2022 y.

« » 2022 y.







Ўзбекистон Республикаси
Сув ҳужжатини яратувчи орган бўлиб
2022 йил 11

Қурилиш марказлаштирилган маълумат ҳисобига аналга омириладиган
Қурилиш объектларининг ирригация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг
2022 йил МАНДИЛИ РЎЙХАТИ
(Қос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
08.01.2022 йилдан ташкилотнинг ташкилий ҳужжатлари билан

№ л/а	Қурилиш объектларининг номи ва маълумоти	Қурилиш объектларининг йили	Лойиҳа қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (бирлиги ва соати)	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати (бирлиги ва соати)	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати (бирлиги ва соати)	2022 йил учун сангала қўйилган дивиденд				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳисобига объектнинг қиймати (бирлиги ва соати)	Экспертиза қилинган рақам ва сана	Теллар (сўраб-сўраш) бўлиши рақам ва сана	Қурилиш объектларининг ташкилот номи			
							Жами сангала қўйилган	Қурилиш-маълумот	Жами қўйилган	Қурилиш-маълумот	Муддат/қўйилган	Асосий фонд суммаси					01.01.23 й. ҳисобига объектнинг қиймати (бирлиги ва соати)	01.01.23 й. ҳисобига объектнинг қиймати (бирлиги ва соати)	
																			Қурилиш-маълумот
A	Жами капитал қўйилганлар	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I. Аҳоли йиллари ўзати																		
	Ирригация объектларининг																		
1	Бобот ва Мирзобоб туманлари "Қ-1" қаналари реконструкция қилиш	2017	2022	169 724 965	136 989 036	136 989 036	138 448 273	79 658 200	70 335 937	6 322 263	1 838 461	86 568 957	61 790 373	4 981 765					
2	Бобот туманлари "ПР-4-1-8" ирригация тўқма қанали реконструкция қилиш	2021	2022	6 903 192	473 192	3 831 640	3 974 717	3 626 261	3 390 035	236 226	150 621	6 876 256	26 956	26 956	№ 1364 20.04.2021 ЛОТ: 10543	№ 485	"Shoqsa-Demirbek" МЧК		
4	Сардоба туманлари "ҚР-13А" ва (ДК7040 дан ПС71400 га) ва "ҚР-16" (ДК7040 дан ПС31400 га) ирригация тўқма қаналарини реконструкция қилиш	2021	2023	14 225 380	9 927 090	9 927 090	9 927 090	8 053 100	7 695 032	358 068	216 199	12 756 59	2 074 459	1 495	№ 513 10.04.2021 ЛОТ: 10571	№ 513	"Суюқборқуриш" МЧК		
5	Сардоба туманлари "П-8р-2" ирригация тўқма қаналини реконструкция қилиш	2021	2022	5 117 242	2 395 267	2 395 267	2 517 368	2 282 136	2 148 245	133 892	100 001	5 117 177	0 065	0 065	№ 1362 27.01.2021	№ 517	"Суюқборқуриш" МЧК		
6	Мирзобоб туманлари сўғирчи тармоқларини реконструкция қилиш	2021	2022	8 114 414	5 988 548	5 988 548	6 075 479	5 702 423	5 456 524	266 102		8 114 414	373 053	373 053	№ 493 10.04.2021 ЛОТ: 10551	№ 493	"Shoqsa-Demirbek" МЧК		
7	Сардоба туманлари сўғирчи тармоқларини реконструкция қилиш	2021	2023	12 292 342	9 389 320	9 389 320	9 518 879	4 000 000	3 346 876	653 124	401 143	7 079 173	5 213 169	0 100	№ 20656 28.09.2021	№ 1449	"Суюқборқуриш" МЧК		
8	Оқот туманлари сўғирчи тармоқларини реконструкция қилиш	2021	2022	10 718 040	8 727 446	8 727 446	8 802 264	8 317 501	7 723 210	593 291	164 344	10 715 506	484 763	3 454	№ 498 08.04.2021 ЛОТ: 10556	№ 498	"Тулкиборқуриш" МЧК		
	II. Яиланган объектлар																		
	Реконструкция объектларининг																		
9	Сардоба туманлари "П-12" ирригация тўқма қаналини (ДК 1640 дан ПС 4040) га қосишни реконструкция қилиш	2022	2022	2 800 914	2 753 068	2 753 068	2 753 068	2 637 638	2 193 163	444 475	84 525	2 800 914	115 430	115 430	№ 8573 25.04.2022 ЛОТ: 10573	№ 8573	"Shin" МЧК		
10	Сардоба туманлари "Қ-8-13" ирригация тўқма қаналини реконструкция қилиш	2022	2023	1 438 359	1 381 386	1 381 386	1 381 386	1 325 833	1 093 507	230 326	42 010	1 438 359	57 553	57 553	№ 82413 04.04.2022 ЛОТ: 10577	№ 82413	"Тулкиборқуриш" МЧК		
11	Сардоба туманлари "Бобот ва Мирзобоб" қаналарини реконструкция қилиш	2022	2023	2 271 909	5 220 637	5 220 637	5 220 637	2 500 000	2 374 580	128 420		2 595 659	2 720 637	2 720 637	№ 2985 22.04.2022 ЛОТ: 105810	№ 2985	"Суюқборқуриш" МЧК		
12	Сардоба туманлари "М-21" сўғирчи тармоқларини реконструкция қилиш	2022	2022	3173 973	3 125 057	3 125 057	3 125 057	1 245 835	1 214 318	31 517		1 815 310	1 879 222	1 879 222	№ 8984 07.03.2022 ЛОТ: 10575	№ 8984	"Суюқборқуриш" МЧК		
13	Сардоба туманлари "Ж.Малов" сўғирчи тармоқларини реконструкция қилиш	2022	2022	1 331 278	1 301 488	1 301 488	1 301 488	1 244 037	1 091 585	152 452	42 070	1 331 278	57 451	57 451	№ 29961 07.04.2022 ЛОТ: 10573	№ 29961	"Суюқборқуриш" МЧК		

