

2022 йил "28" ИЮЛ

Тошкент, ш.

**Зарафшон магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси** (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб номланувчи) **Низом** асосида иш юритувчи раҳбар **А.Каримқулов** бир томондан ва "Сувни тежайдиган технологиялар илмий-тадқиқот консалтинг маркази" раҳбари **И.Э.Махмудов** (кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб номланувчи) иккинчи томондан **низоми** асосида иш юритиб ушбу шартномани туздилар.

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 "Буюртмачи"

**Зарафшон магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси**

**"Каттақўрғон сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича махсус асбоблар ёрдамида кузатув ишларини бажариш" илмий тадқиқот иши**

мавзусида тадқиқот олиб бориш бўйича топшириқ беради, "Бажарувчи" топшириқни бажаришни ўз зиммасига олади.

1.2 Шартнома бўйича тадқиқот иши натижаларини топшириш вақти **31.12.2022 йил**

1.3 Шартнома асосий босқичларининг таркиби ва бажарилиш вақти шартномани бажаришнинг тақвимий режасига асосан белгиланади.

1.4 Топшириқни бажариш бўйича илмий-техник ҳисоботни қабул қилиш ва баҳолаш шартнома техник-иқтисодий асосланмаси бандларига мувофиқ амалга оширилади.

1.5 Илмий-техник маҳсулотдан сугорма дехкончилик соҳасида фойдаланилади.

### 2. ШАРТНОМА ИШИНING БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1 Бажарилган илмий-техник топшириқ учун "Буюртмачи" 1-иловасидаги шартнома қиймати тўғрисидаги келишувга мувофиқ "Бажарувчи" ҳисобига **180 000 000.00 (Бир юз саксон миллион)** сўм ҚҚСолиғи билан ўтказади. Шундан **23 478 260.87 қўшилган қиймат солиғи**.

2.2 Ҳақ тўлаш "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" келишувига мувофиқ бажарилган иш учун босқичма-босқич амалга оширилади.

2.3 Шартнома имзолангандан кейин "Бажарувчи" ўз мажбуриятларини бажаришга киришиши учун "Буюртмачи" йиллик шартнома қийматининг 30 % ига тенг маблағни бўнак сифатида "Бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказади.

2.4 Шартнома умумий суммасининг қолган 70 % и ҳисоб-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаларига асосан қонунда белгиланган тартибда ўзаро ҳисоб-китоб қилинади.

### 3. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1 Шартнома иши бажарилишининг алоҳида босқичларида бажарилган ишнинг натижалари тақвимий режага (илова 2) мувофиқ тарзда қисқача ахборот-ҳисобот кўринишида тақдим қилинади ва топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб-фактураси билан ҳужжатлаштирилади.

3.2 Тадқиқот иши тўлиқ бажарилгандан кейин "Бажарувчи" "Буюртмачи"га бажарилган ишлар натижалари бўйича якуний тўлиқ ҳисобот тақдим этади.

3.3 Тадқиқот иши муддатидан олдин бажарилган тақдирда "Буюртмачи" уни муддатида олдин қабул қилиш ҳуқуқига эга ва белгиланган тартибда ҳақ тўлайди.

3.4 Тадқиқот ишининг бажарилиш жараёнида натижаларнинг салбий бўлиши муқаррарлиги ёки ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, "Бажарувчи" ишни тўхтатиши ва бу ҳақда иш тўхтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида "Буюртмачи"га маълум қилиши шарт. Маъқур ҳолатда томонлар 10 кун ичида ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқишлари лозим.



#### 4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" амалдаги қонунлар доирасида жавобгар бўладилар.

4.2 Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган форс-мажор (табиий офатлар ва бошқа) ҳолатлар юзага келганлиги туфайли мажбуриятлар бажарилмай қолса, бажарилмаган мажбуриятлар учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" жавобгар бўлмайдилар.

#### 5. БОШҚА ШАРТЛАР

5.1 Шартнома доирасида яратилган илмий-техник маҳсулотга томонлар Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунларига риоя қилган ҳолда муносабатда бўладилар ва унга тенг ҳуқуқли эгаллик қиладилар.

5.2 Томонларнинг ўзаро келишуви асосида бошқа қўшимча шартлар ҳам қўлланилиши мумкин.

#### 6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ

6.1 Ушбу шартноманинг муддати 2022 йил «28» 07 дан 2022 йил «31» декабргача белгиланади. Бюджетдан маблағ олувчи ташкилотлар учун тузилган шартномалар Ҳазначилик бўлимида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва амал қилиш муддати 2022 йил «31» декабргача белгиланади.

6.2 Томонларнинг манзиллари ва ҳисоб рақамлари:

**"Буюртмачи"**

**"Бажарувчи"**

*Зарафшон магистрал тизимидан фойдаланиш бошқармаси*

*Сувни тежовдиган технологиялар илмий-тадқиқот консалтинг маркази*

Тошкент ш, М-Улугбек т. массив Кара-Сув-4 д 11

Р/с: 20208000900342278001

Тел : 97-401-53-45, 93-569-40-24

Банк: ТОШКЕНТ Ш., "ASIA ALLIANCE BANK" АТБ М-УЛУГБЕК ФИЛИАЛИ

МФО : 01103 ИНН: 302938752



Раҳбар:

*Сув тежовчи суғориш технологиялари илмий-тадқиқот консалтинг маркази*

Директор

И.Махмудов

2022 йил " " "

*Саидов Х*

2022 йил «28» 07

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



“Намтақўрғон сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича максус асбоблар ёрдамида нузатув ишларини бажариш” мавзусидаги тадқиқот ишини бажариш учун

ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

2022 йил 28 07 даги 123095 сонли шартномага №1 илова

Харажатлар тури	Жами харажатлар, сўм
Сотиб олинган режалаштирилган хомашё, асбоблар ва техник воситалар	6 000 000,00
Иш хақи	110 000 000,00
Ягона ижтимоий тўлов (25%)	27 500 000,00
Хизмат сафари харажатлари	11 500 000,00
Канцтоварлар, ёзув қоғози	6000000.00
Илмий мақолалар чоп қилиш	1 521 739,13
Қўшилган қиймат солиғи 15 %	23 478 260,87
<b>ЖАМИ</b>	<b>180 000 000,00</b>

Лойиҳа раҳбари

У.Садиев

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Сувни тежайдиган технологиялар  
 илмий-тадқиқот консалтинг маркази  
 директори

И. Махмудов

«28» «сентябрь» 2022 йил

“Каттақўрғон сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича махсус асбоблар ёрдамида кузатув ишларини бажариш” илмий тадқиқот иши

КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

2022 йил \_\_\_\_\_ даги \_\_\_\_\_ сонли шартномага №2 илова

№	Амалга оширилаётган ишлар ва босқичлари	Ажратилган маблаг (млн.сўм)	Бажариш муддати	Бажарувчилар
1	Каттақўрғон сув омбори тўғрисида маълумотларни тўплаш, тўғон мустаҳкамлиги бўйича олиб борилган ишлар ва уларнинг натижаларини ўрганиш таҳлил қилиш. Сув омбори тўғони ҳамда унга ёндош ҳудудларда ўрнатилган НЎА ларини ўрганиш, рўйхатга олиш, тартиб рақамларини таққослаш ишларини бажариш. Тўғон мустаҳкамлигини аниқлаш учун визуал кузатувларни ўтказиш ва таҳлил қилиш. Тўғон танасида ўрнатилган пьезометрларнинг ҳолатини ўлчовлар орқали аниқлаштириш.	70,0	Июль-август	т.ф.д., проф. И.Махмудов PhD У.Садиев, И.Ибрагимов Ж.Нарзиев
2	Тўғон усти, юқори ва пастки бьефлар бермаларида, ҳамда тўғондаги бошқа иншоотларнинг вертикал ва горизонтал чўкишларини махсус асбоблар ёрдамида ўлчов ишларини олиб бориш. Ўлчов натижаларини олдинги бажарилган ўлчов натижалари билан таққослаш ва ҳозирги кундаги ҳолат бўйича хулосалар тайёрлаш.	70,0	Сентябрь-октябрь	т.ф.д., проф. И.Махмудов PhD У.Садиев, И.Ибрагимов Ж.Нарзиев
3	Сув омбори тўғонида чўкиш ҳолатини аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари натижалари бўйича якуний хулосани бериш, тўғон мустаҳкамлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.	40,0	Октябрь-январ	т.ф.д., проф. И.Махмудов PhD У.Садиев, И.Ибрагимов Ж.Нарзиев
<b>Жами</b>		<b>180,0</b>		

Лойиҳа раҳбари

У.Садиев



# Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxalidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"SUVNI TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALAR ILMIIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI"**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining hisobaliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan hisobaliy to'lov nomi)

**"SUVNI TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALAR ILMIIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI"**

(Yuridik shaxsning o'sqarilgan nomi)

Tashkil o'tish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.05.2014

008974-04

ro'yxal raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302938752

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Davlat muassasasi

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, QORASU-4 MAVZESI, 11-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

lomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining to'lov nomi)

