



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 27.07.2022 г. № 5

между ООО "Memor-elnazar-loyiha" и Янгийул шахар Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 64000000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 401722860274247064100110002

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			(в сумах)
	4233900			Всего
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	64 000 000,00			64 000 000,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	64 000 000,00			64 000 000,00

Всего 64000000,00 сум

Шестьдесят четыре миллиона сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 19200000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в июле месяце 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

А.А.Когай
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

С.Мустафаева
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« » 20 г.

« » 20 г.

Янгийўл ш

"27" май 2022 йил.

Кейинги ўринларда **"Буюртмачи"** деб юритиладиган Янгийўл шаҳар **"Ободонлаштириш бошқармаси"** номидан Низом асосида иш кўрувчи **Когай А.А.** бир томондан ва кейинги ўринларда **"Пудратчи"** деб юритиладиган **MEMOR- ELNAZAR-LOYIHA MЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи **Ахмедов А** томонидан Янгийўл шаҳридаги **"Боғбон МФЙ Навруз кўчасига тўнги ёритиш кўча чироқларини ўрнатиш"** бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилиши (таъмирланиши)га ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш (таъмирлаш) майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш (таъмирлаш) майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Янгийўл шаҳридаги **"Боғбон МФЙ Навруз кўчасига тўнги ёритиш кўча чироқларини ўрнатиш"** бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажаришга смета лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **64 000 000 (Олтмиш тўрт миллион)** сумни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш (таъмирлаш) қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши (таъмирланиши) бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

қурилиш (таъмирлаш) майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш,

қурилиш (таъмирлаш) майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш (таъмирлаш) майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш (таъмирлаш) таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш (таъмирлаш) майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш (таъмирлаш) майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш (таъмирлаш) майдонини объект қурилиши (таъмирланиши) ва қурилиш (таъмирлаш) тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилиш (таъмирлаш)нинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади.

12. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

13. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдорида, аванс ўтказади, бу **19 200 000 (Ўн тўққиз миллион икки юз минг)** сўмни ташкил этади.

14. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

17. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўз вақилини - техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

19. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш (таъмирлаш) майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Қурилиш (таъмирлаш) майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

23. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш (таъмирлаш) ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

24. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш (таъмирлаш) майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

25. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

26. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

27. Қурилиш (таъмирлаш) майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

28. Пудратчи ўзи томонидан қурилиш (таъмирлаш)да қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

29. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

30. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёриги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг "Давархитектқурилишназорат" инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

31. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш (таъмирлаш) сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш (таъмирлаш) қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш (таъмирлаш) даврида майдондан қурилиш (таъмирлаш) ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш

техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш (таъмирлаш, тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш (таъмирлаш) тугаллангунгача ва қурилиши (таъмири) тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш (таъмирлаш) майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

37. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

38. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

39. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ (ТАЪМИРИ) ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

40. Қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши (таъмири) тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

41. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

42. Пудратчи қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

43. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

44. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш (таъмирлаш) учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

45. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 3 ой этиб белгиланади.

46. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

48. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилиш (таъмирлаш)нинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш (таъмирлаш) бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқ­дорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

56. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқ­дорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

57. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

58. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

59. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

60. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

61. Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иди хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

62. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

63. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

64. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

65. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

66. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

67. Шартнома Ғазначилик бўлинмаларида рўйхатга олингандан сўнг юридик кучга эга бўлади ва 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

XVII. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

68. Томонлар:

- Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррупсия характерида эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ва'да қилиш, та'мағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари/ҳараказизликларини содир этмайдилар.

- Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни/ҳараказизликлар бажарилишини та'минлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб ма'лум қиладилар.

69. Томонда ушбу Шартноманинг 68-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли Томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупсия билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса - амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Буюртмачи:

Ободонлаштириш бошқармаси

Адрес: Нодирабегим кўча 226 уй

Р/С 23402000300100001010

л/с: 401722860274247064100110002

ОКОНХ: 90211 ИНН 207268390

Янгийўл шаҳар Ғазначилик бўлими

Тош. шаҳ. Марказий Банк Тош. Вил.

ХККМ МФО 00014 ИНН 201122919

Руководитель  Когай А.А.



Пудратчи:

« MEVALI QURILISH MCHJ

Тошкен вилояти Янгийўл ш Кимёгар куча 1А уй

Р/с. 202 080 000 046 149 990 01.

Банк АКБ Халқ банк Янгийўл ш. филиали.

МФО 00777 ИНН 300 452 545 ОКЭД 71120

ОКОНХ 66000. Телефон: +99897 710 71 02

Директор  Ахмедов А.Г

М.Ў.



○ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ○
YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA 0148

Reestrtdagi tartib raqami № 203

2007 yil 16.05.07

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs "JNE'SIOR -
ELNAZAR - LOYIHA" ga
(o'zbek tilidagi to'liq nomi)
ma'ruzumiy jernakrak
ma'ruzumiy

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan er uchastikasi va uning maydoni ko'rsatiladi)

berilgan

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mulkehilik shakli:

Pochta manzili:

Yuridik shaxs kodi:

Tarmoq kodi:

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

Qoshimcha ma'lumotlar:

THSh

1152

MSh

142

MHOBT

1727259882

KTUT

21866784

XXTUT


66000

STIR

300452545



Vakolatli organ rahbari



uzzo





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI

YANGIYO'L SHAHAR ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

112000, Yangiyo'l shahar, Sh.Rashidov ko'chasi, 1a-uy.
tel: (99870) 602 27 03 el. pochta: yangiyol-sh@adliya.uz

ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

1. Лойиҳанинг тури: Шартнома

2. Лойиҳанинг номи

Кейинги ўринларда **"Буюртмачи"** деб юритиладиган Янгийўл шаҳар **"Ободонлаштириш бошқармаси"** номидан Низом асосида иш кўрувчи **Когай А.А.** бир томондан ва кейинги ўринларда **"Пудратчи"** деб юритиладиган **MEMOR- ELNAZAR-LOYIHA МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи **Ахмедов А** томонидан Янгийўл шаҳридаги **"Боғбон МФЙ Навруз кўчасига тунги ёритиш кўча чироқларини ўрнатиш"** бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар: Пудратчи мазкур шартнома шартларига Янгийўл шаҳридаги **"Боғбон МФЙ Навруз кўчасига тунги ёритиш кўча чироқларини ўрнатиш "** бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажаришга смета лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олиши ва Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **64 000 000 (Олтмиш тўрт миллион)** сумни ташкил этиши тугрисида

3. Лойиҳа ишлаб чиқувчиси ва киритилган сана ҳақидаги

маълумот:

Ташкилот томонидан 2022 йил 27 июль куни ишлаб чиқилган ва дастурга киритилган.

Лойиҳа амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Янгийўл шаҳар юридик
хизмат кўрсатиш маркази
бош юрисконсулти



Б.Зойиров

ЎЖУ.ЎУВ.ЎЎ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, ҳужжат коди: 2M41U4/13448

1. Таъин этилган вазифа:

2. Таъин этилган вақт:

Таъин этилган вақт: 2023 йил 22 июль кунинан таъин этилган вақт:

3. Таъин этилган вақт:

4. Таъин этилган вақт:

5. Таъин этилган вақт:

6. Таъин этилган вақт:

7. Таъин этилган вақт:

8. Таъин этилган вақт:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 125222 на приобретение Янгийул шахар Богбон МФЙ Навруз кучасига тунги ёритиш чирокларини урнатиш

Способ проведения электронный

Дата 26.07.2022

Время рассмотрения 26.07.2022 14:59

Конкурсная комиссия Янгийул шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XALDAROV SARDOR ASKARALIYEVICH	Бош инженер	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	KURSEITOVA ZAREMA VISOVNA	Иктисодчи	Ободонлаштириш
Член комиссии	MIRVALIYEV FAXRIDIN MAXMUTJANOVICH	Худудларни қўлда тозаловчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDIDJALILOV SHAHZOD RAVSHANOVICH	Ободонлаштириш объектларини сақлаш булими бошлиғи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MAXAMATDJANOV FURKAT SHUXRATOVICH	infratuzilma bo'lim boshligi	Obodonlashtirish
Член комиссии	MIRZAYEV AKMAL ABDUVALIYEVICH	мухандис	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.07.2022 года № лота 125222.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 160

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения
Подробное описание	Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	70 175 802.00
Стартовая сумма	70 175 802.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 катнашувчи ташкилот Янгийул худуди булишлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: катнашувчи ташкилот Янгийул худуди булишлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО МЕМОР-ELNAZAR-LOYINA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Катнашувчи ташкилот Янгийул худуди булишлиги	20	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқланган бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО МЕМОР-ELNAZAR-LOYINA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Машина ва механизмлар рўйхати	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО МЕМОР-ELNAZAR-LOYINA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи	20	Экспертная		

Критерий №4 инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО МЕМОР-ELNAZAR-LOYINA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		маълумотнома				

Критерий №5 Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYINA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома	18	Экспертная		

Критерий №6 Ишчи ходимлар хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYINA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Ишчи ходимлар хакида маълумот	18	Экспертная		

Критерий №7 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати, тижорат таклифи ҳамда офферта бўлиши лозим. (таъмирлаш ишлари муддати 30 кун)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYINA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Кафолат хати	20	Экспертная		

Критерий №8 Банкротликхолати мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротликхолати мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	Банкротликхолати мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №9 ДСИ дан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	20	20	20	Экспертная		
"LAURA STAR" ХК	20	ДСИ дан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	70 175 802.00	64 000 000.00 UZS	64 000 000.00	00.00	64 000 000.00	19.07.2022 15:18:02	30.00
"LAURA STAR" ХК	70 175 802.00	66 660 000.00 UZS	66 660 000.00	00.00	66 660 000.00	26.07.2022 13:20:31	28.80

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	70	30	100
"LAURA STAR" ХК	67.6669	28.8	96.4669

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 125222 от 26.07.2022 года на приобретение Янгийул сахар Богбон МФЙ Навруз кучасига тунги ёритиш чирокларини урнатиш определила победителем:

ООО МЕ'МОР-ELNAZAR-LOYIHA
300452545

и резервный исполнитель: "LAURA STAR" ХК (205572127)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDIDJALILOV SHAHZOD RAVSHANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXAMATDJANOV FURKAT SHUXRATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XALDAROV SARDOR ASKARALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRVALIYEV FAXRIDIN MAXMUTJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV AKMAL ABDUVALIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»

Янгийул шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



 С.Халдаров

« 27 » 07 2022 йил

Б А Ё Н Н О М А

Раислик қилувчи:
раҳбари

С.Халдаров- Ободонлаштириш бошқармаси

Қатнашчилар:

комиссия аъзолари

(Ф.Махаматжонов, А.Мирзаев, Ш.Абдужалилов, Ф.Мирвалиев)

КУН ТАРТИБИ:


Янгийул шаҳар Боғбон МФЙ навруз кўчасига тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш бўйича

2022 йил 26 июлдаги давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шакилланган “Янгийул шаҳар Боғбон МФЙ навруз кўчасига тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “MEMOR ELNAZAR LOYIHA” МСНЖ ташкилоти голиб деб топилганлигини инobatга олиб:

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунинг 62-моддаси 3-бандига асосан баённома давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди ва икки иш кун давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Юқоридagилардан келб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 26 июлдаги баённомасига асосан “MEMOR ELNAZAR LOYIHA ” МСНЖ корхонаси голиб деб топилганлигини инobatга олиб корхона билан қонунчиликга асосан шартнома райсмийлaштирилсин.

Комиссия аъзолари:

 Ш.Абдужалилов

 Ф.Мирвалиев

 А.Мирзаев

 Ф.Махаматжонов



MODERN ROAD PROJECT

Гайдар Алиев 202
тел: 95 199-10-04

лицензия № _____

договор № _____

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ШАХРИ
БОГБОН МФЙ НАВРУЗ КУЧАСИГА
ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРИКЛАРИ УРНАТИШ**

СМЕТА ХУЖЖАТИ

Директор

Лойиҳа бош муҳандиси



М. Эргашев

А. Кадырхаджаев

Тошкент ш. 2022 й.

Тошкент вилояти Янгийул шаҳри Богбон МФЙ Навруз
кучасига тунги ёритиш чириклари урнатиш

ҲУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

№	Ҳужжатлар номи	Саҳифа
1	Техник топширик	
2	Тушунтириш хати	
3	Экспертиза хулоси	
4	- Жамланма баҳоси	
5	- Ресурс смета	
6	- Локал смета	
7	-Нуксонлар қайдномаси	

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Янгийул шаҳар Ободонлаштириш
бошкармаси раҳбари

А. Зоқай

2022 й.

Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Богбон МФЙ Наврўз кўчасига тунги кўча ёритиш
tizimini yaxshilash ishlari uchun
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Богбон МФЙ Наврўз кўчасига тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш
Буюртмачи	Янгийул шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси
Лойиҳа ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Лойиҳалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрьдаги “Очиқ Бюджет ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган талбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора- талбирлари тўғрисидаги”ги ПҚ-5250-сонли қарорига асосан
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент Вилояти Янгийул шаҳар
Бош пуратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Лойиҳавий қуввати	Тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш иш турлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текиелик.
Лойиҳалаш учун алоҳида талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	Тунги кўча ёритиш тизимининг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Тошшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусxada ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Тошкент вилояти Янгийул шаҳар
Ободонлаштириш бошкармаси вакили

С.И. Маъсумов

Лойиҳа ташкилоти



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)

определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,25 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями

на социальное страхование в размере -

12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в %



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 20-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47567

Obyekt nomi «Расчёт стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Янгийул шахар Бофбон МФЙ Навруз кўчасига тунгги ёритиш чироқларини ўрнатиш»»

Buyurtmachi - Управление Благоустройства г. Янгиюль

Bosh loyihachi - ООО "MODERN ROAD PROJECT"

Litsenziya AL-000910 бессрочная

Moliyalashtirish manbai - Махалинский бюджет

Bosh pudratchi - определяется по результатам тендерных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 46299

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента РУз. ПП-172 от 18.03.2022г.

1.2 Адресный список в соответствии с решением Янгиюльского городского Совета народных депутатов № VI-52-35-10-196-K/22 от 27 апреля 2022 года.

1.3. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком Управлением Благоустройства г.Янгиюль и проектной организацией ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт, утвержденный Управлением Благоустройства г.Янгиюль от 2022 г.

2.2. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах в сумме 71085,688 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Ведомость расходов материалов и локальная ресурсная ведомость.

2.3 Схема НЭС разработанная проектной организацией ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной документацией предусматриваются:

Ремонт систем освещения по ул. Навруз

-установка кронштейнов;

- установка светильников;
- прокладка кабеля;
- установка изоляторов;
- установка шкафов, счетчиков, выключателей и др.

3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно

Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах -ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах».

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Заказчиком - Управлением Благоустройства г.Янгиюль от 2022г.

Проектной организацией - ООО « MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе экспертного рассмотрения представленной документации по локальным замечаниям внесены изменения, дополнения и исправления:

-откорректированы и уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость оборудования и др.

-учтены замечания экспертизы;

6.2.По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 71085,688 тыс сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 909,886тыс.сум и составила в сумме 70175,802 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения стоимости основных строительных материалов, и др.

Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в разм. 19 %, а уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы в разм. 12%.

6.3.При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно заказчиком и подрядчиком.

6.4.Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5.Заказчику до утверждения необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Боғбон МФЙ Наврӯз кўчасига тунгги ёритиш чироқларини ўрнатиш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 70175,802 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз от 11.06.2003г. №261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г №46, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646

1	ИЗДАНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1 500 000
2	ИЗДАНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ПОДЪЕЗДА И ПАРКОВКИ	28 758 356
3	ИЗДАНИЕ НА КАРТОНАХ И ПРИБОРАХ	10 407 579
4	ИЗДАНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ПОДЪЕЗДА И ПАРКОВКИ	3 434 041
5	ИЗДАНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ПОДЪЕЗДА И ПАРКОВКИ	3 434 041
6	ИЗДАНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ПОДЪЕЗДА И ПАРКОВКИ	3 434 041
7	ИЗДАНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ПОДЪЕЗДА И ПАРКОВКИ	3 434 041
8	ИТОГО	58 202 000
9	ИЗДАНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ПОДЪЕЗДА И ПАРКОВКИ	61 437 400
10	ИТОГО	61 437 400
11	ИЗДАНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ПОДЪЕЗДА И ПАРКОВКИ	61 437 400
12	ИТОГО	61 437 400

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ШАХРИ БОГБОН МФЙ НАВРУЗ КУЧАСИГА ТУНГИ ЁРИТИШ
ЧИРИКЛАРИ УРНАТИШ

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	1 508 549
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	28 758 356
3	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНЫЙ ПРОВОД	10 407 529
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 434 641
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 411 144
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	50 011 670
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 19%	9 502 217
	ИТОГО	61 022 436
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0
	ИТОГО	61 022 436
9	НДС - 15%	9 153 365
10	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	70 175 802
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	70 175 802



ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИОснов: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	183,23633	29 659,19	5 434 641,20
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			5 434 641,20
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	43,0080375	72 807,84	3 131 322,31
2	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1 586,00	63,44
3	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,356075	127 627,00	173 071,78
4	1070	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	10,92	146 988,00	1 605 108,96
5	1853	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,037225	-	-
6	1935	Автогидроподъемник ISUZU KRANTAS 230 высота подъема 12 м	маш.-ч	3,36	100 335,00	337 125,60
7	2191	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	0,5457375	95 870,97	52 320,38
8	2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,10288	118 715,00	12 213,40
9	3496	Устройство перемотки кабеля	маш.-ч	35,721	2 797,18	99 918,07
Итого по строительным машинам			СУМ	103,09		5 411 143,95
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	29161	Болты анкерные	шт	48	420,00	20 160,00
2	30320	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,00003	18 000 000,00	540,00
3	30434	Дюбели распорные	100шт	0,007	15 000,00	105,00
4	30484	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,195	16 357,00	3 189,62
5	44224	Кронштейны	шт	24	40 000,00	960 000,00
6	45667	Втулки изолирующие	шт	3,5136	250,00	878,40
7	63499	Гильзы соединительные	100шт	0,0144	20 000,00	288,00
8	63782	Кронштейн У4	шт	8,26875	6 000,00	49 612,50
9	64055	Колпачки изолирующие	10шт	0,2304	3 250,00	748,80
10	99419	Светильник уличный светодиодный 100Вт	шт	24	305 826,00	7 339 824,00
11		Опора ж/б промежуточная одноэтажная СВ105	шт	14	1 347 826,00	18 869 564,00
12		Изолятор	шт	24	6 000,00	144 000,00
Итого по материальным ресурсам			СУМ			27 388 910,32
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 5%			СУМ			1 369 445,52
			СУМ			28 758 355,83
<i>КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</i>						
1		Сип кабель 2х16 мм2	км	1,65	6 154 783,00	10 178 472,39
2		Провод силовой изолированный сеч 2х2,5 мм2	м	28,8	2 612,86	75 250,37
ИТОГО ПО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ			СУМ			10 253 722,8
Транспортные расходы на кабельно-проводниковой продукции 1,5%			СУМ			153 805,8
			СУМ			10 407 528,6
<i>Оборудование</i>						
1		Выключатель автоматический	шт	2	16 400	32 800,00
2		Щит 600х800	шт	1	516 870,00	516 870,00
3		Реле	шт	1	181 000,00	181 000,00
4		Пускатель 3 кВт	шт	1	174 300,00	174 300,00
5		Счетчик однофазные	шт	1	574 000	574 000,00
Итого по оборудованию			СУМ			1 478 970,00
Транспортные расходы на оборудование 2%			СУМ			29 579,40
			СУМ			1 508 549,40


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов				на ед. измерения	по проектным данным
1	2		3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАВРУЗ КУЧАСИ						
1	E3304-003-01		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ (П10-2)	ОПОРА		14,0000
1.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,8	53,2
1.1	1070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,78	10,92
2			ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ СВ105	ШТ		14,0000
3	E3304-021-01 ДОП. 6		УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ		24,0000
3.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,32	7,68
3.2	101		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,11	2,64
3.3	29161		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	2	48
3.4	44224		КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	1	24
4	E3304-014-03 ДОП. 9		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТ		0,2400
4.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34	8,16
4.2	1935		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	14	3,36
4.3	99419		СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 100ВТ	ШТ	100	24
5	E3304-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА С НЕСКОЛЬКИМИ ЖИЛАМИ ПРИ УСТАНОВКЕ 20 ОПОР НА КМ		1,6538
5.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,24	107,89065
5.2	101		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	24,41	40,3680375
5.3	766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,82	1,356075
5.4	1853		ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,86	8,037225
5.5	2191		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,5457375
5.6	3496		УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ.-Ч	21,6	35,721
5.7	63782		КРОНШТЕЙН У4	ШТ	5	8,26875
6	С		СИП КАБЕЛЬ 2X16 MM2	КМ		1,6538
7	С		ИЗОЛЯТОР	ШТ		24,0000
8	Ц0802-412-01		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, MM2, ДО 2,5	100М		0,2880
8.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	1,61568
8.2	2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00288
8.3	45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	3,5136
8.4	63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,0144
8.5	64055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,2304
9	С		ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 MM2	М		28,8000
РАЗДЕЛ 2. ШКАФ						
10	Ц0803-572-03		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, MM, ДО 600X800	ШТ		1,0000
10.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
10.2	2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1
10.3	30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
11	С		ЩИТ 600X800	ШТ		1,0000
12	Ц0803-600-01		СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ		1,0000
12.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,34	0,34
12.2	30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 MM	Т	0,00003	0,00003
13	С		СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ		1,0000
14	Ц0803-531-02		ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ		1,0000
14.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,03	2,03
14.2	521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
14.3	30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,007	0,007
14.4	30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,025	0,025
15	С		ПУСКАТЕЛЬ 3 КВЧ	ШТ		1,0000
16	С		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ		2,0000
17	С		РЕЛЕ	ШТ		1,0000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:						

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		183,236
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч		43,008
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,040
4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,356
5	1070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч		10,920
6	1853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		8,037
7	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч		3,360
8	2191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч		0,546
9	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,103
10	3496	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ.-Ч		35,721
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
11	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		48,000
12	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т		0,000030
13	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,007
14	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		0,195
15	44224	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ		24,000
16	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		3,514
17	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,014
18	63782	КРОНШТЕЙН У4	ШТ		8,269
19	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		0,230
20	99419	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 100ВТ	ШТ		24,000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
21		ОПОРА Ж/В ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ СВ105	ШТ		14
22	С	ИЗОЛЯТОР	ШТ		24
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
23	С	СИП КАБЕЛЬ 2Х16 ММ2	КМ		1,65
24	С	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2Х2,5 ММ2	М		28,8
ОБОРУДОВАНИЕ					
25	С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ		2
26	С	ЩИТ 600Х800	ШТ		1
27	С	РЕЛЕ	ШТ		1
28	С	ПУСКАТЕЛЬ 3 КВЧ	ШТ		1
29	С	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ		1

СОСТАВИЛ



ВАЛИЕВ Б



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ШАХРИ БОГ'БОН МФЙ НАВРУЗ КУЧАСИГА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРИКЛАРИ УРНАТИШ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____ составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	ва. ед. измерения
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. НАВРУЗ КУЧАСИ			
1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ (Ш10-2)	ОПОРА	14,00
2	ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОСТОЕЧНАЯ СВ105	ШТ	14,00
3	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	24,00
4	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	24,00
5	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИП-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	1,65
6	СИП КАБЕЛЬ 2X16 ММ2	КМ	1,65
7	ИЗОЛЯТОР	ШТ	24,00
8	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОШИЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	0,29
9	ПРОВОД СИЛОВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕЧ 2X2,5 ММ2	М	28,80
РАЗДЕЛ 2. ШКАФ			
10	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X800	ШТ	1
11	ШИТ 600X800	ШТ	1
12	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1
13	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1
14	ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ	1
15	ПУСКАТЕЛЬ 3 КВЧ	ШТ	1
16	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	ШТ	2
17	РЕЛЕ	ШТ	1

Подписали:



Handwritten signatures and names: A. Karimov, A. Muzgorov.

"Утверждаю"  А. Козай
" " " 2022 г.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ШАХРИ БОҒБОН МФЙ НАВРУЗ КУЧАСИГА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРИКЛАРИ
УРНАТИШИ

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕКУЩИХ ЦЕН

№ п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	сум, за едн.
1	2	3	4	5
<i>Строительные машины и механизмы</i>				
1		Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	72 807,84
2		Дрели электрические	маш.-ч	1 586,00
3		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	127 627,00
4		Машины бурально-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	146 988,00
5		Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (д.с.)	маш.-ч	0,00
6		Автогидроподъемник ISUZU KRANTAS 230 высота подъема 12 м	маш.-ч	100 335,00
7		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	95 870,97
8		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	118 715,00
9		Устройство перемотки кабеля	маш.-ч	2 797,18
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>				
1		Болты анкерные	шт	420,0
2		Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	18 000 000,0
3		Дюбеля распорные	100шт	15 000,0
4		Болты строительные с гайками и шайбами	кг	16 357,0
5		Кронштейны	шт	40 000,0
6		Втулки изолирующие	шт	250,0
7		Гильзы соединительные	100шт	20 000,0
8		Кронштейн У4	шт	6 000,0
9		Колпачки изолирующие	10шт	3 250,0
10		Светильник уличный светодиодный 100Вт	шт	305 826,0
11		Опора ж/б промежуточная одноэтажная СВ105	шт	1 347 826,0
12		Изолятор	шт	6 000,0
13		Сип кабель 2х16 мм ²	км	6 452 174,0
14		Провод силовой изолированный сеч 2х2,5 мм ²	м	2 612,9
15		Выключатель автоматический	шт	16 400,0
16		Щит 600х800	шт	516 870,00
17		Реле	шт	181 000,00
18		Пускатель 3 кВт	шт	174 300,00
19		Счетчик однофазные	шт	574 000,0

СОГЛАСОВАНО
