

**Xonka tuman xududidan kesib o'tuvchi 4R156 avtomobil yo'lining 13.5 km da joylashgan aylanma yo'l qismida yangidan o'rnatilishi rejalashtirilgan kichik arxitektura elementi o'rnatish ishlarini bajarish uchun tuzilgan  
PUDRAT SHARTNOMASI (Lot№ 22110012125476)**

2022 й. «29» 7

38-12-175-OB/2022-  
son

Xonqa tumani.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan **Xonqa tuman «Obodonlashtirish» boshqarmasi** nomidagi Nizom asosida ish yurituvchi rahbari **R. Matchonov** bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «**REGION STANDART QURILISH**» **МЧ** nomidan Nizom asosida ish yurituvchi boshlig'i **R.Yusupov** ikkinchi tomondan ishlarni bajarishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### **I. Shartnoma mavzusi**

1.1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq shartnoma bo'yicha **Xonka tuman xududidan kesib o'tuvchi 4R156 avtomobil yo'lining 13.5 km da joylashgan aylanma yo'l qismida yangidan o'rnatilishi rejalashtirilgan kichik arxitektura elementi o'rnatish ishlarini bajarish** ishlarini loyiha-smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatlarini oladi.

### **II. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati**

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniqlangan va tender komissiyasining 2022 yil «27» iyuldagi tanlov savdosi (tender) natijasiga va tender komissiyasining 2022 yil «27» iyuldagi 1-sonli bayonnomasiga asosan, barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan jami **745 000 000** (Etti yuz qirq besh million) so'mni tashkil qiladi. To'lovlar byudjet mablaglari hisobiga moliyalashtiriladi.

2.2. Qurilishning shartnomaviy narxlarini o'zgartirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

### **III. Pudratchining majburiyatlari.**

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning I- bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga "1" ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50% ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- tanlov natijasi bo'yicha ishlar boshlangan kundan e'tiboran ob'ektni 50 kunda topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushurish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni xududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

Buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida habardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

3.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'sh shati;

qurilish maydonini quriqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy ximoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash majburiyatini oladi.

3.3. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'dadi.

3.4. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### **IV. Buyurtmachining majburiyatlari**

4.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini, ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshka funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish;

- Pudratchi tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- moliyalashtirish jadvali 2 ilovaga muvofiq Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlari qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

4.2. Buyurtmachi mazkur shartnoma buyicha o'z zimmasiga qabul qilingan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan takdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

#### **V. To'lovlar va hisob kitoblar**

5.1. Buyurtmachi Pudratchiga "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 2020 yil 20 avgustdagi 84-sonli bayoni qarori 5-bandiga asosan shartnoma bo'yicha 2022 yilda bajariladigan ishlar umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi.

5.2. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (2-ilova)

5.3. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan xolda ishlari bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

5.4. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzilg'kesil hisobg'kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

#### **VI. Ishlarni bajarish**

6.1. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova kilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - Texnik nazoratchi tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

6.3. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri maboynda ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

6.4. Pudratchi Texnik nazoratchi ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha choralarni ko'radi.

6.5. Pudratchi ishlarni bajarish loyahasiga va mazkur shartnomaning 71-bandida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

- Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

6.6. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuprok va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi xujjatlarni beradi.

6.7. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini takdim etadi.

6.8. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

6.9. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

6.10. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

6.11. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlov buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlarga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

6.12. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 10 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va boshqa tegishli tashkilotlarni yozma ravishda xabardor qiladi.

6.13. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

6.14. Pudratchi Buyurtmachining ishlarini bajarish daftariga yozuv kiritilgan holda keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

6.15. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib habardor qilgan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z xisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga va qiymatiga ta'sir etmaganini isbotlansa javobgar xisoblanmaydi.

6.16. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'mirlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

6.17. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash hududlarni, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini tozalaydi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan qrsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

6.18. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbobg'uskunalar berilishi, xizmatlar qrsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaktida yetkazib berilmasiligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilish mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qonikmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarida Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

#### **VII. Ishlarini qo'riqlash.**

7.1. Pudratchi ob'ektning Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni xududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

7.2. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saklanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

#### **VIII. Yengib bo'lmaydigan kuch (FORS-MAJOR) holatlari**

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarilmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirilgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar qo'rilishini muhokama qiladilar.

8.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

#### **IX. Qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish.**

9.1. Qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektning foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

9.2. Ob'ektning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

9.3. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning IV bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

9.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

#### **X. Kafolatlar**

10.1. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
  - loyiha xujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;
  - o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha xujjatlariga davlat standartlariga xamda texnik shartlarga muvofiqligini;
- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida o'z xisobidan bartaraf qilishni;
- ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalarga muvofiqligini kafolatlaydi.

10.2. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'grisidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomining kafolat muddati kamida 24 oy etib belgilanadi.

10.3. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishning davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi, nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

10.4. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning V-bo'limida nazarda tutilgan summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

10.5. Pudratchi nuqsonlar va kamchiliklar ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ushbu masala iktisodiy sudda ko'rib chiqiladi.

## **XI. Shartnomani bekor qilish**

11.1. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin ishlar boshlanishi Buyurtmachiga bog'lik bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda.
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

11.2. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'lik bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib ko'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega;

11.3. Shartnomani bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchi qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi. Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

11.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

11.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

11.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xollar bundan mustasno.

## **XII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi**

12.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi.
- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

12.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 % miqdorda penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

12.3. Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari bu zilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

12.4. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0.5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

12.5. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'daydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

12.6. Agar yetkazib berilgan tovarlar, bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar sifati, assortimenti va navi bo'yicha standartlar, texnik shartlar, namunalarga (etalonlarga) qonunchilikda yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, sotib oluvchi (buyurtmachi) tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, yetkazib beruvchidan (pudratchidan) sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar va xizmatlar) qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar tovarlar (ishlar va xizmatlar) haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berganlik uchun jarima yetkazib beruvchidan (pudratchidan) aktseptsiz tartibda undirib olinadi.

12.7. Penyaning to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi.

12.8. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi xujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilish sohasida nazorat inspektsiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifatli zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 0.5 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

12.9. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganlik uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

12.10. Muddati o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

### **XIII. Nizolarni xal etish tartibi**

13.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal eta olmasa, ular qonun hujjatlaridan belgilangan tartibda iktisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

### **XIV. Korruptsiyaga karshi shartlashuv.**

14. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Ta'minotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

### **XV. Alohida shartlar**

15.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi

15.2. Pudratchi qurilish ob'ektida yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biror bir uchinchi tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi

15.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy hisoblanadi.

15.4. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

15.5. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchiga qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishiga haklidir.

15.6. Shartnoma amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr gacha.

15.7. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

15.8. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuziladi.

15.9. Mazkur shartnoma tegishli g'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng huquqiy kuchga kiradi.

#### XVI. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

##### «Buyurtmachi»

Byudjetdan mablag' oluvchi:

«Obodonlashtirish» boshqarmasi

Manzil: Xonqa tuman Feruz-4 uy

Tel/Faks: 399-10-57

sh/x\*: 401722860332237065200110014

Byudjetdan mablag' oluvchi STIR i: 206945095

OKONX: 90290

Moliya Vazirligi Yagona g'azna hisob varag'i

-G'azna x/v: 23402000300100001010

Bank nomi: Toshkent sh.Markaziy bankning

Toshkent sh.XKKM

MFO: 00014

Gaznachilik bulinmasi STIR i: 201122919

##### «Pudratchi»

Xonqa tuman«REGION STANDART QURILISH» MCh

Manzil:Xonka tumani Olaja qishlog'i,Shirin maxalla

Tel:/faks: + 99894 230-30-30

x/r: 20208000200252916001

Bank: QQBANK Xorazm viloyat BXO

MFO: 01037

INN: 302696880

OKED:

Rahbar:



R. Matchonov

Rahbar:



R. Yusupov.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA.**

1.Loyihaning turi:SHartnoma.

2.Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi.

«Buyurtmachi» Xonqa tuman «Obodonlashtirish» boshqarmasi nomidan rahbari R. Matchonov bir tomondan va «Pudratchi» «REGION STANDART QURILISH» МЧ nomidan boshlig'i R.Yusupov ikkinchi tomondan shartnoma bo'yicha ishlar qiymati jami 745 000 000 (Etti yuz qirq besh million) so'mni tashkil qilgan shartnomani tuzish to'g'risida.

3.Xonqa tuman «Obodonlashtirish» boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 29 iyul kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga va 1998 yil 29 avgust 670-1 sonli O'RQ talablariga muvofiq ishlab chiqilgan, uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xonqa tuman yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti**

2022 yil 29 iyul.



A.Tajiyev



Хонка туман худудидан кесиб утувчи 4R156 автомобил йулининг 13.5 км да жойлашган айланма йул кисмида янгидан урнатилиши режалаштирилган кичик архитектура элементи урнатиш ишларини бажариш буйича молиялаштириш графигига мувофик жорий бахода ишлар боскичи киймати курсатилган холда булиниши

Илова 1

Молиялаштириш шarti	Молиялаштириш ойлари											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Олдиндан тулов 30%							223500000					
Бажарилган ишларга асосан 70%							521500000					

Хонка туман «Ободонлаштириш»  
бошкармаси бошлиги:



Р. Матчанов.



«Регион Стандарт Курилиш»  
МЧ рахбари:

Р. Юсупов.

**Хонка туман худудидан кесиб утувчи 4R156 автомобил йуlining 13.5 км да жойлашган айланма йул кисмида янгидан урнатилиши режалаштирилган кичик архитектура элементи урнатиш буйича ишларини бажариш**

**Г Р А Ф И Г И**

№	Ишлар тури ва номи	Хажм бирлиги ва	2022 йил буйича курилиш киймати												2022 йил	Ишлар тури киймати
			I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
			январ	февраль	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябрь	декабрь		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Хонка туман худудидан кесиб о'tuvchi 4R156 avtomobil yo'lining 13.5 kmda joylashgan aylanma yo'l qismida yangidan o'rnatilishi rejalashtirilgan kichik arxitektura elementi o'rnatish								745000000							



Буюртмачи:

*Р. Матчонов*

Р. Матчонов.

Пудратчи:



Р. Юсупов.

401722860332237065200110014

9100т тал.

лот № 22110012125476.

42-33-900

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 125476 на приобретение Хоразм вилояти Хонқа тумани ҳудудидан кесиб ўтувчи 4R156 автомобил йўлининг 13,5 кмда жойлашаган айланма йўл қисмида янгидан ўрнатилиши режалаштирилган кичик архитектура элементи ўрнатиш.**

Способ проведения электронный

Дата 27.07.2022

Время рассмотрения 26.07.2022 21:03

Конкурсная комиссия Хонқа туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MATCHANOV RAZZAKBERDI BEKCHONOVICH	ташкилот рахбар	Хонқа туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ATAJONOV KARIMBOY EGAMBERDIYEVICH	булим бошлиги	Хонқа туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	QURAMBAYEV ILXOM O'KTAMOVICH	Бош мухандис	Хонқа туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	SOLAYEV INOYAT QUDRAT O'G'LI	Бош мутахассис	Хонқа туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	OTAMURATOV ERKIN SHARIPBAYEVICH	Булим бошлиги	Хонқа туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	OLLABERGANOV XAYRULLA FAYZULLA O'G'LI	Хонқа туман хокимлиги бош мутахассиси	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.07.2022 года № лота 125476.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Хоразм вилояти Хонқа тумани ҳудудидан кесиб ўтувчи 4R156 автомобил йўлининг 13,5 кмда жойлашаган айланма йўл қисмида янгидан ўрнатилиши режалаштирилган кичик архитектура элементи ўрнатиш (4R156 автомобил йўли, 4R156 автомобил йўли ва 4R267 автомобил йўллари кесишмаси).
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	746 982 668.00
Стартовая сумма	746 982 668.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона тўғрисида умумий маълумотлар ишчи ходимлар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар буйруғи, маълумоти мутахасислиги курилишдаги иш стажлари [my.mexnat.uz](http://my.mexnat.uz) сайти билан мос келиши

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REGION STANDART QURILISH M.Ч	15	15	15	Экспертная		
AZIMBOY ASALOY ХК	15	15	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдонини бориб кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи томонидан бириктирилган масул ходим билан биргаликда иш хажми ва хусусиятини тўлик ўрганганлиги (асословчи хужжатлар ёки фоторасм)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REGION STANDART QURILISH M.Ч	15	15	15	Экспертная		
AZIMBOY ASALOY ХК	15	15	15	Экспертная		

Критерий №3 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича қарздорлиги мавжуд эмаслиги.Банқдан картатек 2 дан, МИБдан қарздорлиги бўлмаслиги ва айланма маблағлари тўғрисидаги маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича қарздорлиги мавжуд эмаслиги (танлов эълон қилинган санадан кейин олиниши шарт QR коди билан) Хизмат кўрсатувчи банқдан тасдиқланган маълумотнома.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REGION STANDART QURILISH M.Ч	20	20	20	Экспертная		
AZIMBOY ASALOY ХК	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Коррупция ҳолатларига йўл қўймаслиги тўғрисида қафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектдаги қурилиш-таъмирлаш ишларида коррупциянинг ҳар қандай кўринишига йўл қўймаслиги тўғрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REGION STANDART QURILISH M.Ч	10	10	10	Экспертная		
AZIMBOY ASALOY ХК	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Сохавий курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингда ССС ундан юқори рейтинг бахога эга бўлиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг кўрсаткичларига мувофик объектда юқори тажрибага эга бўлган ташкилотларни жалб етиш мақсадида рейтинг бахоси ССС ундан юқори бўлган ташкилотлар катнашиши мумкин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REGION STANDART QURILISH M.Ч	10	10	10	Экспертная		
AZIMBOY ASALOY ХК	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Ўтган йилларда объектга ўшаш ишларни бажарганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Қабул комиссиясининг ёки буюртмачи ташкилотнинг далолатномалари. Олдинги даврда бажарган ишлари ўз вақтида бажарганлигини асословчи ҳужжатлар (шартнома ва охириги Ф-3 ҳисоботи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REGION STANDART QURILISH M.Ч	15	15	15	Экспертная		
AZIMBOY ASALOY ХК	15	15	10	Экспертная		

Критерий №7 Курилишда фойдаланиладиган машина ва механизмлари рўйхати (Лойиха ҳужжатларига асосан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонада балансида ёки ижара шартномасига асосан мавжуд бўлган, объектнинг лойиха ҳужжатларида келтирилган машина механизмлар, ижара шартномаси асосида бўлса (50% баҳоланади). Бошқа машина ва механизмлари мавжудлиги тўғрисида Туман статистика бўлимининг маълумотномаси мухирланган ва имзоланган кўринишда тақдим қилинади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REGION STANDART QURILISH M.Ч	15	15	5	Экспертная		
AZIMBOY ASALOY ХК	15	15	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
REGION STANDART QURILISH M.Ч	746 982 668.00	745 000 000.00 UZS	745 000 000.00	00.00	745 000 000.00	25.07.2022 18:48:21	09.54
AZIMBOY ASALOY XK	746 982 668.00	710 982 668.00 UZS	710 982 668.00	00.00	710 982 668.00	26.07.2022 17:13:43	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
REGION STANDART QURILISH M.Ч	81	9.54	90.54
AZIMBOY ASALOY XK	67.5	10	77.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 125476 от 27.07.2022 года на приобретение Хоразм вилояти Хонқа тумани ҳудудидан кесиб ўтувчи 4R156 автомобил йўлининг 13,5 кмда жойлашаган айланма йўл қисмида янгидан ўрнатилиши режалаштирилган кичик архитектура элементи ўрнатиш. определила победителем:

REGION STANDART QURILISH M.Ч  
302696880

и резервный исполнитель: AZIMBOY ASALOY XK (306527177)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MATCHANOV RAZZAKBERDI BEKCHONOVICH	Согласен	
Член комиссии	OTAMURATOV ERKIN SHARIPBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QURAMBAYEV ILXOM O'KTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	OLLABERGANOV XAYRULLA FAYZULLA O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП