

Якшобод



“Тасдиқлайман”
Чирчиқ туман
Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Б. Болтобоев

Баजारувчи ташкилотни танлаб Олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йурикнома
- II. Техник киcм
- III. Нархлар киcми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИКНОМА I. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

1. Танлов предметан: Курилиш (реконструкция ва жорий таъмирлаш ишлари)
- 1.2. Танлов киймати **139 835 900** сум. Ушбу киймадан ортик киймагдаги таклифлар кабул қилинмайди ва куриб чиқилмайди.
- 1.3. Махсулот буйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник киcмида илова қилинган.
- Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиқкан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.
- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати- аванис маблаг и утказилган кундан бошлаб хисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. Учкүртгөн туман Ободонлаштириш бошкармаси (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси хисобланади.
- “Буюртмачи” манзили: Учкүртгөн шахар У.Абдуллаев кучаси 33 уй
- 2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид комиссияси томонидан утказилади

IV. Танлов Учкүртгөн туман Ободонлаштириш бошкармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

- 3.1 Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кураcатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2 Танловда иштирок этиши учун талабдорларга куйидаги малагавий талаблар куйилади:
танлов предмета кийматининг камида 20 фоизи миждоридаги айланма маблагларининг ёки кураcатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;
шартномалар тузиш юзасидан фукарolik-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар; танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари туррисидаги маълумотлар; танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулкжалланаётган хажми (50 фоиздан кам булмаган холда);
Низом маблаг миждори.
- 3.3 Агар танлов предмети булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боглик фаолият конунчиликка бинонан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабдорларга рухсат этилади.
- 3.4 Куйидаги талабдорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: кайта ташкил этилиш (акратилиши, кушилиш), тутатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодала қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, моли холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бир карамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШИ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШИ

- 4.1 Иштирокчилар уз таклифларини электрон курунишда (etender.uzex.uz) порталга электрон танловлар утказиш учун жойлаштиришли лозим.
- 4.2 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.
- 4.3 танлов хужжатларида куйидагилар тавдим этилиши лозим:
 - Техник киcм, “Буюртмачи” томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кураcатилиши керак;

- Нархлар кісмин, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида. Хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва кунний туловлар ва бошка боллик курсаткичлар курсатилган булиши керак.
- Танлов иштирокчиллари хар бир таклифларни яхлигт холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзои ва мухр билан тасдикланган холда ёки хар бир варагини мухрлаб тасдикланган холда такдим этишлари лозим.
- 4.4 Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:
 - Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:
 - Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади);
- 4.5 Танлов иштирокчиси:
 - факат битта таклиф бериши мумкин;
 - такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакоонийлигига тулик жавоблар булади;
 - таклифлар бериш муддати тулагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5 ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБЛАРИГИ

- 5.1 Давлат харидлари тутрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавоблар буладилар
- 5.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.
- 5.3 Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тутрлигига жавоблардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6 БОШКА ШАРТЛАР

- 6.1 Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартишлар киритиш тутрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тутайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тутайдиган муддат танлов хужжатларига узгартишлар киритилган санадан эйтиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тутрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.
- 6.2 Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга хакли. Суров келиб тушган санадан эйтиборан икки иш кунни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тутайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун мохиятининг узгартирмаслиги керак.
- 6.3 Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аьзолари томонидан имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эйтиборан уч иш кунни ичида
- 6.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баенномаси эълон килингандан сунг давлат буюртмачисига танлов натикаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тутрисида суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эйтиборан уч иш кунни ичида танлов иштирокчисига тегшли тушунтиришларни такдим этиши шарт.
- 6.5 Танлов натикалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узн бш тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади



“НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА
ИНСТИТУТИ”
МЧЖ

Наманган вилояти Учқўрғон тумани бўйича 2022 йил апрель ойида
жамоатчилик фикри асосида ўтказилган “менинг йўлим” лойиҳасида
ғолиб бўлган кўчаларни жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Изохнома, нуқсонлар қайдномаси,
чизмалар ва смета хужжатлари

Директор:

Бош муҳандис:

Лойиҳа бош муҳандиси:

Нусха: 3



Ахмедов.Н

Турдалиев М.

Мирзакаримов М.

Наманган-2022 й.

М у н д а р и ж а

№	Ҳужжатларни номланиши	Саҳифаси
1	Таъмирлаш режасига киритилган ва тасдиқланган манзилий рўйхати.	3-5
2	Техник топшириқ	6-12
3	Изоҳнома	13
4	Нуқсонлар қайдномаси	14-20
5	Хом-ашёлар ташиш масофаси ўлчаш далолатномалари	21-27
6	Маҳалла ички автомобил йўллари схематик режаси ва кўндаланг кесим турлари	28-34
7	Автомобил йўллари ва аэродромлар қуришда ишлатиладиган кум-шағал аралашмаларига техник шартлардан кўчирма	35
8	Смета ҳужжатлари	36-70
9	Асосий иш ҳажмлари қайдномалари	71-77
10	Машина-механизмлар ва материаллар нархларининг келишув баённомаси	78



03/03-32/1054

05.05.2022

Туман ва шаҳар
хокимликлари

Туман ва шаҳар
молия бўлимлари

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги ПҚ-5250-сон қарорига асосан 2022 йил 1 январдан бошлаб туман ва шаҳарлар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратиладиган маблағларнинг 50 фоизи “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички йўлларни таъмирлашга йўналтирилиши белгиланган.

Маълумот учун, 2022 йил туман ва шаҳар бюджетларида ички йўлларни таъмирлаш учун жами 272 млрд сўм маблағлар кўзда тутилган бўлиб, ушбу маблағларнинг камиди 50 фоиз қисми яъни 136,4 млрд. сўм жамоатчилик фикри асосида йўналтирилиши белгиланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сон қарорига асосан “Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўлларни таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида низом” тасдиқланди.

Тасдиқланган низомга асосан, жорий йилда илк мартаба “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали “Менинг йўлим” дастури ишга туширилиб, дастур доирасида фуқаролардан жами 9 212 та лойиҳалар илгари сурилди. Ушбу лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган ҳолда фуқаролар томонидан мамлакат бўйлаб жами 1 961 мингта овозлар берилган.

Овоз бериш жараёни яқунларига кўра, белгиланган тартиб асосида республика бўйича жами 380 та лойиҳалар ғолиб деб топилди. Ғолиб деб топилган лойиҳаларнинг амалга ошириш умумий қиймати дастлабки ҳисоб-китобларга кўра 188,5 млрд. сўмни ташкил этган.

Шу билан бирга, белгиланган тартибга кўра туман ва шаҳарлар бюджетида ички йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг жамоатчилик фикри асосида йўналтирилгандан ортган қисми тегишинча туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари томонидан шакллантирилган Манзилли рўйхат асосида сарфланиши белгиланган.

Шу муносабат билан,

туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағлардан жамоатчилик фикри асосида йўналтирилгандан ортган қисмини сарфлаш бўйича Манзилли рўйхат шакллантиришда биринчи навбатда, “Менинг йўлим” лойиҳаси доирасида фуқаролар томонидан илгари сурилиб, кўп миқдорда овоз тўплаган лекин маблағлар миқдори чекланганлиги сабабли “ғолиб” деб топилмаган лойиҳаларни молиялаштириш масаласини кўриб чиқишингизни;

“Менинг йўлим” лойиҳаси доирасида “ғолиб” деб топилмаган, лекин кенг жамоатчилик томонидан долзарб деб топилган лойиҳаларни туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча маблағлари ёки қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга ошириш чораларини кўришингизни сўраймиз.

Вазир ўринбосари



А. Хайдаров



Наманган вилояти Учкўрғон тумани бўйича 2022 йил апрел ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган ички йўлларнинг таъмир-яратиш ишлари бўйича қўйилган талабларга асосан шаклланди
ТАЪМИР-ЯРАТИШ ИШЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БЎЙИЧА
МАЎЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Таксиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Аналга оширишниг аниқлаштириш бўйича (млн сўмда)		Хажикта ақратилган (млн сўмда)	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшмача манба, бюджет параметри)	Буюртмачи ташкалот
			Аналга оширишниг аниқлаштириш бўйича (млн сўмда)	Аналга оширишниг аниқлаштириш бўйича (млн сўмда)			
520 "Махаллий бюджет" да ажратилган маблағ							
1	0870500019	Фаргона маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Шодлик массив кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	1.308.776,0	1.308.776,0	1.308.776,0	×	×
2	0870500001	Испомобол маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Испомобол кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	357.561,0	357.561,0	357.561,0	Махаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	0870500006	Ботқуча маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган А.Яссавий кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	152.123,0	152.123,0	152.123,0	Махаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
4	0870500016	Наврўз маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Гаҳар кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	227.961,0	227.961,0	227.961,0	Махаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
5	0870500009	Туристон маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Туркистон 2 кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	96.841,0	96.841,0	96.841,0	Махаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
6	0870500018	Чек маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Ешлик массив 4 кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	206.840,0	206.840,0	206.840,0	Махаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
7	0870500002	Қўмўтгон маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Янқўбод 7 кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	123.419,0	123.419,0	123.419,0	Махаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
			144.031,0	144.031,0	144.031,0	Махаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси

Туман ҳокимининг 1-ўринбосари **Б.Тўламирзаев**

Туман ҳокимининг қуралиш масалалари бўйича ўринбосари **С.Собитқўлиев**

Туман ҳокимлиги молия бўлими мудири **Б.Тўламирзаев**

Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи **Б.Болтабоев**

*Наманган вилояти Учқўрғон тумани бўйича 2022 йил
апрель ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган
“менинг йўлим” лойиҳасида қолиб бўлган қўчаларни
эсорий таъмирлаш И.Л га*

ИЗ О Х Н О М А

Наманган вилояти Учқўрғон туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тақдим этилган техник топшириғи ва тасдиқланган манзилий рўйхатга асосан ушбу лойиҳа тайёрланди.

Лойиҳа тузиш учун Наманган шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, Учқўрғон ТЙФУК, Учқўрғон тумани МФЙлари ва “Наманганйўллойиҳа институти” МЧЖ вакиллари томонидан мавжуд йўлнинг ҳолатини жойида ўрганиб чиқиб тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Камчиликларни бартараф этиш мақсадида қопламаларни таъмирлаш
учун лойиҳада қуйидаги ишлар кўзда тутилди:

1. Йўл пойи юзасини I гуруҳ тупроқларини механизм ёрдамида текислаш.
2. Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб янги хом ашё қўшиб асос юзасини кўнгдаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва зичлаш
3. Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб янги хом ашё қўшмасдан асос юзасини кўнгдаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва зичлаш
4. Қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмасидан қоплама қуриш. h-5 см
5. Қум-шағал аралашмаси билан йўл ёқасини Н-0,05 метр гача қалинликда мустаҳкамлаш

Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги №261 “Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларни амалга оширишда шартномавий жорий нархларга ўтиш” тўғрисидаги қарорининг 1-иловасига кўра аниқланган таъмирлаш ишларининг бошланғич қиймати буюртмачи ва пудратчи орасида шартнома тузишга асос бўла олмайди.

Аниқланган таъмирлаш ишларининг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга.

Таъмирлаш ишларининг яқунловчи қиймати Буюртмачи томонидан ўтказиладиган тендер асосида аниқланади.

Барча ишларни тўлиқ хажмлари, жойлашган ўрни нуқсонлар қайдномаларида кўрсатилган.

Тузди:



А.Сайдалиев

«КЕЛИШИЛГАН»

Учқургон ТЙФУК директори

Х.Атаханов

2022 йил

"



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Учқургон тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Б.Болтабаев

2022 йил

"

Наманган вилояти Учқургон тумани Қурпикбоши МФЙ Янгиобод 7-кўчасини жорий таъмирлаш ишлари буйича
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қилиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Учқургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили: А. Сулайманов, Учқургон ТЙФУК вакили Ш. Рустамов, Қурпикбоши МФЙ раиси ва "Наманган йўллойиха институти" МЧЖ вакиллари И. Мамажанов, А. Сайдалиевлар мазкур қайдномани туздик шу тўғрисида, мавжуд кўчаларни визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар натижасида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

1	Пикет ўрни		4	5	6	7	8	9
	ПК+дан	ПК+гача						
1	0+00	3+21	321	Мавжуд кўчанинг ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи ва асоси	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
Учқургон тумани Қурпикбоши МФЙ Янгиобод 7-кўчаси бўйича L-321м								
А) Асфен қоплама қуриш L-300м								
Йўл қўтармаси ва тўшмасини таъмирлаш								
				Кўчанинг йўл пойи кенглиги ПК0+00 дан ПК3+21 гача 6-9 метрни ташқил қилади. Йўл қопламаси шағал қопламадан иборат. Қопламаси бузилиб, емирилиб титилиб яроқсиз ҳолга келган. Қўнғаланг ва буйлама нишоблиги талабга жавоб бермайди, юзаси нотекис ҳолатда. Натижада пиёдалар ва транспорт ҳаракатини қийинлаштиради.	1. Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хомаше қўшмасдан асос юзасини қўндаланг кесим нишоблигини тўрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6 2. Асос юзасига битум сепиш. 3. Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршмасидан Н-0,05м. қалинликда қоплама қуриш. 4. Қум-шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см ГОСТ 25607-2009. С-11	(321x4,0) (321x4,0) (321x4,0) (321x0,5)x2	м2 тн м2 м2	1284,0 0,642 1284,0 321,0

Учқургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Учқургон ТЙФУК вакили:

"Наманган йўллойиха институти" МЧЖ вакиллари:

А. Сулайманов

Ш. Рустамов

И. Мамажанов

А. Сайдалиев

Қурпикбоши МФЙ раиси:

**ЙЎЛ-КЎПРИК ҚУРИЛИШ УЧУН КЕРАКЛИ ҚУРИЛИШ ХОМ-АШЁЛАРИ, ТАЙЁР
МАҲСУЛОТЛАРИ ОЛИШ МАНБААЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ
ҚАЙДНОМАСИ**

1. Автомобиль йўли: *Наманган вилояти Учқўрғон тумани Куприкбоши МФЙ Янгиобод 7*

кўчасини жорий таъмирлаш

2. Бўлим _____

3. Қурилиш ташкилоти бўйсунган вазирлик номи:

4. Қурилиш ташкилоти номи: Тендер(танлов)асосида

5. Буюртмачи: *Учқўрғон тумани ободонлаштириш бошқармаси*


№ п/п	Хом-ашёларнинг номи	Хом-ашё етказиб берувчи ва жўнатувчи жойнинг номи	Юк ташиш автомобиль йўли юк олиб бориш масофаси ўлчанган жой	Масофаси км.
1	2	3	4	5
1	Асфальтобетон қоришмаси	<i>Уйчи АБЦ</i>	<i>Объект</i>	24
2	Маидаланган тош		<i>Объект</i>	-
3	Кум		<i>Объект</i>	-
4	Кум-шағал аралашмаси	<i>Норин шағал қони</i>	<i>Объект</i>	5
5	Битум	<i>Уйчи АБЦ</i>	<i>Объект</i>	24
7	Олиб келинадиган маблағланган хом-ашёлар			-
	а) ёғочлар	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	б) ғишт	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	в) цемент	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	г) метал маҳсулотлар	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	д) Тайёр бетон қоришмаси		<i>Объект</i>	0
8	Қурилиш чиқиндиси	<i>Чиқиндихона</i>		0

Учқўрғон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:




А. Сулайманов

Учқўрғон туман йўллардан фойдаланиш унитар қорхонаси вакили:



Ш. Рустамов




Учқурғон туман ободонлаштириш бошқармаси
 бошлиғи Б.Болтабаев

"КЕЛИШИЛДИ"
 Учқурғон тумани ТИФУК
 директори Х.Атаханов
 _____ 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
 Учқурғон тумани Куприкбоши МФЙ
 раиси А.Алиев
 _____ 2022 й.



Кум - шағал аралашмаси билан йул ёқасини мустаҳкамлаш Н-0,05м ГОСТ 25607-2009 С-11

Мавжуд копламини хайдаб бузиб янги кум-шағал аралашмасидан қўшиб асос юзасини қўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш
 Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршамасидан Н-0,05м. қалинликда коплама қуриш, ГОСТ -9128-2009 Тип-Б, марка- III

ЭСЛАТМА: Чизмада ўлчамлар схематик чизилган, кўчаларнинг қўндаланг кесим нишаблиги кўчанинг ҳолатига қараб қуриш кўзда тутилсин.

				_____ 2022 й			
				Учқурғон тумани Куприкбоши МФЙ ички автомобиль йўларини жорий таъмирлаш			
Мансаби	Фамилия	Имзо	Сана	Янгиобод 7- кўчаси схематик режаси	Босқич	Варок	Вароклар
Л БМ	Мирзақоримов М				И Л	1	1
Чизди	А.Сайдалиева						
Текширди	И.Мамажанов			ПК0+00 дан ПК3+21 гача		"НАМАЎНГ АНЎ" Д.ЮБИЛ ИСТИТУТИ ТИФУК	

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Учқўрғон тумани махалла ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л

7.Кўчабоши МФЙ Янгиобод 7- кўчаси бўйича

№,№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	93 948,370
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 425,200
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 998,783
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	18 836,513
6	ИТОГО	121 208,865
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	387,868
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	121 596,733
10	НДС 15%	18 239,510
11	ВСЕГО с НДС	139 835,900
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	6 639,649
15	ВСЕГО	146 475,549
16	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	139 835,900

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Директор:

ГИП:



МП

Н.Ахмедов

М.Мирзакаримов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наманган вилояти Учқўрғон тумани маҳалла ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

7.Куприкбоши МФЙ Янгиобод 7-кучаси бўйича

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	72,694	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2932,081	тыс.сум/месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	6998,783	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	93948,37	тыс.сум
ресурсы по проекту		тыс.сум
Конструкции		тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс.сум
Транспортные затраты на материалы		%
транспортные затраты на конструкции		%
транспортные затраты на оборудование		%
Кредитная линия		тыс.сум
Коэффициент риска		коэфф.
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,4	%
Прочие затраты заказчика	4195,087	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

Расчет №1

Прочие затраты заказчика

№	Наименование затрат	Сумма (т.сум)	Сумма с нде(т.сум)
1	Лойиха ишлари ва экспертиза харажатлари	3 647,902	4195,087
			4195,087

наименование стройки - Наманган вилояти Учкурган тумани ички кучаларини жорий таъмирлаш И.Л.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 7


Объект - Куприкбоши МФЙ Янгибод 7-кучаси

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	
1	2	3	4	5	6	единицы	всего
7,00							
8							
Ресурсы по нормам ШНК							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	72,69366		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	2,3112		
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,89998		
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,540564		
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	8,22402		
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,3852		
6.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	7,1904		
7.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	5,25156		
8.		1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	3,4026		
9.		1025	Кирковщики	маш.-ч	1,42524		
10.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,43791		
11.		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,29684		
12.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,1926		
13.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной	маш.-ч	2,3112		
14.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	3,95472		
15.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,75908		
16.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,9902		
Итого по строительным машинам				СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.	М	6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б М-3	т	155,1329		
2.	М	9219	Вода	м3	26,8356		
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	104,646		
4.		30135	Битум	т	0,678722		
Итого по материальным ресурсам				СУМ			
Ресурсы по проекту							
1.	C148-5-3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 5 км(ГПС)	т	188,3628		
2.	C148-24-3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 24 км(АСФАЛЬТОБЕТОН)	т	155,1329		
Итого ресурсы по проекту				СУМ			

Составил:



Проверил:



НАМАНГАН ВИЛОЯТИ УЧКУРГАН ТУМАНИ ИЧКИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ И Л
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7
(локальная ресурсная смета)

на , КУПРИКБОШИ МФЙ ЯНГИБОД 7-КУЧАСИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	1,2840	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	39,6756
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,71	26,5916
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	4,7508
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	5,5982
1.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	7,1904
1.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	5,2516
1.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	1,4252
1.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	2,5038
1.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	1,2968
1.10	9219	ВОДА	М3	15	19,26
1.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	84,744
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 24 КМ.	T	0,6420	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,37236
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,842	0,540564
2.3	30135	БИТУМ	T	1,03	0,66126
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	1,2840	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	21,3529
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	12,0439
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	1,849
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,30816
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,642
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,15408
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	1,849
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	3,9547
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	1,7591
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	1,9902
3.11	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б М-3	T	96,6	124,0344
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	1,1556
3.13	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,013867
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	1,2840	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	1,4894
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	0,92448
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,46224
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,07704
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,03852
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,46224
4.7	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б М-3	T	24,22	31,0985
4.8	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,003595
5	E2708-1-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ.	1000M2	0,3210	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,7	10,1757
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	23,27	7,4697
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,58	1,1492
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	8,18	2,6258
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	10,6	3,4026
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,29211
5.7	9219	ВОДА	М3	20	6,42
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	19,902
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСПОРТ					
6	C148-24-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 24 КМ(АСФАЛЬТОБЕТОН)	T	155,1329	
7	C148-5-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ(ГПС)	T	188,3628	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		72,6937
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		47,4021
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		2,3112
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		5,9
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		0,540564
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		8,224
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		0,3852
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч		7,1904
9	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч		5,2516
10	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч		3,4026
11	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч		1,4252

1	2	3	4	5	6
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		3,4379
13	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (л.с.)	МАШ-Ч		1,2968
14	2798	РЕЗЬБИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,1926
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELÉ" С ПЕРИОДОМ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		2,3112
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 T	МАШ-Ч		3,9547
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 T	МАШ-Ч		1,7591
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 T	МАШ-Ч		1,9902
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ ПЛОТНАЯ ТИПЪ М-3	T		155,1329
20	9219	ВОДА	M3		26,8356
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		104,646
22	30135	БИТУМ	T		0,678722
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
23	408-0005-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ(ГПС)	T		188,3628
24	408-0024-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 24 КМ(АСФАЛЬТОБЕТОН)	T		155,13288

СОСТАВИЛ

МИРЗАКАРИМОВ

ПРОВЕРИЛ

ТУРДАЛИЕВ

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Initials]

Умумий бажариладиган иш хажмлари қайдномаси

Т/р	Бажариладиган ишлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4
Учқургон тумани Куприкбоши МФЙ Янгиобод 7-кўчаси бўйича L-321м			
А) А/бетон қоплама қуриш L-300м			
Йўл кўтармаси ва тўшамасини тамирлаш			
1	Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги кум-шағал аралашмасидан қўшиб асос юзасини қўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш, <i>ГОСТ 25607-2009 С-6</i>	м2	1284,0
2	Асос юзасига битум сепиш.	тн	0,642
3	Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан Н-0,05м. қалинликда қоплама қуриш, <i>ГОСТ -9128-2009 Тип-Б, марка- III</i>	м2	1284,0
4	Кум-шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см, <i>ГОСТ 25607-2009 С-11</i>	м2	321,0

Тузди:

 А.Сайдалиев


Текширди:

 И.Мамажанов

2022 йил Наманган вилояти Учкўргон туман Ободонлаштириш бошкармаси буюртмачиликнида ишлар охиригача қилганини айтишга эришилди. Шунинг билан шундан кўра қилганини айтишга эришилди. Шунинг билан шундан кўра қилганини айтишга эришилди.

БАЁННОМАСИ

Наманган вилояти Учкўргон тумани Фарғона, Насомобод, Чек, Туркистон, Шаўрўз, Бог ва Қуриқбоши МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш



N/ln (obozlovchi)	Shifr	Kod	Minimallashtirilgan resurs	Kitoblar soni	Ushbu tuman bo'yicha qilingan ishlar hajmi
1	2	3	4	5	6

Siroqatlash uchun mashinalar va mexanizmlar					
1	97	Автобули-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	Маш -ч	129947,7	
2	107	Авторейдеры среднетягового типа 99 (135) кВт (д.с.)	Маш -ч	164742	
3	108	Автогрейдеры 3500 л	Маш -ч	72810	
4	112	Автопогрузчики 5 т	Маш -ч	96518	
5	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (д.с.)	Маш -ч	116805	
6	464	Удлинители ручные	Маш -ч	228	
7	621	Катки дорожные самоходные гусеничные 8 т	Маш -ч	78758	
8	623	Катки дорожные самоходные гусеничные 13 т	Маш -ч	88959	
9	1014	Катки дорожные самоходные гусеничные, масса более 8 т	Маш -ч	227502,2	
10	1025	Киркочники	Маш -ч	10500	
11	1135	Машина поливочные 6000 л	Маш -ч	89891	
12	1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волокозащитного) 79 (108) кВт (д.с.)	Маш -ч	89891	
13	2798	Резиновые шпалы железобетонные	Маш -ч	416	
14	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ NPD 110 SN	Маш -ч	283564	
15	2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 SN	Маш -ч	193015	
16	3093	Катки дорожные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "НОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	Маш -ч	227502,2	
17	3097	Удлинитель вальцовочный типа "УЖЕЛ" с шириной удлинки до 6,5 м	Маш -ч	337753	
18	3348	Катки самоходные дорожные вибрирующие типа "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАГ", 8 т	Маш -ч	227502,2	
19	3349	Катки самоходные дорожные вибрирующие типа "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАГ", 10 т	Маш -ч	227502,2	
20	3350	Катки самоходные дорожные вибрирующие типа "ДУНАРАС", "НАММ", "НОМАГ", 13 т	Маш -ч	283564	

Сиропиловчи материаллар, кийим ва кийим

1	6004	Асфальтбетонная смесь мелкозернистая шотланд тип Б.М.3	т	549 258 00	
2	9219	Вода	м3	0,00	
3	12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	10 343,00	
4	43183	Щебень фракции 5-20 мм	м3	38000	
5	30135	Битум	т	4 434 782,60	

Перевозки

1		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 1 км	т/км	1 732,6	
2		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 5 км	т/км	1 210,5	
3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 10 км	т/км	1 049,7	
4		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 15 км	т/км	996,5	
5		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 20 км	т/км	970,1	
6		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 30 км	т/км	942,2	
7		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 40 км	т/км	929,3	
8		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 50 км	т/км	921,2	
9		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 75 км	т/км	911,3	
10		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 100 км	т/км	908,0	
11		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки более 150 км	т/км	629,5	
12		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДЪЕМНИКА	%	18,4	

Учкўргон туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили:

А.Сулэйманов

ГОСТ – 25607 – 2009

Номер смеси	Наибольший размер зерен Д, мм	Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм										
		120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05	
Смеси для покрытия												
C1	40	0	0	0-10	20-40	35-60	45-70	55-80	70-90	75-92	80-93	

C2	20	0	0	0	0-10	10-35	25-50	35-65	55-80	65-90	75-92	
----	----	---	---	---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Смеси для оснований (непрерывная гранулометрия)

C3	120	0-10	10-30	30-50	40-65	54-75	65-85	71-90	82-95	90-98	95-100	
C4	80	0	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	60-85	80-95	91-97	95-100	
C5	40	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100	
C6	20	0	0	0	0-10	25-60	50-77	58-85	80-95	90-97	95-100	
C7	10	0	0	0	0-5	0-37	30-60	50-77	75-95	85-97	90-100	
C8	5	0	0	0	0	0-5	0-40	20-55	55-87	75-98	80-100	

Смеси для оснований (прерывистая гранулометрия)

C9	80	0	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	50-80	60-88	85-97	95-100	
C10	40	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	57-85	71-91	87-97	95-100	
C11	20	0	0	0	0-10	25-60	50-77	50-77	70-88	85-97	95-100	

Примечания

1 Допускается использование смесей C1 и C2 для устройства оснований при соответствующем технико-экономическом обосновании; C3 - C6, C9 - C11 - для устройства дополнительных слоев оснований; C4 - C5, C10 - C11 - для укрепления обочин автомобильных дорог.

2 Смесей C1 и C2, применяемые для покрытия, должны содержать не менее 50 % щебня от массы частиц размером более 5 мм, входящих в состав смесей.