

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИҚНОМА 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Курилиш (реконструкция ва жорий таъмирлаш ишлари)
 - 1.2. Танлов киймати **94 020 329** сум . Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
 - 1.3. Махсулот буйича Техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.
- Ушбу танлов якунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**
- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .
 - 1.5. Ишларни бошлаш муддати- аванс маблағи утказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. Учқургон туман Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлов ташкилотчиси ҳисобланади.
“Буюртмачи” манзили:, Учқургон шаҳар У.Абдуллаев кучаси 33 уй
- 2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид комиссияси томонидан утказилади

IV. Танлов Учқургон туман Ободонлаштириш бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

- 3.1 Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қаида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2 Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:
танлов предмети кийматининг қаида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;
шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар; танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар; танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50 фоиздан қам булмаган ҳолда);
Низом маблағи мивдори.
- 3.3 Агар танлов предмети булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга руҳсат этилади.
- 3.4 Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, моли қолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бир қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

- 4.1 Иштирокчилар уз таклифларини электрон қуринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштиришли лозим.
- 4.2 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига қура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.
- 4.3 танлов ҳужжатларида қуйидагилар тавдим этилиши лозим:
 - Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қуйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши қерақ;

- Нархлар кисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида. хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошка боғлиқ курсаткичлар курсатилган булиши керак.

Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдиқланган холда ёки хар бир варагини мухрлаб тасдиқланган холда такдим этишлари лозим.

4.4 Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:

Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади);.

4.5 Танлов иштирокчиси:

- факат битта таклиф бериши мумкин;

- такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакконийлигига тулик жавобгар булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5 ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар

5.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган қарор қабул килиш буйича мажбурдир.

5.3 Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6 БОШКА ШАРТЛАР

6.1 Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул килинга хакли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.

6.2 Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга хакли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун мохиятини узгартирмаслиги керак.

6.3 Таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида

6.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига дойр тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи бш тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади




“НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ” МЧЖ

Наманган вилояти Учкўрғон тумани бўйича 2022 йил апрель ойида
жамоатчилик фикри асосида ўтказилган “менинг йўлим” лойиҳасида
ғолиб бўлган кўчаларни жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Изохнома, нуксонлар қайдномаси,
чизмалар ва смета ҳужжатлари

Директор:
Бош муҳандис:
Лойиҳа бош муҳандиси:



Нусха: 3

Ахмедов.Н
Турдалиев М.
Мирзакаримов М.

Наманган-2022 й.

М у н д а р и ж а

№	Ҳужжатларни номланиши	Саҳифаси
1	Таъмирлаш режасига киритилган ва тасдиқланган манзилий рўйхати.	3-5
2	Техник топшириқ	6-12
3	Изоҳнома	13
4	Нуксонлар қайдномаси	14-20
5	Хом-ашёлар ташиш масофаси ўлчаш далолатномалари	21-27
6	Маҳалла ички автомобил йўллари схематик режаси ва кўндаланг кесим турлари	28-34
7	Автомобил йўллари ва аэродромлар қуришда ишлатиладиган қум-шағал аралашмаларига техник шартлардан кўчирма	35
8	Смета ҳужжатлари	36-70
9	Асосий иш ҳажмлари қайдномалари	71-77
10	Машина-механизмлар ва материаллар нархларининг келишув баённомаси	78



03/03-32/1054
05.05.2022

Туман ва шаҳар
хокимликлари

Туман ва шаҳар
молия бўлимлари

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги ПҚ-5250-сон қарорига асосан 2022 йил 1 январдан бошлаб туман ва шаҳарлар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратиладиган маблағларнинг 50 фоизи “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички йўлларни таъмирлашга йўналтирилиши белгиланган.

Маълумот учун, 2022 йил туман ва шаҳар бюджетларида ички йўлларни таъмирлаш учун жами 272 млрд сўм маблағлар кўзда тутилган бўлиб, ушбу маблағларнинг камиди 50 фоиз қисми яъни 136,4 млрд. сўм жамоатчилик фикри асосида йўналтирилиши белгиланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сон қарорига асосан “Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўлларни таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида низом” тасдиқланди.

Тасдиқланган низомга асосан, жорий йилда илк маротаба “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали “Менинг йўлим” дастури ишга туширилиб, дастур доирасида фуқаролардан жами 9 212 та лойиҳалар илгари сурилди. Ушбу лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган ҳолда фуқаролар томонидан мамлакат бўйлаб жами 1 961 мингта овозлар берилган.

Овоз бериш жараёни якунларига кўра, белгиланган тартиб асосида республика бўйича жами 380 та лойиҳалар голиб деб топилди. Голиб деб топилган лойиҳаларнинг амалга ошириш умумий қиймати дастлабки ҳисоб-китобларга кўра 188,5 млрд. сўмни ташкил этган.

Шу билан бирга, белгиланган тартибга кўра туман ва шаҳарлар бюджетида ички йўллارни таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг жамоатчилик фикри асосида йўналтирилгандан ортган қисми тегишинча туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари томонидан шакллантирилган Манзилли рўйхат асосида сарфланиши белгиланган.

Шу муносабат билан,

туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўллارни таъмирлаш учун ажратилган маблағлардан жамоатчилик фикри асосида йўналтирилгандан ортган қисмини сарфлаш бўйича Манзилли рўйхат шакллантиришда биринчи навбатда, “Менинг йўлим” лойиҳаси доирасида фуқаролар томонидан илгари сурилиб, кўп микдорда овоз тўплаган лекин маблағлар микдори чекланганлиги сабабли “ғолиб” деб топилмаган лойиҳаларни молиялаштириш масаласини кўриб чиқишингизни;

“Менинг йўлим” лойиҳаси доирасида “ғолиб” деб топилмаган, лекин кенг жамоатчилик томонидан долзарб деб топилган лойиҳаларни туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча маблағлари ёки қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга ошириш чораларини кўришингизни сўраймиз.

Вазир ўринбосари



А. Хайдаров

Ижрочи: А.Хасанов
Тел: 71-239-11-60
Mail: axasanov@mf.uz



Наманган вилояти Учкўрғон тумани бўйича 2022 йил апрел ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган тендер бўлими тўғрисида голиб бўлган лойиҳалар асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

Ж.Риззоев
 Туман ҳокими

№	Таслиф ID рақами	Ҳалиб тақлиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати (млн сўмда)	Ҳақиқатда ажратилган (млн сўмда)	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, кўшмача манба, бюджет параметри)	Бюроғимачи ташкилот
		Қисқача мазмуни	Қисқача мазмуни				
520 "Маҳаллий бюджет" да ажратилган маблаг							
1	0870500019	Фарғона маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Шодлик массив кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	1.308.776,0	1.308.776,0	1.308.776,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	0870500001	Исломобод маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Исломобод кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	152.123,0	152.123,0	152.123,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	0870500006	Бог'ўча маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган А.Яссавий кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	227.961,0	227.961,0	227.961,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
4	0870500016	Наврўз маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Гавҳар кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	96.841,0	96.841,0	96.841,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
5	0870500009	Туранстон маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Туркистон 2 кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	206.840,0	206.840,0	206.840,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
6	0870500018	Чек маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Ешиллик массив 4 кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	123.419,0	123.419,0	123.419,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
7	0870500002	Қумтуғон маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Янқабод 7 кўчасининг ички йўллари асфальтлаш	144.031,0	144.031,0	144.031,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободонлаштириш бошқармаси

Туман ҳокимининг 1-ўринбосари
 Туман ҳокимининг қуралиш масалари бўйича ўринбосари
 Туман ҳокимлиги молия бўлими мудири
 Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Б.Туламирзаев
 С.Собитқужаев
 Б.Ҳолимирзаев
 Б.Болтабоев



*Наманган вилояти Учқўргон тумани бўйича 2022 йил
апрель ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган
“менинг йўлим” лойиҳасида голиб бўлган кўчаларни
жорий таъмирлаш ИЛ га*

ИЗОХНОМА

Наманган вилояти Учқўргон туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тақдим этилган техник топшириги ва тасдиқланган манзилий рўйхатга асосан ушбу лойиҳа тайёрланди.

Лойиҳа тузиш учун Наманган шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, Учқўргон ТЙФУК, Учқўргон тумани МФЙлари ва “Наманган йўл лойиҳа институти” МЧЖ вакиллари томонидан мавжуд йўлнинг ҳолатини жойида ўрганиб чиқиб тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Камчиликларни бартараф этиш мақсадида қопламаларни таъмирлаш
учун лойиҳада қуйидаги ишлар кўзда тутилди:

1. Йўл пойи юзасини I гуруҳ тупроқларини механизм ёрдамида текислаш.
2. Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб янги хом ашё қўшиб асос юзасини кўнгдаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва зичлаш
3. Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб янги хом ашё қўшмасдан асос юзасини кўнгдаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва зичлаш
4. Қайноқ майда донадор зич а/бетон қоринмасидан қоплама қуриш. h-5 см
5. Қум-шағал аралашмаси билан йўл ёқасини Н-0,05 метр гача қалинликда мустаҳкамлаш

Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги №261 “Марказлаштирилган капитал қўйилмалар хисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларни амалга оширишда шартномавий жорий нархларга ўтиш” тўғрисидаги қарорининг 1-иловасига кўра аниқланган таъмирлаш ишларининг бошланғич қиймати буюртмачи ва пудратчи орасида шартнома тузишга асос бўла олмайди.

Аниқланган таъмирлаш ишларининг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга.

Таъмирлаш ишларининг якунловчи қиймати Буюртмачи томонидан ўтказиладиган тендер асосида аниқланади.

Барча ишларни тўлиқ хажмлари, жойлашган ўрни нуқсонлар қайдномаларида кўрсатилган.

Тузди:



А.Сайдалиев

«КЕЛИШИЛГАН»

Учкургон ТЙФУК директори

Х.Атаханов

2022 йил



«ТАСДИНҚЛАЙМАН»

Учкургон тумани ободонлаштириш

бошқармаси бриллиги

Б.Болтабаев

2022 йил

Наманган вилояти Учкургон тумани Навруз МФЙ Гавхар кўчасини жорий таъмирлаш ишлари буйича
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Билар куйида имзо куйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Учкургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили: А. Сулайманов, Учкургон ТЙФУК вакили Ш. Рустамов, Навруз МФЙ раиси ва "Наманганйўллойиха институтини" МЧЖ вакиллари И. Мамажанов, А. Сайдалиевлар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, мавжуд кўчаларни визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.



Пикет ўрни	Узунлиги (м)	Мавжуд кўчанинг ҳолати	Лойиҳада кўда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш фермуласи ва асоси	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
1	0+00	1+85	185			
			4		8	9
Учкургон тумани Навруз МФЙ Гавхар кўчаси буйича L-185м						
А) Абетон қоплама қўриш L-185м						
Йўл кўтармаси ва тўшамасини таъмирлаш						
		Кўчанинг йўл пойи кенглиги ПК0+00 дан ПК1+85 гача 6-9 метрни ташкил қилади. Йўл қопламаси шағал қопламадан иборат. Қопламаси бузилиб, емирилиб титилиб яроқсиз ҳолга келган. Қўнғиланг ва буйлама нишоблиги талабга жавоб бермайди, юзаси нотекис ҳолатда.. Натижада пиёдалар ва транспорт ҳаракатини қийинлаштиради.	1. Мавжуд қопламани ҳайдаб бузиб янги хомашё қўшмасдан асос юзасини қўнғиланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва аңчлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6 2. Асос юзасига битум сепиш. 3. Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоршимасидан Н-0,05м. қалинликда қоплама қўриш. 4. Қўм-шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см ГОСТ 25607-2009. С-11	(185x4,5) (185x4,5) (185x4,5) (185x0,75)x2	м2 тн м2 м2	832,5 0,416 832,5 277,5

Учкургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Учкургон ТЙФУК вакили:

"Наманганйўллойиха институтини" МЧЖ вакиллари:

Навруз МФЙ раиси:


 А. Сулайманов

 Ш. Рустамов

 И. Мамажанов

 А. Сайдалиев



**ЙЎЛ-КЎПРИК ҚУРИЛИШ УЧУН КЕРАКЛИ ҚУРИЛИШ ХОМ-АШЁЛАРИ, ТАЙЁР
МАҲСУЛОТЛАРИ ОЛИШ МАНБААЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ
ҚАЙДНОМАСИ**

1. Автомобиль йўли: *Наманган вилояти Учқўрғон тумани Наврўз МФЙ Гавхар кўчасини жорий таъмирлаш*

2. Бўлим _____


3. Қурилиш ташкилоти бўйсунган вазирлик номи:

4. Қурилиш ташкилоти номи: Тендер(танлов)асосида


5. Буюртмачи: *Учқўрғон тумани ободонлаштириш бошқармаси*

№ п/п	Хом-ашёларнинг номи	Хом-ашё етказиб берувчи ва жўнатувчи жойнинг номи	Юк ташиш автомобиль йўли юк олиб бориш масофаси ўлчанган жой	Масофаси км.
1	2	3	4	5
1	Асфальтобетон қоришмаси	<i>Уйчи АБЦ</i>	<i>Объект</i>	<i>30</i>
2	Майдаланган тош		<i>Объект</i>	-
3	Қум		<i>Объект</i>	-
4	Қум-шағал аралашмаси	<i>Норин шағал кони</i>	<i>Объект</i>	<i>18</i>
5	Битум	<i>Уйчи АБЦ</i>	<i>Объект</i>	<i>30</i>
7	Олиб келинадиган маблағланган хом-ашёлар			-
	а) ёғочлар	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	<i>0</i>
	б) ғишт	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	<i>0</i>
	в) цемент	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	<i>0</i>
	г) метал маҳсулотлар	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	<i>0</i>
	д) Тайёр бетон қоришмаси		<i>Объект</i>	<i>0</i>
8	Қурилиш чиқиндиси	<i>Чиқиндихона</i>		<i>0</i>

Учқўрғон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

 **А.Сулайманов**

Учқўрғон туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси вакили:

 **Ш.Рустамов**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Учқўрғон тумани маҳалла ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

4.Наврўз МФЙ Гаваҳар кўчаси бўйича

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	63 053,332
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	967,165
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 810,601
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	12 664,922
6	ИТОГО	81 496,020
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	260,787
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	81 756,807
10	НДС 15%	12 263,521
11	ВСЕГО с НДС	94 020,329
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2 820,610
15	ВСЕГО	96 840,938
16	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	94 020,329

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор:

Н.Ахмедов

ГИП:

М.Мирзакаримов



Handwritten signatures in blue ink.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наманган вилояти Учқўрғон тумани маҳалла ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

4.Наврўз МФЙ Гавхар кўчаси бўйича

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	49,331	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2932,081	тыс.сум/месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	4810,601	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	63053,33	тыс.сум
ресурсы по проекту		тыс.сум
Конструкции		тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс.сум
Транспортные затраты на материалы		%
транспортные затраты на конструкции		%
транспортные затраты на оборудование		%
Кредитная линия		тыс.сум
Коэффициент риска		коэфф.
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,4	%
Прочие затраты заказчика	2820,610	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

Расчет №1

Прочие затраты заказчика

№	Наименование затрат	Сумма (т.сум)	Сумма с НДС(т.сум)
1	Лойиха ишлари ва экспертиза харажатлари	2 452,704	2820,610
			2820,610

менование стройки - Наманган вилояти Учкуртан тумани Фаргона МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш И.Л.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 4

Объект - Навруз МФЙ Гавхар кучаси


Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	
1	2	3	4	5	6	7.00	8
Ресурсы по нормам ШНК							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	49,33118		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,4985		
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,0737		
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,40768		
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5,89965		
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,24975		
6.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,662		
7.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	3,404925		
8.		1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	2,9415		
9.		1025	Кирковщики	маш.-ч	0,924075		
10.		1135	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,29215		
11.		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,840825		
12.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,124875		
13.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,4985		
14.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	2,5641		
15.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,140525		
16.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,290375		
Итого по строительным машинам				СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.	М	6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б М-3	т	100,5827		
2.	М	9219	Вода	м3	18,78675		
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	72,15		
4.		30135	Битум	т	0,439802		
Итого по материальным ресурсам				СУМ			
Ресурсы по проекту							
1.	C148-18-3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 18 км(ГПС)	т	129,87		
2.	C148-30-3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 30 км(АСФАЛЬТОБЕТОН)	т	100,5827		
Итого ресурсы по проекту				СУМ			

Составил:

Проверил:




1	2	3	4	5	6
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,2921
13	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч		0,840825
14	2798	РЕЗЧНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,124875
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,4985
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		2,5641
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,1405
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,2904
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б М-3	Т		100,5827
20	9219	ВОДА	МЗ		18,7867
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		72,15
22	30135	БИТУМ	Т		0,439802
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
23	408-0018-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 18 КМ(ГПС)	Т		129,87
24	408-0030-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ(АСФАЛЬТОБЕТОН)	Т		100,58265

СОСТАВИЛ

МИРЗАКАРИМОВ

ПРОВЕРИЛ

ТУРДАЛИЕВ



Умумий бажариладиган иш хажмлари қайдномаси

Т/р	Бажариладиган ишлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4
Учқурғон тумани Навруз МФЙ Гавхар кўчаси бўйича L-185м			
А) А/бетон қоплама қуриш L-185м			
Йўл қўтармаси ва тўшамасини тамирлаш			
1	Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги қум-шағал аралашмасидан қўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш, <i>ГОСТ 25607-2009 С-6</i>	м2	832,5
2	Асос юзасига битум сепиш.	тн	0,416
3	Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан Н-0,05м. қалинликда қоплама қуриш, <i>ГОСТ -9128-2009 Тип-Б, марка- III</i>	м2	832,5
4	Қум-шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см, <i>ГОСТ 25607-2009 С-11</i>	м2	277,5

Тузди:

А.Сайдалиев

Текширди:

И.Мамажанов





Татарстан Республикасының
Транспорт һәм Инфраструктура Министрлыгы
Б. Болтабаев
2022 г.

2022 йыл Наманган вилоят Учкүрҗон туман Ободонлаштириш бошкармасы буржмажилтида иштиб чыккалган лойиха-смета хужжатларыни шаклаштиришда кырлыш материаллари нархлари, машина-механизмлар бир майища солт нархи, ши хаки ва юк ташиш нархлари хакида келтишув

БАЁННОМАСИ

Наманган вилоят Учкүрҗон тумани Фаргона, Исломобол, Чек, Туркистон, Наврўз, Бог ва Куприкбоши МФЙ кучаларини жорни тавмирлаш

№/п/п (обозначение)	Шифр	Коа АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	в текущем уровне единица
1	2	3	Затраты труда рабочих-строителей с солистрж 12% (17504.96*1,12)	чел.-ч	19 605,6
1			4	5	6

Строительные машины и механизмы

1	97	Автообли-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	Маш.-ч	129947,7
2	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	Маш.-ч	164742
3	108	Автогрейдеры 3500 л	Маш.-ч	72810
4	112	Автогрузчики 5 т	Маш.-ч	96538
5	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	Маш.-ч	116805
6	464	Гидродаторы ручные	Маш.-ч	228
7	621	Катки дорожные самоходные гусеничные 8 т	Маш.-ч	78758
8	623	Катки дорожные самоходные гусеничные 13 т	Маш.-ч	88959
9	1014	Катки дорожные самоходные вибращионные, масса болсе 8 т	Маш.-ч	227502,2
10	1025	Кирпичовики	Маш.-ч	10500
11	1135	Машины поливомосочные 6000 л	Маш.-ч	89891
12	1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме полхохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	Маш.-ч	89891
13	2798	Резинки швов дисковые	Маш.-ч	416
14	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ПД 110 S/N	Маш.-ч	283564
15	2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	Маш.-ч	193015
16	3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	Маш.-ч	227502,2
17	3097	Укладчики асфальтобетона типа "УОБЕЛ" с шириной укладки до 6,5 м	Маш.-ч	337753
18	3348	Катки самоходные дорожные вибращионные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	Маш.-ч	227502,2
19	3349	Катки самоходные дорожные вибращионные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	Маш.-ч	227502,2
20	3350	Катки самоходные дорожные вибращионные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	Маш.-ч	283564

Строительные материалы, изделия и детали

1	6004	Асфальтобетонная смесь неэкзотермистая плотная тип Б-М-3	т	549 238,00
2	9219	Вода	м3	0,00
3	12303	Правильно-песчаная смесь	м3	10 343,00
4	43113	Щебен фракции 5-20 мм	м3	38000
5	30135	Битум	т	4 434 782,60

Перевозки

1		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 1 км	т/км	1 732,6
2		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 5 км	т/км	1 210,5
3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 10 км	т/км	1 049,7
4		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 15 км	т/км	996,5
5		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 20 км	т/км	970,8
6		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 30 км	т/км	942,2
7		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 40 км	т/км	929,3
8		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 50 км	т/км	921,2
9		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 75 км	т/км	911,3
10		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 100 км	т/км	908,0
11		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки болсе 150 км	т/км	629,5
12		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,4

Учкүрҗон туман Ободонлаштириш бошкармасы вакили:

А.Сулaimанов

ГОСТ – 25607 – 2009

Номер смеси	Наибольший размер зерен D, мм	Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм										
		120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05	
Смеси для покрытия												
C1	40	0	0	0-10	20-40	35-60	45-70	55-80	70-90	75-92	80-93	

C2	20	0	0	0	0-10	10-35	25-50	35-65	55-80	65-90	75-92	
Смеси для оснований (непрерывная гранулометрия)												
C3	120	0-10	10-30	30-50	40-65	54-75	65-85	71-90	82-95	90-98	95-100	
C4	80	0	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	60-85	80-95	91-97	95-100	
C5	40	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100	
C6	20	0	0	0	0-10	25-60	50-77	58-85	80-95	90-97	95-100	
C7	10	0	0	0	0-5	0-37	30-60	50-77	75-95	85-97	90-100	
C8	5	0	0	0	0	0-5	0-40	20-55	55-87	75-98	80-100	

Смеси для оснований (прерывистая гранулометрия)												
C9	80	0	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	50-80	60-88	85-97	95-100	
C10	40	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	57-85	71-91	87-97	95-100	
C11	20	0	0	0	0-10	25-60	50-77	50-77	70-88	85-97	95-100	

Примечания

1 Допускается использование смесей C1 и C2 для устройства оснований при соответствующем технико-экономическом обосновании; C3 - C6, C9 - C11 - для устройства дополнительных слоев оснований; C4 - C5, C10 - C11 - для укрепления обочин автомобильных дорог.

2 Смесей C1 и C2, применяемых для покрытия, должны содержать не менее 5% щебня от массы частиц размером более 5 мм, входящих в состав смесей.