



29.07.2022 даги

Элжаҳон Буднинг МЧЖ ва Гиждувон туман тиббиёт бирлашмаси ўртасида 13595129,00 сўм умумий суммага тузилган 467-2-34-ТВ/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054
Шахсий газна ҳисобварақ 400322860062157072110054002

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	13 595 129,00			13 595 129,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	13 595 129,00			13 595 129,00

Жами 13595129,00 сўм

Ўн уч миллион беш юз тўқсон беш минг бир юз йигирма тўққиз
сўм 00 тиғини
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 4078538,70 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 30 % ***2022 йил июл ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Х.



(имзо)

Рузиев Марат Ибодуллаевич

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Киёмов Ботир Зарипович

Ф.И.Ш.

PUDRAT SHARTNOMASI

“EL-JAHON EVENT BUILDINGS” MChJ keyingi urinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida ish yurituvchi rahbari J.Rajabov bir tomondan va G‘ijduvon tuman tibbiyot birlashmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida ish yurituvchi rahbari M.Ro‘ziev ikkinchi tomondan mazkur shartnomani kuyidagilar hakida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1 Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyixa smeta xujjatlariga asosan tibbiyot birlashmasiga qarashli 63-Oqrabot OP binosini joriy ta‘mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

1.2 Ushbu shartnomaning umumiy summasi: **13 595 129 (o‘n uch million besh yuz to‘qson besh ming bir yuz yigirma to‘qqiz) so‘mni tashkil etadi.**

2. SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. «Buyurtmachi» tomonidan takdim kilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining qiymati **13 595 129 (o‘n uch million besh yuz to‘qson besh ming bir yuz yigirma to‘qqiz) so‘mni tashkil qiladi.**

2.2. Ta‘mirlash ishlarining boshlanishi «26» iyun 2022 yil.

2.3. Ta‘mirlash ishlarining tugash vakti «15» avgust 2022 yil.

3. TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHlash , BAJARISH VA TUGATISH BO‘YICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida kursatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. «Buyurtmachi» tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida «Pudratchi»ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.3. Ta‘mirlashni to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.4. Ta‘mirlashni tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan so‘ng ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4. TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi **13 595 129 (o‘n uch million besh yuz to‘qson besh ming bir yuz yigirma to‘qqiz) so‘mni tashkil etadi.** «Buyurtmachi» ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun «Pudratchi»ga shartnoma narxining 30% yoki **4 078 538 so‘m** miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning iyul oyida amalga oshiriladi. Yakuniy to‘lovning miqdori **9 516 591 so‘mni,** ya‘ni, kelishilgan summaning 70 foizini tashkil etadi va «Buyurtmachi» tomonidan yakuniy to‘lov «Pudratchi» ishlar bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng shartnoma amal qilish muddati tugaguncha amalga oshiriladi.

4.2.«Buyurtmachi» to‘lovni pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiradi.

4.3.«Pudrat» tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi **13 595 129 (o‘n uch million besh yuz to‘qson besh ming bir yuz yigirma to‘qqiz) so‘m** bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb qiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash-montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni «Buyurtmachi»ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada

ko'rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga kuyidagi tartibda jarima tulydi:

- ta'mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma bahosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida; ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 % dan ortiq bo'lmagan miqdorda peniya to'laydi.

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to'lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to'g'risida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

5.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 2 fevraldagi 1-sonli bayonnomasiga asosan

yagona soliq to'lovchi sifatida bajarilgan ishlar xajmiga 17,5 % koeffitsient hisoblaydi

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. Shartnomada ko'rsatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, «Buyurtmachi» maxsus hisob-raqamidan har bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning to'lanmagan narxidan 0,04% miqdorida «Pudratchiga» jarima to'laydi.

6.2. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.

6.3. «Buyurtmachi» tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani «Pudratchi» bilan birgalikda tuzadi.

7.TOMONLAR O'RTASIDA SHARTNOMAVIY NIZOLARNI HAL ETISH

7.1.Ushbu shartnoma asosida kelib chiqadigan har qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiliklari talablariga asosan Gijduvon tumanlararo iktisodiy sudida xal qilinadi.

8.SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. O'zbekiston Respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasiga asosan byudjet tashkilotlari va byudjet mablag'lari oluvchilarning byudjetdan ajratiladigan mablag'lar bo'yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) etkazib beruvchilar bilan tuzgan shartnomalari, shuningdek ularga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ular g'aznachilik bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin kuchga kirishi nazarda tutilgan.

8.2. Mazkur shartnoma 2022 yil 31 dekabr gacha amalda bo'ladi.

VTOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

5.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon; ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

5.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 foizi miqdorida jarima to'laydi.

5.4. Pudratchi obyektini o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obyekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

5.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi

«Davarxitektqurilishnazorat» inspeksiya sinining xulosasi asosida obyektning qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 10 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

5.6. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

5.7. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

VI. TA'MIRLASH ISHLARI TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILIB OLISH

6.1. Ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektning qabul qilish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta'mirlash ishlari tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

6.2. Obyekt ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 5 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

6.3. Pudratchi qurilishi tugallangan obyektning qabul qilish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Pudratchi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

6.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

10. KORRUPCIYAGA QARSHI KURASH SHARTLARI

10.1. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan quyidagilarni kafolatlaydi:

- qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini;
- shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l ko'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini;
- moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz olinmaganligini.

10.2. Taraflar ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

10.3. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar yuqoridagi majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi.

10.4. Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir tarafdama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi.

11. BOSHA HOLATLAR.

11.1. Tomonlar shartnoma majburiyatlari yuzasidan uzaro hamkorlik kilib turadilar.

12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«PUDRATChI»

OOO "EL-JAHON EVENT BUILDINS"

(Tovar etkazib beruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchining nomi)

Manzil: G'ijduvon tuman F. Yunusov MFY RABOTIPOYON QISHLOG'I

Tel./faks +99891-412-20-20

h/r 20208000805065051001

Bank nomi: Ipoteka bank Buxoro shahar filiali

MFO: 00088

OKONX

STIR 306358902

Rahbar



J. Rajabov

(F.I.Sh)

«BUYURTMACHi»

G'ijduvon tuman tibbiyot birlashmasi

(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilotning nomi)

Manzil: G'ijduvon shahar M.Ulug'bek ko'chasi 100 uy

Tel./faks 57-22-168

h/v 400322860062157072110054002

byudjetdan mablag' oluvchi STIRi 201852058

OKONX 91511

G'aznachilik bo'linmasi nomi: G'ijduvon tumani bo'yicha G'aznachilik bo'linmasi

Yagona g'azna h/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM

MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919

Rahbar



M. Ro'ziev

(F.I.Sh)

Bosh hisobchi

B. Qiyomov

(imzo)

(F.I.Sh)

(imzo)



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	MARAT RO'ZIYEV IBODULLAYEVICH
	Imzolangan sana	29 июл 2022 11:54
	Hujjat kodi	LK6815388423
	Hulosa kodi	IG1416276847

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNI QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

LK6815388423

- 1. Loyixaning turi:** Shartnoma
- 2. Loyixaning nomi:** Pudratchi to'g'risida

"Pudratchi" "EL-JAHON EVENT BUILDING" MChJ va «Buyurtmachi» G'ijduvon tuman tibbiyot birlashmasi o'rtasidagi shartnoma bo'yicha shartnoma buyicha "Pudratchi" «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyixa smeta hujjatlariga asosan tibbiyot birlashmasiga qarashli 63-Oqrabot OP binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmasiga olishi to'g'risida.

Shartnomaning umumiy summasi: 13.595.129 (o'n uch million besh yuz to'qson besh ming bir yuz yigirma toqqiz) so'mni tashkil etadi.

- 3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:**

G'ijduvon tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022-yil 29-iyul kuni ishlab chiqarilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**G'ijduvon tuman Adliya bo'limi
yuridik xizmat ko'rsatish
markazi boshlig'i**

D.Hakimov

2022-yil 29-iyul



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113304 на приобретение Тиббёт бирлашмасига карашли 63-сон "Оқрабат" қишлоқ оилавий поликлиникаси биносини жорий таъмирлаш ишлари (2-этап)

Способ проведения электронный

Дата 26.07.2022

Время рассмотрения 26.07.2022 10:09

Конкурсная комиссия Гиждувон туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIYEV MARAT IBODULLAYEVICH	Рахбар	Гиждувон туман Тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	QIYOMOV BOTIR ZARIPOVICH	Бош хисобчи	гуруҳ аъзоси
Член комиссии	LJMAJEV VALDON BAQOYEVICh	Курилиш муҳандиси	Гиждувон туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	RAUPOV JASUR YUSUFJANOVICH	Bosh vrach o'rtabokali	G'ijduvon TTB
Член комиссии	BAXRONOV UYG'UN BEGMURODOVICH	Ихтисодчи	Гиждувон туман Тиббиёт бирлашма
Член комиссии	TURSUNOV MURODILLO BAXTIYOROVICH	Бухгалтер	Гиждувон туман Тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.07.2022 года № лота 113304.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Тиббёт бирлашмасига карашли 63-сон "Оқрабат" қишлоқ оилавий поликлиникаси биносини жорий таъмирлаш ишлари (2-этап)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 795 129.00
Стартовая сумма	13 795 129.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Числовое значение

Описание: Иш тажрибаси (Шу сохада етарли иш стажи)

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не менее: 24 месяц

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	39	20	Системная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	41	20	Системная		

Критерий №2 Ишларни бажариш муддати (Ишларни бажариш муддатини қисқартириш ишнинг сифатига таъсир ўтказмаслиги шарт)

Тип: Числовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддати (Ишларни бажариш муддатини қисқартириш ишнинг сифатига таъсир ўтказмаслиги шарт)

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше - больше: от 10 до 30 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	30	20	Системная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	15	5.71	Системная		

Критерий №3 Кафолат муддати (бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати)

Тип: Числовое значение

Описание: Кафолат муддати (бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати)

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не менее: 18 месяц

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	60	20	Системная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	18	20	Системная		

Критерий №4 Банкротлик

Тип: Текстовое значение

Описание: Үзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Үзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тақдим қилинди				
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	банкрот эмаслиги тўғрисидаги маълумот тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги ёқлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги ёқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги ёқлиги тўғрисида маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Солиқ маълумотномаси тақдим қилинди	18	Экспертная		

Критерий №6 Мехнатни муҳофаза қилишда санитария қоидалари ва техника хавфсизлиги буйича йуриқномалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника хавфсизлиги қоидалари тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш буйича маълумот тақдим қилинди *	18	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш буйича маълумот тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Йиллик айланма маблаг ва х/р да қолдиқнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома тақдим қилинди	20	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Маълумот тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №8 Корхонанинг қурилиш монтаж ишлари давомида қурилиш машина механизмлари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг қурилиш монтаж ишлари давомида қурилиш машина механизмлари мавжудлиги ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Машина механизмлар рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Машина механизмлар рўйхати тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №9 Иштирокчи корхонанинг манзили, кадастр хужжати ёки ижара шартномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг манзили, кадастр хужжати ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Моддий техника базаси тақдим қилинди	18	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Моддий техника базаси тақдим қилинди	16	Экспертная		

Критерий №10 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти сугурталанганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Сугурта полиси такдим қилинди	20	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Сугурта полиси такдим қилинди	18	Экспертная		

Критерий №11 Ташкилотнинг охириги 3 йиллик хисоботи ҳамда ҳозирги кундаги молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг охириги 3 йиллик хисоботи ҳамда ҳозирги кундаги молиявий ҳолати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	3 йиллик баланс ҳамда ҳозирги кундаги молиявий ҳолати такдим қилинди	20	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	3 йиллик баланс такдим қилинди	18	Экспертная		

Критерий №12 Коррупцияга қарши талаблар (684-Қонун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга қарши талаблар (684-Қонун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Коррупцияга қарши ариза такдим қилинди	18	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Коррупцияга қарши ариза такдим қилинди	18	Экспертная		

Критерий №13 Иш тажрибаси (Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси (Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари такдим қилинди	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Маълумот тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №14 Иштирокчининг корхонанинг доимий ишчи ходимлари тўғрисида ҳамда муҳандис техник ходимлар диплом нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника ҳафсизлиги коидалари тулик риюя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	20	Ишчи ходимлар рўйхати ва my.mehnat.uz сайтидан рўйхатдан ўтганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилинди	18	Экспертная		
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	20	Ишчи ходимлар mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	13 795 129.00	13 795 129.00 UZS	13 795 129.00	00.00	13 795 129.00	20.07.2022 16:09:44	19.71
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	13 795 129.00	13 595 129.00 UZS	13 595 129.00	00.00	13 595 129.00	20.07.2022 15:16:55	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ	59.9168	19.71	79.6268
ООО EL-JAHON EVENT BUILDINS	75.7144	20	95.7144

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113304 от 26.07.2022 года на приобретение Тиббёт бирлашмасига карашли 63-сон "Оқрабат" қишлоқ оилавий поликлиникаси биносини жорий таъмирлаш ишлари (2-этап) определила

победителем:

ООО EL-JAHON EVENT BUILDING
306358902

и резервный исполнитель: IZZAT ZIYO AKFA SERVIS MCHJ (306086728)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	RAUROV JASUR YUSUFJANOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	RO'ZIYEV MARAT IBODULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BAXRONOV UYG'UN BEGMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV VALIJON BAQOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV MURODILLO BAXTIYOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП