
SHARTNOMA  №  __________________________
(Qurilish obʼekti bo`yicha)
Аsaka sh.                                                                          	______ _______ 2022 y.
        "UzAuto Motors" AJ “Kommunal xizmat koʼrsatish va kapital qurilish” direktsiyasi direktori 2021 yil 27 sentyabrdagi YUR / 120-1937 sonli ishonchnoma asosida ish yurituvchi Raxmonov R.S., bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi, bir tomondan,  ___________________  nomidan Nizomga asosan faoliyat yurituvchi direktor ___________________, bundan buyon “Pudratchi” deb yuritiluvchi ikkinchi tomondan mazkur shartnomani ______________________________________________________ ishlarini bajarish toʼgʼrisida tuzildi.
I.Atamalar

0. Mazkur shartnomada quyidagi taʼriflar ishlatiladi:
Shartnomada “Ijro xujjatlari”: “Loyixa-smeta hujjatlari” (LSH), “Qurilish maydoni”, “Vaqtinchalik inshoatlar”, “Berkitiladigan ishlar” atamalari qoʼllanilgan. Аtamalarning izohi Vazirlar Maxkamasining 2003-yil 12-sentyabrdagi 395-sonli qarori 3-ilovasidagi “Namunaviy pudrat shartnomasi” ning 1-bandiga asosan qoʼllanilgan.
“Joriy moliyalashtirish”: Shartnomada belgilangan ishlar qiymatini, xaqiqatda bajarilgan ishlar xajmidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich moliyalashtirib borish;
“Mablagʼ bilan taʼminlovchi organ”: Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar uchun buyrtmachini mablagʼ bilan taʼminlovchi organ - “UzAuto Motors” АJ 

                               II.Shartnoma mavzusi
2.1. Pudratchi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq “Oshhona qozonhonasi (o`choqlar)  va konditer tsexini joriy ta`mirlash” loyihasida koʼzda tutilgan qurilish-montaj ishlarini bajarib obʼektni foydalanishga topshirish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa qurilish ishlarini bajarilishi uchun ushbu shartnoma shartlariga muvofiq, zarur shart sharoitlar yaratish, ishlarni qabul qilish, belgilangan tartibda toʼlovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.
                    III. Shartnoma boʼyicha ishlar qiymati

3.1. Mazkur shartnoma boʼyicha, tanlov savdosi natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (etender..uzex.uz saytidagi Lot №__________e’lon bo’yicha) 
____________________ sonli bayonnoma  bilan tasdiqlangan. Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati qoʼshilgan qiymat soligʼi (15%) bilan _______________
____________________________________________________________________
 _____________________________________________________  soʼmni tashkil qiladi.
3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta koʼrib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:
qurilish qiymatini koʼpaytirishga yengib boʼlmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab boʼlganda;
ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan oʼzgartirilganda;
obʼektning qurilishi bir yildan ortiqqa oʼzgartirilganda.
3.3. Qurilish muddati bir yildan ortiq boʼlganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
3.4. Tegishli asoslar mavjud boʼlganda, sanab oʼtilgan oʼzgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi oʼrtasidagi shartnomaga qoʼshimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi. 

IV. Pudratchining majburiyatlari

4.1. Mazkur shartnoma boʼyicha Pudratchi mazkur shartnomaning II boʼlimida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:
barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda oʼzining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili toʼgʼrisida xabardor qilish;
qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, oʼtqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish boʼyicha zarur tadbirlar bajarilishini taʼminlash, shuningdek yoritish chiroqlari oʼrnatish;
qurilish tavakkalchiliklarini sugʼurta qilish;
mazkur shartnoma boʼyicha obʼektni foydalanishga qabul qilib olish toʼgʼrisidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini oʼziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar hamda vaqtinchalik binolardan boʼshatish;
qurilish maydoni qoʼriqlanishini taʼminlash;
mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni toʼliq hajmda bajarish majburiyatini oʼz zimmasiga oladi.
4.2. Pudratchi mazkur shartnoma boʼyicha barcha ishlarning oʼz kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda obʼektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida toʼliq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlar
5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:
mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli boʼlgan qurilish maydonini obʼekt qurilishi va qurilish tugallangungacha boʼlgan davrda dalolatnoma boʼyicha Pudratchiga berish;
ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni taʼminlash;
Pudratchining barcha murojaatlarini oʼn kun muddatda koʼrib chiqish va qaror qabul qilish;
mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur boʼlgan ijro hujjatlari roʼyxatini taqdim etish;
mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni toʼliq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddati.

6.1. Shartnoma: 
milliy valyuta (soʼm) da oʼzaro hisob-kitob qilinganda - tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab;
keyinchalik EАVga konvertatsiya qilgan holda milliy valyuta (soʼm) da oʼzaro hisob-kitob qilinganda - shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq roʼyxatdan oʼtkazilgandan keyin kuchga kiradi.
6.2. Pudratchi mazkur shartnomaga imzolangan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.
6.3. Tanlov savdolari natijasi boʼyicha obyektni topshirish muddati pudratchi ishlarni boshlagan kundan boshlab 60 ish kunini tashkil etadi. 

VII. To’lovlar va xisob-kitoblar

7.1. Oldindan to’lov (avans) berilmaydi.
7.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, obʼektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.
7.3. Obʼektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi obʼektni foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilgan kundan boshlab bir yillik kafolat muddati tugagandan soʼng amalga oshiriladi.
7.4. Pudratchi obʼekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma boʼyicha obʼektga mulk huquqini oʼzida saqlab qoladi. Obʼekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar obʼektning tasodifiy yoʼq qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida boʼladi. 
7.5. Buyurtmachi mazkur shartnoma boʼyicha oʼz zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab oʼttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga oʼzgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq toʼlashdan ozod qilinmaydi.
VIII. Ishlarni ishlab chiqarish.

8.1. Buyurtmachi qurilish maydonida oʼz vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi. 
8.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan toʼsiqsiz tanishish huquqiga egadir.
8.3. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan taʼminlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan oʼtkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chogʼida paydo boʼluvchi masalalarni hal qilish boʼyicha yigʼilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.
8.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI boʼlimida koʼrsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan oʼz rejasi va jadvaliga binoan obʼektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
8.5. Pudratchi obʼektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
8.6. Qurilish maydonida umumiy tartibni taʼminlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.
8.7. Buyurtmachi qurilish maydonini berish toʼgʼrisidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish toʼgʼrisidagi hujjatlarni beradi.
8.8. Buyurtmachi qurilish maydonini berish toʼgʼrisidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash boʼyicha ishlarni bajarish va obʼektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.
8.9. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obʼektning toʼgʼri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, oʼlchamlari va boʼlish oʼqlarining muvofiqligi toʼgʼri joylashganligi uchun javob beradi.
Аgar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan boʼlish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni oʼz hisobidan kiritadi.
8.10. Pudratchi geodeziya boʼlish ishlarida oʼrnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma boʼyicha Buyurtmachiga beradi.
8.11. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.
8.12. Pudratchi oʼzi tomonidan qurilishda qoʼllaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida koʼrsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq boʼlishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega boʼlishini kafolatlaydi.
8.13. Аlohida masʼuliyatli konstruktsiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor boʼlishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.
8.14. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan masʼul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.
8.15. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.
8.16. Аgar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdigʼisiz bajarilgan boʼlsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan boʼlsa, yoki kechikib xabardor qilingan boʼlsa, u holda uning talabi boʼyicha Pudratchi Buyurtmachining koʼrsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini oʼz hisobidan ochishga, soʼngra esa uni tiklashga majburdir.
Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy taʼsir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga taʼsir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.
8.17. Аgar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi oʼz kuchlari bilan va qurilish qiymatini koʼpaytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini taʼminlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 8.16-bandining ikkinchi xatboshida koʼrsatilgan hollar bundan mustasno.
Аgar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga toʼlaydi. 
8.18. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash koʼcha polosasini, shu jumladan yoʼl uchastkalari va yoʼlaklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan koʼrsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.
8.19. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining oʼzaro munosabatlarida ahamiyatga ega boʼlgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom boʼlishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar koʼrsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, oʼtkazilgan sinovlar, materiallar oʼz vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bogʼliq toʼxtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi toʼgʼrisidagi maʼlumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga taʼsir qilishi mumkin boʼlgan barcha maʼlumotlar) aks ettiriladi. 
Аgar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida oʼz fikrini bayon qiladi.
Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda koʼrsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini koʼrish majburiyatini oʼz zimmasiga oladi.
IX.  Ishlarni himoya qilish

9.1. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan obʼekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari toʼsilgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qoʼriqlanishini taʼminlaydi.
9.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk obʼekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.
X. FORS-MAJOR.
10.1. Аgar ushbu shartnoma boʼyicha majburiyatlar qisman yoki toʼliq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib boʼlmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita taʼsir etsa, tomonlar bunday qisman yoki toʼliq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.
Mazkur shartnoma boʼyicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib boʼlmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.
10.2. Аgar yengib boʼlmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan koʼp vaqtga choʼzilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar koʼrilishini muhokama qiladilar.
10.3. Аgar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Tugallangan qurilishni qabul qilish.
11.1. Qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda boʼlgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan obʼektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.
11.2. Obʼektlar ularning foydalanishga tayyorligi toʼgʼrisida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.
11.3. Pudratchi qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V boʼlimiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar toʼplami amalda bajarilgan ishlarga toʼliq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.
11.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obʼekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.
XII.KAFOLATLAR

12.1. Pudratchi:
- barcha ishlar toʼliq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;
- loyiha hujjatlariga hamda qurilish meʼyorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;
- oʼzi tomonidan qurilish uchun qoʼllaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida koʼrsatilgan sertifikatsiyalarga, texnik reglamentlar yoki standartlarga muvofiqligini;
- ishlarni qabul qilish va obʼektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni oʼz vaqtida bartaraf qilishni;
- obʼektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.
12.2. Obʼekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish toʼgʼrisidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida bir yil etib belgilanadi. 
12.3. Аgar obʼektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning oʼz hisobidan bartaraf etiladi.
Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.
Аgar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada koʼrsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII boʼlimida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.
12.4. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar koʼrsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish «Davarxitektqurilishnazorat» organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala boʼyicha iqtisodiy sudga murojaat qilishini istisno etmaydi

XIII. Bitimning bekor qilinishi

13.1. Buyurtmachi: 
shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bogʼliq boʼlmagan sabablarga koʼra Pudratchi tomonidan bir oydan koʼp vaqtga kechiktirilganda;
ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga koʼpaygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish meʼyorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar boʼyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.
13.2. Pudratchi:
ishlarning bajarilishi Pudratchiga bogʼliq boʼlmagan sabablarga koʼra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga toʼxtatib qoʼyilganda;
Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar boʼyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.
13.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qoʼshma qaroriga koʼra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga toʼlaydi.
13.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur boʼlim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.
13.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani toʼlaydi.
13.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yoʼl qoʼyilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno

XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:
ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;
Oʼzbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xoʼjalik yurituvchi subʼektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi toʼgʼrisida»gi Oʼzbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.
14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda koʼrsatilgan oʼz majburiyatlariga rioya qilmaganligi, oʼz vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya toʼlaydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki koʼrsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.
Penya toʼlanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.
14.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga oʼzi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima toʼlaydi.
14.4. Pudratchi obʼektni oʼz vaqtida ishga tushirish boʼyicha oʼz majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati oʼtkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya toʼlaydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obʼekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.
Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar oʼz vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati oʼtkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 5 foizi miqdorida penya toʼlaydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
Penya toʼlash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar koʼrsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.
14.5. Аgar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish meʼyorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq boʼlmasa, u holda Buyurtmachi «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasining xulosasi asosida obʼektni qabul qilish va uning uchun haq toʼlashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada boʼlmagan ishlar qiymatining 50 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega. 
14.6. Shartnoma boʼyicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yoʼqotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.
14.7. Muddat oʼtkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya toʼlash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi
15.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo boʼladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan koʼrib chiqiladi.
XVI. Maxsus shartlar
16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli boʼlgan tomonlar oʼrtasidagi barcha oldingi yozma va ogʼzaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning oʼzaro kelishuvlari oʼz kuchini yoʼqotadi.
16.2. Pudratchi qurilish obʼektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega boʼlmaydi.
16.3. Mazkur shartnomaga barcha oʼzgartirish va qoʼshimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan boʼlsa, haqiqiy hisoblanadi.
16.4. Buyurtmachi bilan Pudratchi oʼrtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo boʼlishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qoʼshimchalar yoki oʼzgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.
16.5. Аgar Pudratchi shartnoma boʼyicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida oʼziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq toʼlashni kechiktirishga haqlidir.
16.6. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qoʼllaniladi. 
16.7. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega boʼlgan 2 nusxada tuzildi.

XVII. Taraflarning yuridik manzili va to’lov maʼlumotlari

            «Buyurtmachi»                                                  «Pudratchi»
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	[bookmark: _Hlk106876877]1
	Е60-1-3
	РАЗБОРКА КЛАДКИ ОЧАГОВ НЕОБЛИЦОВАННЫХ
	1 М3 КЛАДКИ
	 
	32
	

	[bookmark: _Hlk106885564]1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	6,07
	194,24
	

	2
	Е46-04-012-2
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК
	100 М2
	 
	0,3032
	

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	172,76
	52,38083
	

	3
	Е63-7-5
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ
	 
	1,2526
	

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	74,3
	93,06818
	

	4
	Е67-4-1
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
	100 ШТ
	 
	0,05
	

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	5,84
	0,292
	

	5
	Е67-4-3
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
	100 ШТ
	 
	0,1
	

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	6,32
	0,632
	

	6
	Е65-3-7
	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ
	100 ШТ. АРМАТУРЫ
	 
	0,16
	

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	36,71
	5,8736
	

	7
	Е57-2-3
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТОК
	100 М2 ПОКРЫТИЙ
	 
	0,27
	

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	69,87
	18,8649
	

	8
	Е65-1-1
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	 
	0,767
	

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	34,66
	26,58422
	

	8.2
	02577
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-ЧАС
	3,3
	2,5311
	

	8.3
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,74
	2,10158
	

	8.4
	34350
	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
	М3
	0,43
	0,32981
	

	9
	Е54-3-2
	РАЗБОРКА ПАНЕЛЕЙ ИЗ АЛЬКОПОНА
	100 М2 ПОДШИВКИ
	 
	0,84
	

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	14,79
	12,4236
	

	10
	Е65-31-1
	ДЕМОНТАЖ ВЫТЯЖКИ
	100 ШТ
	 
	0,16
	

	10.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	567,7
	90,832
	

	[bookmark: _Hlk106885674]11
	Е65-30-2
	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 320 ММ/1000 ММ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ
	 
	0,46
	

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	39,9
	18,354
	

	12
	Е65-1-1
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	 
	0,9
	

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	34,66
	31,194
	

	12.2
	02577
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-ЧАС
	3,3
	2,97
	

	12.3
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,74
	2,466
	

	12.4
	34350
	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
	М3
	0,43
	0,387
	

	13
	Е65-31-1
	ДЕМОНТАЖ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЕСОМ ДО: 0,05 Т
	100 ШТ
	 
	0,08
	

	13.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	567,7
	45,416
	

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk106885730]ОЧАГ
	 

	[bookmark: _Hlk106885783]14
	Е08-08-003-6
	КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ КУХОННЫХ: С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА СО ЩИТКОМ
	М3
	 
	14,05
	

	14.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	9
	126,45
	

	14.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,41
	5,7605
	

	14.3
	09650
	ГЛИНА 
	М3
	0,19
	2,6695
	

	14.4
	11004
	ПЕСОК
	М3
	0,14
	1,967
	

	14.5
	30377
	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.6Х100 ММ
	ТН
	0,00004
	0,00056
	

	14.6
	32548
	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ /ОЧ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ
	ТН
	0,00081
	0,01138
	

	14.7
	33491
	СОРТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ПРОКАТ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ0
	ТН
	0,008
	0,1124
	

	14.8
	33624
	ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
	ТН
	0,001
	0,01405
	

	15
	58512
	Кирпичи огнеупорные шамотные ША-1 -70
	ШТ
	 
	5339
	

	16
	Е15-02-016-3
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
	100 М2
	 
	0,972
	

	16.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	85,84
	83,43648
	

	16.2
	12138
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,87
	1,81764
	

	16.3
	30389
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ
	ТН
	0,00012
	0,00012
	

	16.4
	33205
	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ
	М2
	5,54
	5,38488
	

	17
	Е08-08-003-6
	КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ КУХОННЫХ: С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА СО ЩИТКОМ
	М3
	 
	20,95
	

	17.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	9
	188,55
	

	17.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,41
	8,5895
	

	17.3
	09650
	ГЛИНА
	М3
	0,19
	3,9805
	

	17.4
	11004
	ПЕСОК
	М3
	0,14
	2,933
	

	17.5
	30377
	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.6Х100 ММ
	ТН
	0,00004
	0,00084
	

	17.6
	32548
	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ /ОЧ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ
	ТН
	0,00081
	0,01697
	

	17.7
	33491
	СОРТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ПРОКАТ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ0
	ТН
	0,008
	0,1676
	

	17.8
	33624
	ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
	ТН
	0,001
	0,02095
	

	17.9
	45040
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ___________ МАРКА ПО ПРОЕКТУ
	1000 ШТ
	0,38
	7,961
	

	18
	03566
	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ
	ТН
	 
	0,091
	

	19
	 
	РЕШЕТКА ЧУГУННАЯ
	М2
	 
	29,76
	

	20
	 
	ЛЮК 0,25Х0,25 М
	ШТ
	 
	8
	

	21
	 
	ЛЮК 0,3Х0,3 М
	ШТ
	 
	8
	

	22
	Е15-02-016-3
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
	100 М2
	 
	1,3366
	

	22.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	85,84
	114,73374
	

	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	12138
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,87
	2,49944
	

	22.3
	30389
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ
	ТН
	0,00012
	0,00016
	

	22.4
	33205
	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ
	М2
	5,54
	7,40476
	

	23
	Е15-01-090-1
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400х300 ММ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ
	 
	1,17
	

	23.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	201,14
	235,3338
	

	23.2
	12217
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ  1:3
	М3
	1,5
	1,755
	

	23.3
	29124
	ФУГОМАССА
	ТН
	0,04
	0,0468
	

	23.4
	44356
	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ
	М2
	100
	117
	

	24
	Е15-01-001-4
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2: ДО 6
	100 М2
	 
	0,28
	

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	1954,9
	547,372
	

	24.2
	03296
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	18,63
	5,2164
	

	24.3
	12135
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3
	М3
	3,5
	0,98
	

	24.4
	32118
	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"
	ТН
	0,0116
	0,00325
	

	24.5
	36136
	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА
	М3
	0,0516
	0,01445
	

	24.6
	45007
	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ
	КГ
	0,09
	0,0252
	

	25
	17050
	ПЛИТЫ ИЗ КАПУСТИНСКОГО ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ
	М2
	 
	28
	

	ПОЛЫ
	 

	26
	Е11-01-027-02
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ 600Х600 ММ
	100 М2
	 
	0,79
	

	26.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	119,78
	94,6262
	

	26.2
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,28
	0,2212
	

	26.3
	09219
	ВОДА
	М3
	3,85
	3,0415
	

	26.4
	45034
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100
	М3
	1,3
	1,027
	

	26.5
	45410
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 600Х600 ММ
	М2
	102
	80,58
	

	ПРОЕМЫ
	 

	27
	Е10-01-036-02
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2
	100 М2 ПРОЁМОВ
	 
	0,418
	

	27.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	104,93
	43,86074
	

	27.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ-ЧАС
	6,8
	2,8424
	

	27.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	2,17
	0,90706
	

	27.4
	65851
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ТН
	0,012
	0,00502
	

	28
	 
	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
	М2
	 
	41,8
	

	29
	31122
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ
	 
	6
	


                                                                           ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
	30
	Е15-01-090-1
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400Х300 ММ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ
	 
	1,6526
	

	30.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	201,14
	332,40396
	

	30.2
	12217
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ  1:3
	М3
	1,5
	2,4789
	

	30.3
	29124
	ФУГОМАССА
	ТН
	0,04
	0,0661
	

	30.4
	44356
	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ
	М2
	100
	165,26
	

	31
	Е15-01-060-2
	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР" БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ
	 
	1,5
	

	31.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	105,9
	158,85
	

	31.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	8,05
	12,075
	

	31.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ-ЧАС
	31,17
	46,755
	

	31.4
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,4
	0,6
	

	31.5
	030830
	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (H) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (T) 1,2 ММ
	ШТ
	350
	525
	

	31.6
	30868
	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4
	М
	200
	300
	

	31.7
	30872
	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"
	М2
	116
	174
	

	31.8
	76849
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ
	ШТ
	2900
	4350
	

	31.9
	76850
	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8X100 ММ
	ШТ
	700
	1050
	

	32
	Е15-01-060-2
	ОБШИВКА ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ
	 
	0,4
	

	32.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	105,9
	42,36
	

	32.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	8,05
	3,22
	

	32.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ-ЧАС
	31,17
	12,468
	

	32.4
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,4
	0,16
	

	32.5
	030830
	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (H) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (T) 1,2 ММ
	ШТ
	350
	140
	

	32.6
	30868
	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4
	М
	200
	80
	

	32.7
	76849
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ
	ШТ
	2900
	1160
	

	33
	51001
	ЛИСТ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	М2
	 
	46,4
	


ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
	34
	Ц08-03-593-6
	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ
	100 ШТ
	 
	0,26
	

	34.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	88,3
	22,958
	

	34.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	25,6
	6,656
	

	34.3
	30320
	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ
	ТН
	0,00306
	0,0008
	

	35
	60418
	СВЕТИЛЬНИК LED 48 Вт
	ШТ
	 
	10
	

	36
	60419
	СВЕТИЛЬНИК LED 18 Вт
	ШТ
	 
	16
	

	37
	Ц08-03-596-5
	УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРОВ
	100 ШТ
	 
	0,2
	

	37.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	346
	69,2
	

	37.2
	00406
	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М
	МАШ-ЧАС
	139
	27,8
	

	37.3
	02510
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ-ЧАС
	2,83
	0,566
	

	37.4
	30484
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	КГ
	38
	7,6
	

	37.5
	97117
	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.
	КГ
	0,5
	0,1
	

	38
	60348
	Прожектор LED MY- 50W 6000К 85-265VAC Р2
	ШТ
	 
	16
	

	39
	60347
	Прожектор LED MY- 300W 6000К 85-265VAC Р2
	ШТ
	 
	4
	

	40
	Ц08-03-591-2
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	100 ШТ
	 
	0,08
	

	40.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	32,2
	2,576
	

	41
	 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	ШТ
	 
	8
	

	42
	 
	КОЛЬЦА
	ШТ
	 
	15
	

	43
	Ц08-03-591-10
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ
	100 ШТ
	 
	0,12
	

	43.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	76,1
	9,132
	

	44
	 
	РОЗЕТКА ДВУХШТЕПСЕЛЬНАЯ
	ШТ
	 
	12
	

	45
	Ц08-02-403-3
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ
	100 М
	 
	9,65
	

	45.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	37
	357,05
	

	46
	 
	КАБЕЛЬ ПУГНП СЕЧЕНИЕМ 2х2,5 КВ.ММ
	М
	 
	70
	

	47
	44164
	КАБЕЛЬ ПУГНП СЕЧЕНИЕМ 3х2,5 КВ.ММ
	М
	 
	145
	

	48
	 
	КАБЕЛЬ ПУГНП СЕЧ.2Х1,5 ММ2
	М
	 
	350
	

	49
	 
	КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.4Х4 ММ2
	М
	 
	90
	

	50
	62337
	КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.4Х2,5 ММ2
	М
	 
	240
	

	51
	 
	КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.4Х16 ММ2
	М
	 
	70
	

	52
	37930
	ГОФРА Д=20 ММ
	М
	 
	210
	

	53
	37926
	ГОФРА Д=32 ММ
	М
	 
	150
	

	54
	37925
	КАБЕЛЬ КАНАЛ 40Х22 ММ
	М
	 
	60
	

	55
	37927
	КАБЕЛЬ КАНАЛ МЕТАЛЛИЧ.
	М
	 
	55
	

	56
	Ц08-03-599-2
	МОНТАЖ ЩИТОВ
	ШТ
	 
	6
	

	56.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	3,76
	22,56
	

	56.2
	02510
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ-ЧАС
	0,01
	0,06
	

	56.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	0,38
	2,28
	

	56.4
	30434
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ
	100 ШТ
	0,04
	0,24
	

	57
	 
	ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ЯЧЕЕК
	ШТ
	 
	2
	

	58
	 
	ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ НА 8 ЯЧЕЕК
	ШТ
	 
	2
	

	59
	 
	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
	ШТ
	 
	1
	

	60
	98983
	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩО
	ШТ
	 
	2
	

	61
	Ц08-03-526-1
	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25
	ШТ
	 
	12
	

	61.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	1,56
	18,72
	

	62
	 
	АВТОМАТ НА 16А
	ШТ
	 
	12
	

	63
	Ц08-03-526-2
	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100
	ШТ
	 
	6
	

	63.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	2,32
	13,92
	

	64
	 
	АВТОМАТ НА 63А
	ШТ
	 
	4
	

	65
	 
	АВТОМАТ НА 76А
	ШТ
	 
	2
	

	66
	Ц08-03-526-3
	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 250
	ШТ
	 
	1
	

	66.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	2,76
	2,76
	

	67
	 
	АВТОМАТ НА 150А
	ШТ
	 
	1
	

	68
	 
	АВТОМАТ НА 125А
	ШТ
	 
	1
	

	69
	 
	ЩИТОК ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ АВТОМАТОВ
	ШТ
	 
	5
	

	70
	Ц10-08-019-01
	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ
	ШТ
	 
	10
	

	70.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	0,5
	5
	

	70.2
	35101
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ
	ТН
	0,00001
	0,0001
	

	71
	 
	КОРОБКА УХЛ 194
	ШТ
	 
	10
	


САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
	72
	Е17-01-002-03
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ
	10 ШТ
	 
	1,6
	

	72.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	7
	11,2
	

	73
	44543
	СМЕСИТЕЛИ
	ШТ
	 
	16
	

	74
	53735
	КРАН ШАРАВОЙ Д=20 ММ
	ШТ
	 
	8
	


ВЕНТИЛЯЦИЯ
	75
	Е65-30-2
	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 320 ММ/1000 ММ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ
	 
	1,2
	

	75.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	39,9
	47,88
	

	76
	Е65-32-1
	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
	100 ШТ
	 
	0,08
	

	76.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	344,1
	27,528
	

	77
	Е20-01-001-1
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
	100 М2
	 
	1,3
	

	77.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	167,86
	218,218
	

	77.2
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/
	МАШ-ЧАС
	1,79
	2,327
	

	77.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,78
	1,014
	

	77.4
	02569
	Спирально-навивные воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 220 мм
	М2
	100
	130
	

	77.5
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	ТН
	0,015
	0,0195
	

	77.6
	35319
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А
	ТН
	0,00045
	0,00059
	

	78
	Е20-02-011-1
	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ
	1 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА
	 
	16,5
	

	78.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	1
	16,5
	

	78.2
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5Т
	МАШ-ЧАС
	0,04
	0,66
	

	78.3
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	ТН
	0,00006
	0,00099
	

	78.4
	63536
	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛЬ
	М2
	1
	16,5
	

	79
	Е20-03-001-7
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 1,1 Т
	1 ВЕНТИЛЯТОР
	 
	20
	

	79.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	20,6
	412
	

	79.2
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,65
	13
	

	79.3
	30317
	БОЛТ АНКЕРНЫЙ
	ТН
	0,004
	0,08
	

	79.4
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	ТН
	0,00066
	0,0132
	

	80
	 
	Вентиляторы низкого давления ВЦ 4-75 №4 (электродвигатель 3 кВт 3000 об./мин.), общепромышленные
	КОМПЛЕКТ
	 
	20
	

	81
	 
	МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ УГОЛОК 40х40Х4 ММ
	ТН
	 
	0,23
	


ВОДОПРОВОД
	82
	Е16-04-002-01
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	 
	1,42
	

	82.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	190,24
	270,1408
	

	82.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-ЧАС
	13,34
	18,9428
	

	82.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,22
	0,3124
	

	83
	 
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ ХВС Д=20 ММ
	М
	 
	71
	

	84
	 
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ ГВС Д=20 ММ
	М
	 
	71
	

	85
	 
	МУФТА ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.20
	ШТ
	 
	30
	

	86
	 
	ОТВОДЫ Д=20ММ
	ШТ
	 
	32
	

	87
	 
	АДАПТОР Д=20 ММ
	ШТ
	 
	32
	

	88
	 
	ТРОЙНИК Д=20х20х20 ММ
	ШТ
	 
	16
	

	89
	38695
	КЛИПСЫ Д=20 ММ
	ШТ
	 
	140
	

	90
	 
	ПЕРЕХОД 25Х15 ММ
	ШТ
	 
	20
	

	91
	Е16-04-002-03
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	 
	0,5
	

	91.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	121,8
	60,9
	

	91.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-ЧАС
	4,64
	2,32
	

	91.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,22
	0,11
	

	92
	 
	ТРУБЫ ПВХ ХВС Д=32ММ
	1000 ПМ
	 
	0,05
	

	93
	 
	МУФТА ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.32 ММ
	ШТ
	 
	10
	

	94
	 
	ОТВОДЫ Д=32ММ
	ШТ
	 
	4
	

	95
	 
	ПЕРЕХОД 32/20
	ШТ
	 
	3
	

	96
	 
	ТРОЙНИК Д=32 ММ
	ШТ
	 
	2
	

	97
	45958
	КЛИПСЫ Д=32 ММ
	ШТ
	 
	50
	


ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	98
	Е16-02-003-02
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	 
	0,3835
	

	98.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	30,91
	11,85398
	

	98.2
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,44
	0,16874
	

	98.3
	02577
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-ЧАС
	4,18
	1,60303
	

	98.4
	32534
	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ
	ТН
	0,001
	0,00038
	

	98.5
	34211
	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А
	ТН
	0,00019
	0,00007
	

	98.6
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,18
	0,06903
	

	99
	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 26,8x2,2 мм (вес 1 пм = 1,33 кг)
	М
	 
	38,35
	


КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	100
	Е09-04-006-4
	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ: ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
	100 М2
	 
	0,42
	

	100.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	170,24
	71,5008
	

	100.2
	00762
	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
	МАШ-ЧАС
	1,42
	0,5964
	

	100.3
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-ЧАС
	5,56
	2,3352
	

	100.4
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	1,56
	0,6552
	

	100.5
	35310
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42
	ТН
	0,0031
	0,0013
	

	101
	19196
	Стеновые ПИР сэндвич-панели 60х1180 мм, ГОСТ Р 56590-2016
	М2
	 
	42
	

	102
	Е62-41-1
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ
	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	 
	1,4
	

	102.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	20,8
	29,12
	

	103
	Е15-04-027-6
	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ
	100 М2
	 
	1,068
	

	103.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	16,5
	17,622
	

	103.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,04
	0,04272
	

	103.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,032
	0,03418
	

	103.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,44
	0,46992
	

	104
	Е15-04-025-9
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ
	100 М2
	 
	0,62
	

	104.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	62,7
	38,874
	

	104.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,11
	0,0682
	

	104.3
	31066
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011
	ТН
	0,021
	0,01302
	

	104.4
	31440
	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
	ТН
	0,0089
	0,00552
	

	105
	Е15-04-027-5
	ШПАТЛЕВКА СТЕН
	100 М2
	 
	0,78
	

	105.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	11,99
	9,3522
	

	105.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,03
	0,0234
	

	105.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,029
	0,02262
	

	105.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,44
	0,3432
	

	106
	Е15-04-025-8
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН
	100 М2
	 
	1,75
	

	106.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	51,01
	89,2675
	

	106.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,11
	0,1925
	

	106.3
	31066
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011
	ТН
	0,01837
	0,03215
	

	106.4
	31440
	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
	ТН
	0,0075
	0,01312
	


ОТОПЛЕНИЕ
	107
	Е18-03-001-01
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ
	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ
	 
	0,076
	

	107.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	75,7
	5,7532
	

	107.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	0,21
	0,01596
	

	107.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	3,34
	0,25384
	

	108
	62182
	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-СЕКЦИЙ
	ШТ
	 
	5
	

	109
	Е46-04-012-2
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК
	100 М2
	 
	0,05
	

	109.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	172,76
	8,638
	

	110
	Е10-01-036-02
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2
	100 М2 ПРОЁМОВ
	 
	0,0765
	

	110.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	104,93
	8,02715
	

	110.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ-ЧАС
	6,8
	0,5202
	

	110.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	2,17
	0,166
	

	110.4
	65851
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ТН
	0,012
	0,00092
	

	111
	 
	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
	М2
	 
	7,65
	

	112
	31122
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ
	 
	1
	

	113
	Е10-01-037-01
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	 
	0,1445
	

	113.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	81,34
	11,75363
	

	113.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ-ЧАС
	3,84
	0,55488
	

	113.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	1,99
	0,28756
	

	113.4
	65851
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ТН
	0,0048
	0,00069
	

	114
	 
	ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
	М2
	 
	14,45
	

	115
	31122
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ
	 
	1
	


ЧАЙХАНА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	116
	Е46-02-009-2
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН
	100 М2
	 
	0,4198
	

	116.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	22,82
	9,57984
	

	117
	Е62-41-1
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ
	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	 
	0,68
	

	117.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	20,8
	14,144
	

	118
	Е15-04-027-6
	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ
	100 М2
	 
	0,34
	

	118.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	16,5
	5,61
	

	118.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,04
	0,0136
	

	118.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,032
	0,01088
	

	118.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,44
	0,1496
	

	119
	Е15-04-025-9
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ
	100 М2
	 
	0,34
	

	119.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	62,7
	21,318
	

	119.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,11
	0,0374
	

	119.3
	31066
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011
	ТН
	0,021
	0,00714
	

	119.4
	31440
	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
	ТН
	0,0089
	0,00303
	

	120
	Е15-02-016-3
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
	100 М2
	 
	0,4198
	

	120.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	85,84
	36,03563
	

	120.2
	12138
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,87
	0,78503
	

	121
	Е15-04-027-5
	ШПАТЛЕВКА СТЕН
	100 М2
	 
	0,4198
	

	121.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	11,99
	5,0334
	

	121.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,03
	0,01259
	

	121.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,029
	0,01217
	

	121.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,44
	0,18471
	

	122
	Е15-04-025-8
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН
	100 М2
	 
	0,4198
	

	122.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	51,01
	21,414
	

	122.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,11
	0,04618
	

	122.3
	31066
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011
	ТН
	0,01837
	0,00771
	

	122.4
	31440
	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
	ТН
	0,0075
	0,00315
	

	123
	Е15-01-090-1
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400Х300 ММ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ
	 
	0,42
	

	123.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	201,14
	84,4788
	

	123.2
	12217
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ  1:3
	М3
	1,5
	0,63
	

	123.3
	29124
	ФУГОМАССА
	ТН
	0,04
	0,0168
	

	123.4
	44356
	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ
	М2
	100
	42
	

	124
	Е57-2-3
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТОК
	100 М2 ПОКРЫТИЙ
	 
	0,05
	

	124.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	69,87
	3,4935
	

	125
	Е11-01-031-04
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 10 ШТ.
	100 М2
	 
	0,05
	

	125.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	371
	18,55
	

	125.2
	01702
	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
	МАШ-ЧАС
	2,45
	0,1225
	

	125.3
	18062
	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ
	М2
	100
	5
	

	125.4
	45034
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100
	М3
	2,8
	0,14
	

	126
	Е46-04-012-3
	РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ
	100 М2
	 
	0,076
	

	126.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	103,91
	7,89716
	

	127
	Е55-8-2
	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	 
	0,0885
	

	127.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	144,2
	12,7617
	

	127.2
	002831
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	16,28
	1,44078
	

	128
	Е08-02-002-3
	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
	100 М2
	 
	0,05
	

	128.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	170,17
	8,5085
	

	128.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,11
	0,0055
	

	128.3
	10411
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ__________МАРКА ПО ПРОЕКТУ
	1000 ШТ
	5,04
	0,252
	

	128.4
	43099
	АРМАТУРА КЛАССА А-1
	ТН
	0,09
	0,0045
	

	128.5
	45033
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ  М-50
	М3
	2,3
	0,115
	

	129
	Е08-02-001-7
	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
	М3
	 
	1,14
	

	129.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	5,21
	5,9394
	

	129.2
	10411
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ__________МАРКА ПО ПРОЕКТУ
	1000 ШТ
	0,395
	0,4503
	

	129.3
	45033
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ  М-50
	М3
	0,234
	0,26676
	

	130
	Е15-02-016-3
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
	100 М2
	 
	0,4198
	

	130.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	85,84
	36,03563
	

	130.2
	12138
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,87
	0,78503
	

	131
	Е15-04-027-5
	ШПАТЛЕВКА СТЕН
	100 М2
	 
	0,16
	

	131.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	11,99
	1,9184
	

	131.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,03
	0,0048
	

	131.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,029
	0,00464
	

	131.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,44
	0,0704
	

	132
	Е15-04-005-3
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
	100 М2
	 
	0,16
	

	132.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	42,9
	6,864
	

	132.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,15
	0,024
	

	132.3
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	ТН
	0,063
	0,01008
	

	132.4
	31709
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,051
	0,00816
	

	132.5
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,1344
	


ОТОПЛЕНИЕ
	133
	Е18-03-001-01
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ
	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ
	 
	0,0152
	

	133.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	75,7
	1,15064
	

	133.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	0,21
	0,00319
	

	133.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	3,34
	0,05077
	

	134
	62182
	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-СЕКЦИЙ
	ШТ
	 
	1
	


САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
	135
	Е17-01-001-22
	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ
	10  КОМПЛЕКТОВ
	 
	0,6
	

	135.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	5,06
	3,036
	

	135.2
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,1
	0,06
	

	136
	63696
	ТРАП Д=50 ММ
	ШТ
	 
	6
	

	137
	Е16-04-002-01
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	 
	0,2
	

	137.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	190,24
	38,048
	

	137.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-ЧАС
	13,34
	2,668
	

	137.3
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,22
	0,044
	

	138
	 
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ ХВС Д=20 ММ
	М
	 
	20
	

	139
	Е01-02-057-2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
	100 М3
	 
	0,04
	

	139.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	154
	6,16
	

	140
	Е01-02-061-2
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
	100 М3
	 
	0,04
	

	140.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	97,2
	3,888
	


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	141
	Е11-01-011-01
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100 М2
	 
	0,5663
	

	141.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	39,51
	22,37451
	

	141.2
	00404
	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ
	МАШ-ЧАС
	9,07
	5,13634
	

	141.3
	45034
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100
	М3
	2,04
	1,15525
	

	142
	Е11-01-027-02
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ 600Х600 ММ
	100 М2
	 
	0,5663
	

	142.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	119,78
	67,83141
	

	142.2
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,28
	0,15856
	

	142.3
	09219
	ВОДА
	М3
	3,85
	2,18026
	

	142.4
	45034
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100
	М3
	1,3
	0,73619
	

	142.5
	45410
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 600Х600 ММ
	М2
	102
	57,7626
	

	143
	Е15-01-047-8
	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ
	100 М2
	 
	0,5663
	

	143.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	590,7
	334,51341
	

	143.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	5,35
	3,0297
	

	143.3
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	2,1
	1,18923
	

	143.4
	30407
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ТН
	0,0041
	0,00232
	

	143.5
	32453
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ
	М2
	103
	58,3289
	

	143.6
	36025
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА
	М3
	1,05
	0,59462
	

	143.7
	51439
	НАЩЕЛЬНИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 34Х13 ММ
	М
	112
	63,4256
	

	144
	Е15-04-005-4
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
	100 М2
	 
	0,5663
	

	144.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	53,9
	30,52357
	

	144.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,16
	0,09061
	

	144.3
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	ТН
	0,069
	0,03907
	

	144.4
	31709
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,055
	0,03115
	

	144.5
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,47569
	

	145
	Е26-01-039-1
	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ
	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ
	 
	5,6
	

	145.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	10,58
	59,248
	

	145.2
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,6
	3,36
	

	145.3
	41150
	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	М3
	1,02
	5,712
	

	146
	37928
	ПРОВОЛОКА Д=6 ММ
	КГ
	 
	26,37
	


ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
	147
	Ц08-03-593-6
	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ
	100 ШТ
	 
	0,06
	

	147.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	88,3
	5,298
	

	147.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	25,6
	1,536
	

	147.3
	30320
	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ
	ТН
	0,00306
	0,00018
	

	148
	60416
	СВЕТИЛЬНИК LED 18 W
	ШТ
	 
	6
	

	149
	Ц08-02-403-3
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ
	100 М
	 
	0,9
	

	149.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	37
	33,3
	

	150
	44164
	КАБЕЛЬ С МЕД. ЖИЛАМИ ПВС СЕЧЕНИЕМ 3х2,5 КВ.ММ
	М
	 
	30
	

	151
	 
	КАБЕЛЬ С МЕД. ЖИЛАМИ ПВС СЕЧ.2Х1,5 ММ2
	М
	 
	60
	

	152
	37929
	ГОФРА Д=16 ММ
	М
	 
	50
	

	153
	Ц08-03-526-1
	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25
	ШТ
	 
	2
	

	153.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	1,56
	3,12
	

	154
	 
	АВТОМАТ НА 25А
	ШТ
	 
	2
	

	155
	Ц08-03-591-5
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	100 ШТ
	 
	0,02
	

	155.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	32,8
	0,656
	

	156
	 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	ШТ
	 
	2
	


ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	157
	Е53-2-1
	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА
	10 М3 КЛАДКИ
	 
	0,0288
	

	157.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	212,41
	6,11741
	

	157.2
	01199
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	27,5
	0,792
	

	158
	Е46-04-012-2
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК
	100 М2
	 
	0,0504
	

	158.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	172,76
	8,7071
	

	159
	Е46-04-012-3
	РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ВОРОТНЫХ
	100 М2
	 
	0,0978
	

	159.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	103,91
	10,1624
	

	160
	Е08-02-001-7
	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
	М3
	 
	5,64
	

	160.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	5,21
	29,3844
	

	160.2
	09219
	ВОДА
	М3
	0,44
	2,4816
	

	160.3
	10411
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ__________МАРКА ПО ПРОЕКТУ
	1000 ШТ
	0,395
	2,2278
	

	160.4
	45033
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ  М-50
	М3
	0,234
	1,31976
	

	161
	37932
	СЕТКА СГ-1
	КГ
	 
	10,92
	

	162
	Е15-02-016-3
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
	100 М2
	 
	0,0978
	

	162.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	85,84
	8,39515
	

	162.2
	12138
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,87
	0,18289
	

	163
	Е15-07-016-1
	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	 
	0,4686
	

	163.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	128,85
	60,37911
	

	163.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-ЧАС
	6
	2,8116
	

	163.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ-ЧАС
	6
	2,8116
	

	163.4
	02509
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,41
	0,19213
	

	163.5
	030825
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ
	ШТ
	190
	89,034
	

	163.6
	030826
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5
	1000 ШТ
	0,5
	0,2343
	

	163.7
	30848
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ
	М2
	105
	49,203
	

	163.8
	30850
	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
	100 М
	0,75
	0,35145
	

	163.9
	30873
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55
	М
	70
	32,802
	

	163.10
	30874
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27
	М
	200
	93,72
	

	163.11
	30876
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27
	ШТ
	70
	32,802
	

	163.12
	76848
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35
	1000 ШТ
	1,4
	0,65604
	

	164
	Е15-04-005-3
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
	100 М2
	 
	0,639
	

	164.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	42,9
	27,4131
	

	164.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т
	МАШ-ЧАС
	0,15
	0,09585
	

	164.3
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	ТН
	0,063
	0,04026
	

	164.4
	31709
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	ТН
	0,051
	0,03259
	

	164.5
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,53676
	

	165
	Е15-01-090-1
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. 400Х300 ММ
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ
	 
	0,0978
	

	165.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	201,14
	19,67149
	

	165.2
	12217
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ  1:3
	М3
	1,5
	0,1467
	

	165.3
	29124
	ФУГОМАССА
	ТН
	0,04
	0,00391
	

	165.4
	44356
	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 400Х300 ММ
	М2
	100
	9,78
	

	166
	Е52-1-3
	ДЕМОНТАЖ БОРДЮРОВ
	1 М3
	 
	1
	

	166.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	7,78
	7,78
	

	167
	Е01-02-057-2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ
	100 М3
	 
	0,01
	

	167.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	154
	1,54
	

	168
	Е11-01-002-03
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ
	1 М3
	 
	1
	

	168.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	2,4
	2,4
	

	168.2
	45056
	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ
	М3
	1,28
	1,28
	

	169
	Е11-01-002-09
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ
	1 М3
	 
	1
	

	169.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	1,8
	1,8
	

	169.2
	00404
	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ
	МАШ-ЧАС
	0,48
	0,48
	

	169.3
	45024
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100
	М3
	1,02
	1,02
	


ФАСАД
	170
	Е08-02-001-1
	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
	М3
	 
	1,26
	

	170.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	5,4
	6,804
	

	170.2
	10411
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ__________МАРКА ПО ПРОЕКТУ
	1000 ШТ
	0,394
	0,49644
	

	170.3
	45033
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ  М-50
	М3
	0,24
	0,3024
	

	171
	37932
	СЕТКА СГ-1
	КГ
	 
	10,92
	

	172
	Е62-41-1
	ОЧИСТКА ФАСАДОВ
	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	 
	3,402
	

	172.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	20,8
	70,7616
	

	173
	Е15-02-001-1
	УЛУЧШЕНННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН
	100 М2
	 
	1,16
	

	173.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	70,88
	82,2208
	

	173.2
	12138
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,89
	2,1924
	

	174
	Е15-04-012-1
	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	100 М2
	 
	3,45
	

	174.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-ЧАС
	14,39
	49,6455
	

	174.2
	02499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ-ЧАС
	0,12
	0,414
	

	174.3
	31053
	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б
	ТН
	0,059
	0,20355
	

	174.4
	31430
	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ
	ТН
	0,015
	0,05175
	

	174.5
	31708
	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ
	ТН
	0,012
	0,0414
	




