

## Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

### ШАРТНОМА №27898

Тошкент ш.

“21” 06 2022 йил

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHSI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ELEGANT PROJECT” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-001404 -сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор З.Тожибоев. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 17-июн 2022 йилдаги 99702-сонли танлов натижаларига кўрамазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

#### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи “Мирзо Улугбек тумани, 8-сон ойлавий поликлиникани реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун (АРТ 1-2, геология, топохарита ва ЗВОС ни ҳисобга олган ҳолда)” объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- ЗВОС харажатлари;
- геология харажатларию

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

#### 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (КҚС билан) 150 800 000 (бир юз эллик миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

#### **4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

#### **5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

## **8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирсан.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## **9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни





Тошкент шаҳар

2022й.

**“Мирзо Улуғбек тумани 8-сон оилавий поликлиникани реконструкция қилиш.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.(АРТ 1-2, геология, топохарита ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг  
БАЁНИ**

**Комиссия аъзолари:**

С. Сағдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси ( <i>Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади</i> )
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Ҳолмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси

**КУН ТАРТИБИ**

“Мирзо Улуғбек тумани 8-сон оилавий поликлиникани реконструкция қилиш.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.(АРТ 1-2, геология, топохарита ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С.Сағдиев, Ш.Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 07 июн куни Ўзбекистон Республикаси товар хомашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 99702 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “YANGI-HAYOT PROJEKT” МЧЖ ғолиб ташкилот деб аниқланганлиги ва ғолиб ташкилот томонидан ютук бекор қилинганлиги сабабли Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли қонунинг 63-моддасига асосан комиссия томонидан аниқланган захирадаги ғолиб ташкилот “ELEGANT PROJEKT” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:


## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 17 июндаги электрон баённомасига асосан “Мирзо Улуғбек тумани 8-сон оилавий поликлиникани реконструкция қилиш. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун. (АРТ 1-2, геология, топохарита ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича захира қолиб ташкилот “ELEGANT PROJECT” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

### Комиссия аъзолари.




С. Сағдиев



Ш. Қодиров



О. Хамидов



П. Абдусатторов



М. Ҳолмаматова








№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва боқотишнинг фойдаланиш ташкили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	Экспертиза ҳуқуқий раъйи ва савоби	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	Ташкилот номи		
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жиссо	Буюртмачи бошда харажатлари	Жами	Жўмлаш, савоби харажатлари					Қураб/лу дивид	Асосий фонд суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Объектлар номи ва мақсади	Объектлар номи ва мақсади	Объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошда харажатлари	201,500			201,500		Объект						Ташкилот номи
7	Олмазор тумани 20-сон оилавий поликлиинасини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Ташкилот номи
8	Учтала тумани Тушан қури тармоқли марказий поликлиинасини реконструкция қилиш	2022й	Объект					200,100			200,100		Объект						Ташкилот номи
9	Учтала тумани 23-сон оилавий поликлиинасини мураббад таъмирлаш	2022й	Объект					92,500			92,500		Объект						Ташкилот номи
10	Бектевр тумани Тушан қури тармоқли марказий поликлиинасини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Ташкилот номи
11	Чиланзор тумани 26-сон оилавий поликлиинасини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Ташкилот номи
12	Миробод тумани 1-сон оилавий поликлиинасини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Ташкилот номи
13	Янгиқабат тумани Тушан қури тармоқли марказий поликлиинасини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Ташкилот номи
14	Янгиқабат тумани Тушан қури тармоқли марказий поликлиинасини асосий биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					201,500			201,500		Объект						Ташкилот номи
16	Янгиқабат тумани 58-сон оилавий поликлиинасини мураббад таъмирлаш	2022й	Объект					94,300			94,300		Объект						Ташкилот номи

№/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиша қўйилган куни	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўлувчилар, бошқа харажатлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молликларини ш қиймати жумладан, бўлувчилар, бошқа харажатлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молликларини ш қиймати жумладан, бўлувчилар, бошқа харажатлар	2022 йил учун шикатга қўйилган лифтни шу жумладан						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молликларини ш қиймати жумладан, бўлувчилар, бошқа харажатлар	Экспортга хужуси рақамини ш қиймати	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича объектом рақамини ш қиймати	Ташкилот номи						
							Жаннат қўйилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	Бўлувчилар бошқа харажатлари		Қурилиш/мулк	Асосий фонд	15					14	13	12	11	10	9
										Жаннат	Жисос													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
25	Юнусобод тумани 221-сонли мактабга ташкилотни реконструкция қилиш	2022й	Объект					113,500			113,500		Объект						Тендер					
26	Юнусобод тумани 288-сонли мактабга ташкилотни реконструкция қилиш	2022й	Объект					113,500			113,500		Объект						Тендер					
27	Юнусобод тумани 259-сонли умумтаълим мактабини реконструкция қилиш	2022й	Объект					134,000			134,000		Объект						Тендер					
28	Юнусобод тумани 265-сонли умумтаълим мактабини реконструкция қилиш	2022й	Объект					134,000			134,000		Объект						Тендер					
29	Юнусобод тумани 96-сонли умумтаълим мактабини реконструкция қилиш	2022й	Объект					134,000			134,000		Объект						Тендер					
30	Тошкент шаҳар санитариya эпидемиология охиришталари ва жамоат саломатлиги хизмати биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					92,500			92,500		Объект						Тендер					
31	Мирзо Улуғбек тумани Тушан санитариya эпидемиология охиришталари ва жамоат саломатлиги хизмати биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект					91,000			91,000		Объект						Тендер					
32	Мирзо Улуғбек тумани Тушан санитариya эпидемиология охиришталари ва жамоат саломатлиги хизмати биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект					91,000			91,000		Объект						Тендер					
33	Сергели тумани Тушан санитариya эпидемиология охиришталари ва жамоат саломатлиги хизмати биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект					91,000			91,000		Объект						Тендер					

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланғи ва ташкил этили	Лойиҳа қувасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бўлувлари, бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга хисоблаш бўлади) жумладан, бўлувлари, бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга хисоблаш бўлади) жумладан, бўлувлари, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиди				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга хисоблаш бўлади) жумладан, бўлувлари, бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақам ва санаи	Текшер (ташқир)лар натижасига бўйича баёаннома рақами ва санаи	Ташкилот номи			
							Жами капитал қўйимлар	Жисси	Бунёдотини бошқа харажатлари	Жами жумладан, сақлаш харажатлари	Қурасти - монтаж ишлари	Қурасти/ушдат					Асосий фонд суммаси		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	Учта тумани Туман санитария эпидемиология оидини ва жамоат саломатлиги хизмати биносини мурабба ташкирлаш	2022й	Объект					91,000			91,000		Объект						Текшер
35	Юрғубод тумани Туман санитария эпидемиология оидини ва жамоат саломатлиги хизмати биносини мурабба ташкирлаш	2022й	Объект					91,000			91,000		Объект						Текшер
36	Янғибод тумани Туман санитария эпидемиология оидини ва жамоат саломатлиги хизмати биносини мурабба ташкирлаш	2022й	Объект					91,000			91,000		Объект						Текшер



Handwritten signature