

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



А.Р.Абдуллаев

2022 йил

**ПАХТАОБОД ТУМАНИ УЙГУР КИШЛОҒИ (ГУЗАР, ПАЙНОБ, ПУШМОН, ШОВРУК,  
СОЙ, ТЎККИЗБОҒ МФЙЛАР) ХУДУДИДА ИЧИМЛИК СУВ ТИЗИМИНИ ҚУРИШ  
ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ ( СЁМКА, АПЗ, ГЕОЛОГИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ,  
ЭКОЛОГИЯ, ЗВОС), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА  
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА**

# **ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

## ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ.

Объект номи: Пахтаобод тумани Уйғур қишлоғи (Гузар, Пайноб, Пушмон, Шоврук, Сой, Тўққизбоғ МФЙлар) ҳудудида ичимлик сув тизимини қуриш объектини лойиҳа олди (Сёмка, АПЗ, геология, гидрогеология, экология, Звос), лойиҳа смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 60 000 000 (Олтиминш миллион) сўм.  
Ишларни тугаллаш муддати – 40 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,  
Телефон- 94 101 03 13

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган Танлов ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи Танлов ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охири муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Р.Абдуллаев

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси Танловда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Танлов таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: Пахтабод тумани Уйғур қишлоғи (Гузар, Пайноб, Пушмон, Шоврук, Сой, Тўққизбоғ МФЙлар) ҳудудида ҳудудида ичимлик сув тизимини қуриш объектини лойиха олди ( Сёмка, АПЗ,геология, гидрогеология, экология, Звос), лойиха смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш. Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан)- **60 000 000 (Олтамиш миллион) сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **40 кун.**

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Танловда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, Танлов предметда кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Танлов предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Танлов иштирокчиларига Танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Танлов таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар

Танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлов иштирокчилари танишиб чиқиш ва Танлов таклифини тузиш мақсадида, Танлов предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг Танлов хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни қўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Танлов ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Танлов ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Танлов ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Танловнинг тури – очик Танлов, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алохида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5. Танлов ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу Танлов ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Танлов иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Танлов предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида далолатнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириши манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Танловда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Танлов иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Танлов иштирокчиси Танловда иштирок этиш учун Танлов ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманин VII-боби талабларига биноан Танлов таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Танлов иштирокчиси ўзининг Танлов таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Танлов комиссияси Танлов натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Танлов иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Танлов ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Танлов иштирокчиси ёзма равишда Танлов ташкилотчисига Танлов ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида муурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Танлов иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Танлов иштирокчилари Танлов ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Танлов иштирокчилари Танлов предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Танлов иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Танлов иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Танловга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Танлов иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлов иштирокчиси томонидан тайёрланган Танлов таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлов иштирокчиси Танлов таклифини мазкур Танлов ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Танлов ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Танлов иштирокчиси Танлов таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Танлов иштирокчиси ўз Танлов таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

#### **VII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР**

7.1. Танлов таклифлари, электрон нусхада ва Танлов ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

##### **7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Танлов иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Танлов предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Танлов иштирокчиси Танлов предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Танлов иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Танлов иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Танлов иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Танловда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Танлов ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Танловда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, Танлов таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Танлов ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Танлов ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош торгандан.

7.7. Дастлабки малака Танлови орқали Танлов ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Танлов таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Танлов иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда

аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Танлов иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Танлов иштирокчилар ишларни Танловда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Танлов иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Танловда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Танлов таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Танлов иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Танлов иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Танлов иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Танлов иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Танлов таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Танлов ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Танлов иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Танлов комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Танлов ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Танлов таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Танлов иштирокчиси Танлов таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Танлов таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

## **XIII. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Танлов иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Танлов иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Танлов таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

#### **XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Танлов таклифларини техник қисми Танлов комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Танлов комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Танлов иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Танловдан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

#### **XV. ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Танлов ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва Танлов баёни электрон шакилланади.

#### **XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Танлов ғолиби мазкур Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Танлов комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Танлов иштирокчисини Танлов ғолиби деб топиши ёки такрорий Танлов ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Танлов ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

#### **XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Танловни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Танлов комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса;
- Танлов иштирокчилари таклиф этган нархлар Танлов предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;



- Танлов комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Танлов ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Танловни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Танловнинг бирон-бир иштирокчиси (Танлов комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Танлов иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Танлов бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Танлов ўтказилади. Бунда Танлов ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТАНЛОВ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Танлов предмети бўйича ва Танлов ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

| Т/р | Бўлим номи   | Бўлимга изоҳлар  |
|-----|--|--|
| 1.  | Буюртмачи:   | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси  |
| 2.  | Объект номи:   | <b>Пахтабод тумани Уйғур қишлоғи (Гузар, Пайноб, Пушмон, Шоврук, Сой, Тўққизбоғ МФЙлар) ҳудудида ҳудудида ичимлик сув тизимини қуриш объектини лойиҳа олди ( Сёмка, АПЗ, геология, гидрогеология, экология, Звос), лойиҳа смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш.</b> |
| 3.  | Танлов тури:   | <i>Очиқ Танлов</i>   |
| 4.  | Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:     | <i>Etender.uzex.uz</i>   |
| 5.  | Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:            | Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Танлов буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>600 000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг <b>1</b> фоизи миқдорида)                            |
| 7.  | Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:    | <i>Etender.uzex.uz махсус ахборот портали</i>  |
| 8.  | Танловда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади: | <i>Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари<br/>Танловда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.</i>        |
| 9.  | Лицензия талаб этиладиган иш турлари:                          | Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>ва аккредатция қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p> |
| 10. | Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари:               | <i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.  |
| 11. | Танлов ҳужжатининг тили:                                   | <i>Ўзбек тили</i>   |
| 12. | Танлов таклифларини баҳолаш муддати:                       | таклифларни баҳолаш даври Танлов таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади  |
| 13. | Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:               | ҚҚС билан <b>60 000 000</b> сўм   |
| 14. | Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати | <u>40 кун</u>   |
| 15. | Молиялаштириш манбаси:                                     | <i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>  |
| 16. | Лойиҳани молиялаштириш тартиби:                            | Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 30 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 17. | Шартнома тили:                            | <i>Ўзбек тили</i>  |
| 18. | Шартнома валютаси:                        | <i>сўм.</i>  |
| 19. | Қўшимча хужжатлар рўйхати:                | <i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси;<br/>Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i> |
| 20  | Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали | <i>70 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>   |

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Танлов иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Танлов иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

### Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

| т/р | Ф.И.О. | маълумоти<br>(таълим<br>муассасаси,<br>мутахассислиги,<br>диплом рақами ва<br>берилган санаси) | иш тажрибаси<br>(йил) | эгаллаган<br>лавозими | эгаллаган лавозимида иш<br>тажрибаси<br>(йил) |
|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2      | 3  | 4                     | 5                     | 6   |
|     |        |  |                       |                       |   |

### Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

| т/р | Ф.И.О. | маълумоти<br>(таълим<br>муассасаси,<br>мутахассислиги,<br>диплом рақами ва<br>берилган санаси) | лойихалашда<br>иш тажрибаси<br>(йил) | эгаллаган<br>лавозими           | эгаллаган<br>лавозимида<br>иш тажрибаси<br>(йил) |
|-----|--------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | 2      | 3  | 4                                    | 5                               | 6  |
|     |        |  |                                      | Лойиха бош<br>муҳандиси         |  |
|     |        |  |                                      | Лойихачилар                     |  |
|     |        |  |                                      | Сметчилар                       |  |
|     |        |  |                                      | Муҳандис-<br>техник<br>ходимлар |  |
|     |        |  |                                      | бошқалар                        |  |

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Танлов иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Танлов иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Танлов иштирокчисининг номи)

| АКТИВЛАР                            | 2019<br>й | 2020<br>й | 2021<br>й | ПАССИВЛАР                          | 2019<br>й | 2020<br>й | 2021<br>й |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Узок муддатли активлар</b>       |           |           |           | <b>Ўз маблағлари манбаи</b>        |           |           |           |
| Асосий воситалар                    |           |           |           | Устав фонди                        |           |           |           |
| Шундан<br>Ишлаб чиқариш<br>фондлари |           |           |           | Тақсимланмаган<br>фойда            |           |           |           |
| Қолдиқ қиймат                       |           |           |           | <b>Мажбуриятлар</b>                |           |           |           |
| Капитал қуйилмалар                  |           |           |           | Займлар                            |           |           |           |
| Тугалланмаган ишлаб<br>чиқариш      |           |           |           | Кредитор<br>қарздорлик             |           |           |           |
| <b>Жорий активлар</b>               |           |           |           | Шундан муддати<br>ўтган қарздорлик |           |           |           |
| Айланма маблағлар                   |           |           |           | Шундан бюджетдан<br>қарздорлик     |           |           |           |
| Улардан ишлаб чиқариш<br>захиралари |           |           |           | Шундан<br>иш ҳақидан<br>қарздорлик |           |           |           |
| Дебитор қарздорлик                  |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Шундан муддати ўтган<br>қарздорлик  |           |           |           |                                    |           |           |           |
| Жами баланс<br>активи бўйича        |           |           |           | Жами баланс<br>пассиви бўйича      |           |           |           |

## МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

| Номи  | 20__<br>й | 20__<br>й | 20__<br>й | Номи  | 20__<br>й                     | 20__<br>й | 20__<br>й |
|---|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Реализациядан<br>олинган тушум                               |           |           |           | 8. Соф фойда  |                               |           |           |
| 2. Реализациядан<br>олинган соф тушум                           |           |           |           | Шундан асосий<br>фаолият бўйича                                       |                               |           |           |
| 3. Реализация килинган<br>маҳсулотнинг ишлаб<br>чиқариш таннари |           |           |           |   | Умумхўжалик<br>фаолият бўйича |           |           |
| 4. Маъмурий харажатлар  |           |           |           | 9. Асосий<br>фаолиятдан олинган<br>фойда                              |                               |           |           |
| 5. Бошқа харажатлар   |           |           |           | 10. Умумхўжалик<br>фаолиятдан олинган<br>фойда                        |                               |           |           |
| 6. Даромад солиғи<br>тўловига фойда                             |           |           |           | 11. Зарар<br>шундан<br>асосий фаолиятдан<br>умумхўжалик<br>фаолиятдан |                               |           |           |
| 7. Даромад солиғи   |           |           |           |   |                               |           |           |
|   |           |           |           |   |                               |           |           |

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Танлов иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

| СТИ<br>Р | Ташкил<br>от<br>тоифаси | Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари |  |  |                      |                      |   |  |                      |                      |                      |                      |  |
|----------|-------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|          |                         | Асосий<br>воситала<br>р қолдиқ<br>(баланс)<br>қиймати<br>Ф-1, 012-<br>сатри   | Тўловга<br>қодирлик<br>ёки қоплаш<br>коэффициен<br>ти (1,25)<br>=9/(10-11) | бухгалтерия<br>баланси (Ф-1)<br>бўйича<br>кўрсаткичлар |                      |                      | Ўз айланма<br>маблағлари<br>билан<br>таъминланганл<br>ик<br>коэффициенти<br>(0,20)<br>=(13+14+15-<br>16)/17 | бухгалтерия баланси (Ф-1)<br>бўйича кўрсаткичлар |                      |                      |                      |                      |  |
|          |                         |   |  | 390<br>-<br>сат<br>р                                   | 770<br>-<br>сат<br>р | 490<br>-<br>сат<br>р |   | 480<br>-<br>сат<br>р                             | 570<br>-<br>сат<br>р | 580<br>-<br>сат<br>р | 130<br>-<br>сат<br>р | 390<br>-<br>сат<br>р |  |
| 1        | 2                       | 3   | 4  | 5  | 6                    | 7                    | 8   | 9  | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |  |
|          |                         |   |  |  |                      |                      |   |  |                      |                      |                      |                      |  |

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

| Давр   | СТИР | Маҳсулот<br>(товар ва<br>хизмат)ларни<br>реализациясидан<br>соф тушум (Ф-2, 010-<br>сатри),<br>минг сўмда | Иш ҳақи<br>жамғармаси,<br>минг сўмда | Ходимларнинг ўртача<br>сони<br>(ҳар ойда меҳнатга ҳақ<br>тўлашнинг энг кам<br>миқдоридан кам<br>бўлмаган иш ҳақи<br>ҳисобланган ходим<br>сонидан келиб чиқиб) |
|--|------|---|--------------------------------------|---|
| 1  | 2    | 3   | 4                                    | 5   |
| X  |      | X   | X                                    | X   |
| Ўтган йил<br>(20__ йил) якуни<br>бўйича                    | X    |   |                                      |   |
| Жорий йил (20__<br>йил) охириги<br>ҳисобот даври<br>бўйича | X    |   |                                      |   |
| Жами   | X    |   |                                      |   |

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_



**ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Танлов иштирокчисининг номи)*

| т/р | Объект номи,<br>шартнома<br>суммаси,<br>ишларнинг<br>бошланиш ва<br>яқунланиш<br>санаси | Буюртмачи<br>номи | Бажарилган ишлар суммаси | Шундан йиллар бўйича |         |         |
|-----|---|-------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|
|     |   |                   |                          | 2019 й.              | 2020 й. | 2021 й. |
|     |   |                   |                          |                      |         |         |
|     |   |                   |                          |                      |         |         |
|     |   |                   |                          |                      |         |         |
|     | Жами:   |                   |                          |                      |         |         |

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

| Т/р              | Номи    | Маркаси | Сони | Ишлаб<br>чиқарилган<br>йили | Қуввати | Техник<br>ҳолати | Балансида<br>ёки ижарада |
|------------------|---------|---------|------|-----------------------------|---------|------------------|--------------------------|
| 1                | 2       | 3       | 4    | 5                           | 6       | 7                | 8                        |
| ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ |         |         |      |                             |         |                  |                          |
| 1                |         |         |      |                             |         |                  |                          |
| 2                |         |         |      |                             |         |                  |                          |
| 3                |         |         |      |                             |         |                  |                          |
| 4                |         |         |      |                             |         |                  |                          |
| 5                |         |         |      |                             |         |                  |                          |
| 6                |         |         |      |                             |         |                  |                          |
|                  | Ҳаммаси |         |      |                             |         |                  |                          |

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Танлов иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

| т/р      | Буюртмачи номи | Объект номи | Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси | Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси | Мавжуд офис ва оргтехника номлари | Танловнинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича) |   |   |    |
|----------|----------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|---|---|----|
|          |                |             |  |  |                                   | 7  | 8 | 9 | 10 |
| <b>1</b> | <b>2</b>       | <b>3</b>    | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                                       | <b>6</b>                          |  |   |   |    |
|          |                |             |  |  |                                   |  |   |   |    |
|          |                |             |  |  |                                   |  |   |   |    |
|          |                |             |  |  |                                   |  |   |   |    |

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

## ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА ДАЛОЛАТНОМА

Ушбу билан тасдиқланадики, Туман “Сув Таъминоти” МЧЖ ходими \_\_\_\_\_,  
Мен \_\_\_\_\_

(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да

берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

- а) Танлов ҳужжатларини
- б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қиймати, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_  
(имзо)

Туман “Сув Таъминоти” МЧЖ ходими \_\_\_\_\_  
(имзо)

Тузилган санаси: “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2022 йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни қафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

| Т/р  | Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.   | Баллар миқдори | Оферентлар |  |  |
|--|---|----------------|------------|--|--|
|  |   |                |            |  |  |
| <b>I. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>  |   |                |            |  |  |
| 1.   | Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.   | 6              |            |  |  |
| 2.   | 5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)   | 4              |            |  |  |
| 3.   | Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )          | 5              |            |  |  |
| 4.   | Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи  | 4              |            |  |  |
| <b>II. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3–шакллар. (34 балл) *</b> |   |                |            |  |  |
| 1  | Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп   | 7              |            |  |  |
| 2.   | Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги   | 3              |            |  |  |
| 3.   | Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги   | 9              |            |  |  |
| 4.   | Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм  | 7              |            |  |  |
| 5.   | Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп   | 5              |            |  |  |
| 6.   | Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп  | 3              |            |  |  |
| <b>III. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b>  |   |                |            |  |  |
| <b>4 - шакл (31 балл)</b>  |   |                |            |  |  |
| 1.   | Танловда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)   | 21             |            |  |  |
| 2.   | Танловдагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.  | 10             |            |  |  |
| <b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>  |   |                |            |  |  |
| 1.   | <b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b><br>5 та гача – 1 балл<br>10 та гача – 5 балл<br>15 та гача – 7 балл<br>20 та гача – 10 балл ва х.к | 10             |            |  |  |

**V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)**

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 1. | Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт) | 6 |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|

## ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

### I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Танлов Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан якунланиши керак.

### III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Танлов натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Танлов ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот ҳужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

*Изоҳ: Танлов комиссиясининг аъзолари бошқа ишга ўтганда, бу лавозимга янги тайинланган ёки тегишли вазифалар юклатилган шахс комиссия таркибига киритилади*



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

| №  | Объектлар номи ва мазмун   | Қурилиш бандилиги ва фискалий шартлари | Давлат қўшничилиги | Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари | 01.01.22 й. қолingan объект қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари | 01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари | 01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (байта ҳисобланган) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари | 2022 йил учун капитал қўни қилдирилганлиги |                         |                  |                  | 2022 йилда фискалий шартлари таъмирланганлиги |                  |                  |                  | Ташар (таъмир) ишлари бўйича бандилиги ва шартлари | Қурилиш бўлими                        |
|----|--|--|--------------------|--|--|---|--|--|-------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|
|    |  |  |                    |  |  |   |  | Жами капитал қўни қилдирилган              | Қурилиш - монтаж ишлари | Жами харажатлари | Жами харажатлари | Жами харажатлари                              | Жами харажатлари | Жами харажатлари | Жами харажатлари |  |                                       |
| 1  | Жами капитал қўни қилдирилган  |  |                    | 27 281,41  | 27 281,41  | 16 697,34   | 17 007,17  | 23 330,27                                  | 18 772,30               | 4 557,97         | 312,32           |   |                  |                  |                  |  |                                       |
| 1  | Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш                                  |  | 1                  | 863,63   | 863,63   | 210,53  | 242,12   | 150,0000                                   | 148,00                  | 2,00             | 2,00             |   |                  |                  |                  |  | “Янги дачон кўрғачи” МЧЖ              |
| 2  | Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция |  | 7                  | 20,57  | 20,57  | 10,57   | 10,57  | 135,0000                                   | 123,50                  | 11,50            | 1,50             |   |                  |                  |                  |  | “Жамоат халқаро корпоратив раёни” МЧЖ |
| 3  | Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш                   |  | 1                  | 1044,32  | 1 044,32   | 751,22  | 751,22   | 200,0000                                   | 177,95                  | 22,05            | 2,00             |   |                  |                  |                  |  | “Фидоний халқор савдони” МЧЖ          |
| 4  | Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи                  |  | 5,39               | 1 988,99   | 1 988,99   | 1 634,62  | 1 552,89   | 500,0000                                   | 458,20                  | 41,80            | 5,00             |   |                  |                  |                  |  | “Самалқоғалар” МЧЖ                    |
| 5  | Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш        |  | 3,71               | 11,00  | 11,00  | 790,20  | 750,69   | 503,0000                                   | 498,00                  | 5,00             | 5,00             |   |                  |                  |                  |  | “Анабек юнон кўрғачи” МЧЖ             |
| 6  | Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш                                    |  | 1,2                | 377,99   | 377,99   | 140,59  | 147,99   | 100,0000                                   | 85,00                   | 15,00            | 1,00             |   |                  |                  |                  |  | “Боши қанот қурилми” МЧЖ              |
| 7  | Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш                        |  | 1                  | 858,05   | 858,05   | 301,05  | 327,85   | 130,0000                                   | 128,70                  | 1,30             | 1,30             |   |                  |                  |                  |  | “Юксалиш бинокорлар” МЧЖ              |
| 8  | Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш                       |  | 1                  | 793,59   | 793,59   | 315,75  | 338,65   | 100,0000                                   | 99,00                   | 1,00             | 1,00             |   |                  |                  |                  |  | “Юксалиш бинокорлар” МЧЖ              |
| 9  | Бўлқоғи тумани Қўлқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш                    |  | 2                  | 1 039,801  | 1 039,80   | 156,89  | 199,89   | 70,0000                                    | 70,00                   |                  |                  |   |                  |                  |                  |  | “Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ     |
| 10 | Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш                    |  | 1                  | 592,20   | 592,20   | 206,37  | 224,77   | 100,0000                                   | 99,00                   | 1,00             | 1,00             |   |                  |                  |                  |  | “Қўриш алоҳи” МЧЖ                     |
| 11 | Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш                  |  | 1                  | 664,563  | 664,563  | 246,36  | 266,36   | 100,0000                                   | 99,00                   | 1,00             | 1,00             |   |                  |                  |                  |  | “Мастер строи гради” МЧЖ              |



| №  | Объектлар номи ва манзили   | Куршил бошланган ва тугалган йиллари | Давлат фойдаланиши | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эвазидан били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўйла эвазидан били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *) | 01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўйла эвазидан били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмавлар эмитти |                      | 2022 йилда фойдаланишга топширилмаган |                             | 01.01.23 й. қолган объектнинг умумий қиймати (сўйла эвазидан били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й. қолган объектнинг умумий қиймати (сўйла эвазидан били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳисоби раъси ва саниги | Текшер (таърих) бўлими баъзида раъси ва саниги | Куршил олувчи таъинловчи номи |
|----|---|--------------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|
|    |   |                                      |                    |   |  |   |  | Жан қиймати                              | Куршил-монтаж ишлари | Иш жумладан                           | Буюртмачи бошқа харажатлари |   |   |                                   |  |                               |
| 29 | Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш  | 2021-2022                            | 4,0                | 388,22  | 388,22   | 262,32  | 268,22   | 100,0000                                 | 87,13                | 12,87                                 | 2,87                        | 168,22  | №20539  | 30/1.2.3<br>02.10.2021й           | "Хамроқ кўришиш икмон" Х/К                     |                               |
| 30 | Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш   | 2021-2022                            | 1                  | 468,18  | 468,18   | 254,77  | 268,18   | 211,0000                                 | 195,33               | 15,67                                 | 2,67                        | 57,18   | №20643  | 30/1.2.3<br>09.10.2021й           | "Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ                 |                               |
| 31 | Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш   | 2021-2022                            | 2,05               | 589,23  | 270,34   | 302,23  | 302,23   | 100,0000                                 | 84,46                | 15,54                                 | 3,00                        | 202,23  | №20528  | 35/1.2.3<br>09.10.2021й           | "Эне Ўзг 786" МЧЖ                              |                               |
| 32 | Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулигор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш | 2019-2022                            | 2                  | 870,17  | 870,17   | 479,40  | 498,93   | 200,0000                                 | 191,00               | 9,00                                  | 9,00                        | 298,93  | Э-2019/960(38)<br>28.10.2019й-Э-2019/1134(2)<br>09.12.2019й-2019/1134(1)  | №24<br>20.12.2019й                | "Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ                 |                               |
| 33 | Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш   | 2020-2022                            | 5,0                | 731,67  | 310,61   | 331,67  | 331,67   | 100,0000                                 | 99,00                | 1,00                                  | 1,00                        | 231,67  | Э-2020/531(4)<br>09.09.2020й  | 10-2020<br>21.11.2020й            | "Тўрон тоғли юрғи" Х/К                         |                               |
| 34 | Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриш  | 2019-2022                            | 28,0               | 3787,62   | 771,98   | 919,73  | 919,73   | 403,0000                                 | 370,00               | 33,00                                 | 3,00                        | 516,73  | Э-2019/446(2)<br>18.04.2019й  | 08/17-102<br>17.04.2019й          | "Тўрон тоғли юрғи" Х/К                         |                               |
| 35 | Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш  | 2020-2022                            | 1                  | 750,30  | 232,58   | 258,47  | 258,47   | 100,0000                                 | 99,00                | 1,00                                  | 1,00                        | 158,47  | Э-2019/960(39)Э-2019/960(39)1<br>28.10.2019й  | 10-2020<br>21.11.2020й            | "Тўрон тоғли юрғи" Х/К                         |                               |
| 36 | Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш                     | 2021-2022                            | 2                  | 604,71  | 242,05   | 242,05  | 260,19   | 130,0000                                 | 129,00               | 1,00                                  | 1,00                        | 130,19  | Э-2019/727(4)Т<br>31.04.2019 й  | №08/17-107<br>25.04.2019й         | "Алида бунёдкор локс" МЧЖ                      |                               |
| 37 | Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи  | 2021-2022                            | 0,1                | 1230,82   | 1230,82  | 704,51  | 730,82   | 150,0000                                 | 135,00               | 15,00                                 | 5,00                        | 580,82  | Э-2019/960(41)2 от<br>31.04.2019й   | 08/17-241 от<br>27.12.19й         | "Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ                 |                               |
| 38 | Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш  | 2021-2022                            | 1                  | 664,18  | 664,18   | 456,40  | 477,18   | 100,0000                                 | 90,00                | 10,00                                 | 3,00                        | 377,18  | Э-2019/127(4)1<br>31.01.2019 й-Э-2019/127(4)1/1<br>31.01.2019й  | №08/17-107<br>25.04.2019й         | "Хамроқ кўришиш икмон" Х/К                     |                               |
| 39 | Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш                            | 2021-2022                            | 8                  | 35,20   | 22,20  | 22,20   | 29,30  | 153,2500                                 | 123,95               | 29,30                                 | 3,00                        | 54,55   | №20542 от<br>24.09.2021   | 33/1.2.3-2021<br>05.10.2021й      | "Хамроқ кўришиш икмон" Х/К                     |                               |
| 40 | Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш   | 2021-2022                            | 2,7                | 315,12  | 129,74   | 129,74  | 155,42   | 70,0000                                  | 58,87                | 11,13                                 | 2,83                        | 85,42   | №20537 от<br>24.09.2021   | 33/1.2.3-2021<br>05.10.2021й      | "Хамроқ кўришиш икмон" Х/К                     |                               |
| 41 | Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиш                       | 2021-2022                            | 1                  | 436,97  | 436,97   | 321,47  | 331,97   | 100,0000                                 | 77,00                | 23,00                                 | 2,00                        | 231,97  | №23381<br>05.11.2021й №<br>22821.29.10.2021й  | 65/1.2.3-2021<br>18.11.2021й      | "Дўсаи икдон" МЧЖ                              |                               |
|    | 5% Кредитор қарадорлик  |                                      | 2,5                | 30,77   | 30,77  | 24,77   | 24,77  |  |                      |                                       |                             |   |   |                                   |  |                               |
| 1  | Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари   | 2022                                 |                    | 54,55   | 13,00  | 367,00  | 123,95   |  | 23,00                |                                       |                             |   |   |                                   |  |                               |
| 2  | Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш   | 2022                                 |                    | 0,00  |  |   |  |  | 29,00                |                                       |                             |   |   |                                   |  | "Тўрон тоғли юрғи" Х/К        |
| 3  | Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш  | 2022                                 |                    |   |  |   |  |  | 58,00                |                                       |                             |   |   |                                   |  | "Тўрон тоғли юрғи" Х/К        |
| 4  | Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик   | 2022                                 |                    |   |  |   |  |  | 35,00                |                                       |                             |   |   |                                   |  | "Тўрон тоғли юрғи" Х/К        |

| №  | Объектлар номи ва манзили  | Куршил боғлиги и на филиални шартлари ва йили | Лойиҳа қўйилган йили | Объектнинг умумий қиймати (нотўғна асосда) жумладан, бурғулаш боғлиқ харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатда йилда янги янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати бўғулаш боғлиқ харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатда йилда янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати бўғулаш боғлиқ харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатда йилда янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати бўғулаш боғлиқ харажатлари | 2022 йилда ўзги капитал қўйилмавлар эминини |                        | 2022 йилда фискалнинг а топирилмавлари |                            | 2022 йилда фискалнинг а топирилмавлари |               | Тендер (таъло)лар натижасида бўғулаш баёнида ривожли на санаси |                       |   |   |
|----|--|---|----------------------|--|--|---|---|---|------------------------|--|----------------------------|--|---------------|--|-----------------------|---|---|
|    |  |   |                      |  |  |   |   | Жами капитал қўйилмавлар                    | Куршил - монтаж ишлари | Жило                                   | Бўғулаш боғлиқ харажатлари |  | Муддат/ Сўбга |  | Асосий фонд Сўбга     | 01.01.23 й. ҳолатда йилда янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати бўғулаш боғлиқ харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатда йилда янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати бўғулаш боғлиқ харажатлари |
|    |  |   |                      |  |  |   |   |   |                        |  | Жами                       | жумладан, савсий харажатлар и          |               |  |                       |   |   |
| 5  | Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук                                   | 2022  |                      | 12,0000  | 12,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 6  | Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш                         | 2022  |                      | 42,0000  | 42,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 7  | Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари                      | 2022  |                      | 42,0000  | 42,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 8  | Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари                      | 2022  |                      | 34,0000  | 34,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 9  | Жалавудж тумани Хаккият мфй ичимлик суви қуриш ва тармоғи тортиш                                 | 2022  |                      | 27,0000  | 27,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 10 | Мархамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш  | 2022  |                      | 21,0000  | 21,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 11 | Мархамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик суви қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш                       | 2022  |                      | 32,0000  | 32,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 12 | Мархамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш                         | 2022  |                      | 36,0000  | 36,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Саховат уювчи" МЧЖ   |   |   |
| 13 | Олтинқул тумани Хасан-Хусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук                               | 2022  |                      | 29,0000  | 29,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Саховат уювчи" МЧЖ   |   |   |
| 14 | Олтинқул тумани Офтобачек мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш                         | 2022  |                      | 30,0000  | 30,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Саховат уювчи" МЧЖ   |   |   |
| 15 | Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш                          | 2022  |                      | 30,0000  | 30,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 16 | Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук            | 2022  |                      | 46,0000  | 46,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Саховат уювчи" МЧЖ   |   |   |
| 17 | Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш                           | 2022  |                      | 29,0000  | 29,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 18 | Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш                            | 2022  |                      | 39,0000  | 39,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 19 | Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш                            | 2022  |                      | 32,0000  | 32,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 20 | Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук                              | 2022  |                      | 61,0000  | 61,00  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Турон тоғли юрп" х/к |   |   |
| 21 | Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш | 2022  |                      | 30,6000  | 30,60  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  | "Мақсодат инвест" МЧЖ |   |   |
|    | Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда  |   |                      | 60,6000  | 60,60  |   |   |   |                        |  |                            |  |               |  |                       |   |   |

| №  | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш бўлими<br>шарҳи<br>фойдаланиш<br>ниш<br>ташарри<br>ш вақти | Девизга<br>қўйилган<br>кичи<br>қиммати<br>млн<br>сўм | Объектнинг<br>қиймати<br>(шарҳнома<br>асосида)<br>жумладан,<br>буғриччи<br>боғица<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>қоғазга<br>қўйилган<br>қиймати<br>жумладан,<br>буғриччи<br>боғица<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>халқаро<br>баҳолаш<br>асосида<br>қиймати<br>жумладан,<br>буғриччи<br>боғица<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>халқаро<br>баҳолаш<br>асосида<br>қиймати<br>жумладан,<br>буғриччи<br>боғица<br>харажатлари | 01.01.22 й.<br>халқаро<br>баҳолаш<br>асосида<br>қиймати<br>жумладан,<br>буғриччи<br>боғица<br>харажатлари | 2022 йилда ўқун капитал қўйилмалар дингити |                             |      | 2022 йилда фойдаланишга<br>тоширилган     |                 |                       | Ташарри<br>(таълиқлар<br>натижасида<br>бўлиб<br>қолган<br>рақам ва<br>санаи) | Қурилиш бўлими<br>номи |
|----|---|--|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|------|---|-----------------|-----------------------|--|------------------------|
|    |   |  |  |  |   |   |   |   | Жами<br>капитал<br>қўйилмалар              | Қурилиш<br>монтаж<br>индири | Жило | Жами<br>қўйилган,<br>санаи<br>харажатлари | Мулат/<br>Санаи | Асосий фонд<br>сўмаси |  |                        |
| 22 | Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғ ва<br>мавжуд сув қулуғни реконструкция қилиш        | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | Мажарат янгиликлар МЧЖ |
| 23 | Булгоқбоши тумани Наровий МФИ<br>хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув<br>қилиши қилиш    | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "ЕКО-С" МЧЖ            |
| 24 | Булгоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ<br>хулудидан сув тармоғи тортиш ва сув<br>қулуғни қилиш | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "ЕКО-С" МЧЖ            |
| 25 | Асака тумани Топштепа мфи ичимлик суви<br>қуриш ва тармоқ тортиш                        | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "Мак строй сити" МЧЖ   |
| 26 | Булгоқбоши тумани Нурзамин МФИ<br>ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ<br>қилиши       | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "Ўзг момент" МЧЖ       |
| 27 | Булғарқашини тумани Шохтар МФИ<br>ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ<br>қилиши       | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "Ўзг момент" МЧЖ       |
| 28 | Олтинсуғд тумани "Янги чеқ" МФИ<br>Сарбон қўчалари хулудидан 0,25 км<br>қилиши          | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "Орзу ўқид алоқа" МЧЖ  |
| 29 | қилиши  | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "Орзу ўқид алоқа" МЧЖ  |
| 30 | қилиши  | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  | "Орзу ўқид алоқа" МЧЖ  |
| 1  | Янгилик бўлиши  | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 2  | Адижон шаҳар Нарзаканаргоч МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 3  | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 4  | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 5  | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 6  | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 7  | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 8  | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 9  | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 10 | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 11 | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |
| 12 | Адижон шаҳар Сарвонгта МФИ<br>ташарри қилиш   | 2022   |  |  |   |   |   |   |  |                             |      |   |                 |                       |  |                        |

| №  | Объектлар номи ва мавқияси   | Курчалли бўлган йил | Дўноққа қўрилган йил | Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) бўғриқчи ёки харжақчилари | 01.01.22 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари | 01.01.23 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари | 01.01.22 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари | 01.01.23 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари | 2022 йил учун капитал қўйималар лимити |                             |                             |                   | 2022 йилда фискализацияга топширилган |  |                     |  | Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақам ва саниси | Курчалли объект тизимидан |  |
|----|--|---------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|---------------------------|--|
|    |  |                     |                      |   |  |  |  |  | Жами қўйималар                         |                             | Курчалли объектнинг қиймати | Жами харжақчилари |                                       | 01.01.23 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари |                     | 01.01.23 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари |  |                           |  |
|    |  |                     |                      |   |  |  |  |  | Жами қўйималар                         | Курчалли объектнинг қиймати |                             | Жами харжақчилари | Жами харжақчилари                     | Муддат/кўриш                                   | Асосий фонд суммаси | 01.01.23 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари |  |                           | 01.01.23 й. ҳолатига бўғриқчи ёки харжақчилари |
| 13 | Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш                              | 2022                |                      |   | 42,0000  | 36,60  | 5,40   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 14 | Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш                               | 2022                |                      |   | 19,0000  | 14,50  | 4,50   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 15 | Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш                           | 2022                |                      |   | 40,0000  | 34,90  | 5,10   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 16 | Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш                            | 2022                |                      |   | 40,0000  | 35,60  | 4,40   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 17 | Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Ёридаш қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш                              | 2022                |                      |   | 40,0000  | 34,90  | 5,10   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 18 | Андижон шаҳар Исломобол МФЙи Ҳузват уйлари сув тармоқини реконструкция қилиш   | 2022                |                      |   | 44,0000  | 35,60  | 8,40   | 0,50   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 19 | Андижон шаҳар Жўш МФЙи Ёридаш қўчаси ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш            | 2022                |                      |   | 16,0000  | 10,90  | 5,10   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 20 | Андижон шаҳар Ҳузват МФЙи ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш                       | 2022                |                      |   | 76,0000  | 37,95  | 38,05  | 4,00   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 21 | Андижон шаҳар Ҳузват МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш           | 2022                |                      |   | 74,0000  | 47,10  | 26,90  | 2,50   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 22 | Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш          | 2022                |                      |   | 41,0000  | 36,00  | 5,00   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 23 | Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш          | 2022                |                      |   | 52,0000  | 33,10  | 18,90  | 0,50   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 24 | Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи қўчаси ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш           | 2022                |                      |   | 25,0000  | 18,80  | 6,20   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 25 | Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)   | 2022                |                      |   | 132,0000                                       | 79,40  | 52,60  | 5,00   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 26 | Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўчаси ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш         | 2022                |                      |   | 18,0000  | 10,39  | 7,61   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 27 | Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қўчаси ичимлик сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш         | 2022                |                      |   | 20,0000  | 10,90  | 9,10   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 28 | Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Олган қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш | 2022                |                      |   | 136,0000                                       | 117,50   | 18,50  | 1,00   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 29 | Андижон шаҳар Форобий МФЙи Ҳузват қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш                                   | 2022                |                      |   | 63,0000  | 54,80  | 8,20   | 0,50   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 30 | Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғи қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш                         | 2022                |                      |   | 78,0000  | 62,80  | 15,20  | 1,00   |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 31 | Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш                             | 2022                |                      |   | 42,0000  | 35,69  | 6,31   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |
| 32 | Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосинов қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш                             | 2022                |                      |   | 32,0000  | 24,40  | 7,60   |  |  |                             |                             |                   |                                       |  |                     |  | по тендер  |                           |  |

| №  | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш босқичи ва фаиллиги | Лойiha қўйилган йили | Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари) | 2022 йил учун қийматли қўйимlar динини |   |                                   |                                   | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                | 2022 йилда фойдаланишга топширилмаган |                   | Т.тлар (таълим)лар илтижаси бўйича бонд ва санjи | Қурилиш қўйимlar таъминловчи номи |   |   |
|----|---|-----------------------------|----------------------|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|---|
|    |   |                             |                      |   | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдин      | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдин ўзгариш | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдин | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдин | шун жумладан                        |                | Мушар/Қўйим                           | Асосий фойдаланиш |  |                                   | 01.01.23 й. йилдан йилга ўтгич объектнинг бонди | 01.01.23 й. йилдан йилга ўтгич объектнинг бонди |
|    |   |                             |                      |   |  |   |                                   |                                   | Жами қийматлар                      | Қурилиш-инjири |                                       |                   |  |                                   |   |   |
| 33 | Анлийжон шайхр Ал-Буҳорий МФЙ   |                             |                      |   | 18,0000                                | 11,70                                     | 6,30                              |                                   |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 34 | Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шайхр Оқровот МФЙ 5-тор Шахматга қўйилган ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш |                             | 2022                 |   | 18,0000                                | 11,66                                     | 6,34                              |                                   |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 35 | Анлийжон тумани Миробод МФЙда 1 донга сув қўйилган реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қўйиш                      |                             | 2022                 |   | 120,0000                               | 72,60                                     | 47,40                             | 4,50                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 36 | Анлийжон тумани Миробод МФЙда 1 донга сув қўйилган ва 2,2 км сув тармоқини қўйиш  |                             | 2022                 |   | 144,0000                               | 96,60                                     | 47,40                             | 4,50                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 37 | Анлийжон тумани Айрилиш, Султонобод, Бейбуғиёқ МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қўйиш                                 |                             | 2022                 |   | 120,0000                               | 95,97                                     | 24,03                             | 2,25                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 38 | Асқақ тумани Тўрадоқ МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш   |                             | 2022                 |   | 140,0000                               | 87,92                                     | 52,08                             | 5,25                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 39 | Асқақ тумани Ўрлик МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш   |                             | 2022                 |   | 40,0000                                | 27,65                                     | 12,35                             | 1,00                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 40 | Асқақ тумани Ўрлик МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш   |                             | 2022                 |   | 16,0000                                | 9,26                                      | 6,74                              |                                   |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 41 | Асқақ тумани Шодлик МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш  |                             | 2022                 |   | 12,0000                                | 6,20                                      | 5,80                              |                                   |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 42 | Асқақ тумани Улғусек МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш   |                             | 2022                 |   | 30,0000                                | 21,39                                     | 8,61                              |                                   |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 43 | Асқақ тумани Намуна-Бўстон МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш   |                             | 2022                 |   | 210,0000                               | 150,50                                    | 99,50                             | 6,00                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 44 | Асқақ тумани Мирзобод МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш  |                             | 2022                 |   | 72,0000                                | 66,66                                     | 5,34                              |                                   |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 45 | Асқақ тумани Йон сино МФЙда 5,4 км сув тармоқини ва сув иншоотини қўйиш   |                             | 2022                 |   | 360,0000                               | 280,27                                    | 79,73                             | 12,40                             |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 46 | Асқақ тумани Қовоқўти МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш  |                             | 2022                 |   | 54,0000                                | 42,59                                     | 11,41                             | 1,00                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 47 | Асқақ тумани Дастурхончи МФЙ ичимлик сув тармоқини қўйиш ва қўйиш   |                             | 2022                 |   | 36,0000                                | 27,39                                     | 8,61                              |                                   |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 48 | Асқақ тумани Ўлгисор МФЙ худудига "Сил касаликларини" шифокорнава ва аҳоли учун   |                             | 2022                 |   | 140,0000                               | 106,62                                    | 33,38                             | 3,25                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 49 | Асқақ тумани А.Темур МФЙ худудига 1 донга сув қўйиш   |                             | 2022                 |   | 140,0000                               | 106,62                                    | 33,38                             | 3,25                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 50 | Балиқчи тумани Файзиобод МФЙда 4,6 км сув тармоқини қўйиш   |                             | 2022                 |   | 90,0000                                | 66,00                                     | 24,00                             | 2,00                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 51 | Балиқчи тумани Окета МФЙда 1 донга сув қўйиш ва 5,9 км сув тармоқини қўйиш  |                             | 2022                 |   | 220,0000                               | 158,70                                    | 61,30                             | 5,00                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |
| 52 | Балиқчи тумани Сива МФЙда 6,8 км сув тармоқини қўйиш  |                             | 2022                 |   | 118,0000                               | 83,20                                     | 34,80                             | 3,00                              |                                     |                |                                       |                   |  | по тендер                         |   |   |

| №  | Объектлар номи ва маълумоти  | Куршилган бўлиши йили | Лойиҳа қурағчи йили | Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати (қайта қуришдан кейин) бошқа харажатлари | 01.01.22 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати (қайта қуришдан кейин) бошқа харажатлари *) | 01.01.22 й. қолган йилда объектнинг қиймати (қайта қуришдан кейин) бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини |                       |       |        | 2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар |                                | 01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати (қайта қуришдан кейин) бошқа харажатлари |  | 01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати (қайта қуришдан кейин) бошқа харажатлари |                     | Экспертга ҳужжатлар расми ва санаси | Тегиш (таълиму)лар натижасида бўлиши баъзиона расми ва санаси | Қуришга бўлган таъминот номи |          |          |
|----|--|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-------|--------|--|--------------------------------|---|--|--|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------|----------|
|    |  |                       |                     |  |  |  |  | Жами капитал қўйилмавлар               | Қуришга мўтавоқиллиги | Жисол | Жами   | 2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар |                                | 01.01.23 й. қолган йилда ўзгариш бўлган объектнинг қиймати (қайта қуришдан кейин) бошқа харажатлари | 01.01.23 й. қолган йилда объектнинг қиймати (қайта қуришдан кейин) бошқа харажатлари |  |                     |                                     |   |                              |          |          |
|    |  |                       |                     |  |  |  |  |  |                       |       |        | Буюртмачи бошқа харажатлари            | жумладан, евалли харажатлар ва |   |  | Муштар/қуриш   | Асосий фонд суммаси |                                     |   |                              |          |          |
| 53 | Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш  | 2022                  |                     |  |  |  |  | 80,0000                                | 58,30                 |       | 21,70  | 2,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              | по тегиш |          |
| 54 | Бўлоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қуриш                 | 2022                  |                     |  |  |  |  | 196,0000                               | 146,26                |       | 49,74  | 5,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 55 | Бўлоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш                    | 2022                  |                     |  |  |  |  | 220,0000                               | 158,58                |       | 61,42  | 2,20                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 56 | Бўлоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш   | 2022                  |                     |  |  |  |  | 121,0000                               | 99,30                 |       | 21,70  | 2,70                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 57 | Бўлоқбоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш  | 2022                  |                     |  |  |  |  | 169,0000                               | 126,27                |       | 42,73  | 4,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 58 | Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш   | 2022                  |                     |  |  |  |  | 120,0000                               | 88,96                 |       | 31,04  | 3,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 59 | Бўстон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш                         | 2022                  |                     |  |  |  |  | 300,0000                               | 250,26                |       | 49,74  | 5,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 60 | Бўстон тумани Бояқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш                           | 2022                  |                     |  |  |  |  | 140,0000                               | 98,28                 |       | 41,72  | 3,50                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 61 | Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш                           | 2022                  |                     |  |  |  |  | 90,0000                                | 50,47                 |       | 39,53  | 2,25                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 62 | Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш | 2022                  |                     |  |  |  |  | 160,0000                               | 118,00                |       | 42,00  | 4,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 63 | Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш  | 2022                  |                     |  |  |  |  | 192,0000                               | 151,00                |       | 41,00  | 4,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 64 | Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш   | 2022                  |                     |  |  |  |  | 240,0000                               | 199,00                |       | 41,00  | 3,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 65 | Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш   | 2022                  |                     |  |  |  |  | 320,0000                               | 274,00                |       | 46,00  | 5,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 66 | Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш   | 2022                  |                     |  |  |  |  | 280,0000                               | 264,50                |       | 15,50  | 1,50                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 67 | Жалавудек тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш                                  | 2022                  |                     |  |  |  |  | 200,0000                               | 97,00                 |       | 103,00 | 5,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 68 | Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш   | 2022                  |                     |  |  |  |  | 220,0000                               | 169,00                |       | 51,00  | 4,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 69 | Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари  | 2022                  |                     |  |  |  |  | 20,0000                                | 9,00                  |       | 11,00  |  |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 70 | Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш                                      | 2022                  |                     |  |  |  |  | 160,0000                               | 120,00                |       | 40,00  | 3,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 71 | Кўрпонтга тумани Ўзбекистон МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қуриш                       | 2022                  |                     |  |  |  |  | 140,0000                               | 106,60                |       | 33,40  | 3,00                                   |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |
| 72 | Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш  | 2022                  |                     |  |  |  |  | 60,0000                                | 45,00                 |       | 15,00  |  |                                |   |  |  |                     |                                     |   |                              |          | по тегиш |



| №  | Объект/проект на мақаласы   | Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның типі/топшыры аты | Дәлілдер қандай түрде берілген | Объектінің құрылысқа қатысты мақсаты (құрылыс, жөндеу, тастау, т.б.) | 01.01.22 ж. қалыптастырылатын объектінің сипаты | 01.01.22 ж. қалыптастырылатын объектінің сипаты | 01.01.22 ж. қалыптастырылатын объектінің сипаты | 2022 жылғы қысқы капитал құрамындағы деректер |                           |            |            | 2022 жылғы қысқы капитал құрамындағы деректер |            | 2022 жылғы қысқы капитал құрамындағы деректер |            | Тексеру (талқылау) жұмыстарының нәтижесі | Құрылыс жұмыстарының нәтижесі |            |
|----|---|--|--------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------|------------|------------|---|------------|---|------------|--|-------------------------------|------------|
|    |   |  |                                |  |   |   |   | Жалпы құны                                    | Құрылыс жұмыстарының құны | Жалпы құны | Жалпы құны | Жалпы құны                                    | Жалпы құны | Жалпы құны                                    | Жалпы құны |  |                               | Жалпы құны |
| 74 | Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ-да 1 лона суы құдғы ва 2 км суы тармоғы құрыш                                       | 2022   |                                |  | 180,0000  | 168,50  | 11,50   | 0,50  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 75 | Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы  | 2022   |                                |  | 220,0000  | 147,00  | 73,00   | 4,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 76 | Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы  | 2022   |                                |  | 90,0000   | 73,00   | 17,00   | 1,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 77 | Мархамат тұрманы Шұрғаишөк МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы   | 2022   |                                |  | 180,0000  | 123,20  | 56,80   | 3,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 78 | Мархамат тұрманы Шұрғаишөк МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы   | 2022   |                                |  | 280,0000  | 204,30  | 75,70   | 4,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 79 | Мархамат тұрманы Уәлиқұша МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы  | 2022   |                                |  | 130,0000  | 117,60  | 12,40   | 1,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 80 | Мархамат тұрманы Гажапайов МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы   | 2022   |                                |  | 212,0000  | 165,40  | 46,60   | 3,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 81 | Мархамат тұрманы Октепа МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы  | 2022   |                                |  | 120,0000  | 86,50   | 33,50   | 3,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 82 | Мархамат тұрманы Құмақай МФИ Хунарманда, Шолдик, Уәлиқұша, Құмақай, Бардақет ва Олдинқұл                            | 2022   |                                |  | 90,0000   | 66,90   | 23,10   | 1,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 83 | Олдинқұл тұрманы Ялғи чек МФИ Уәлиқұша, Бардақет ва Олдинқұл бөгеу Сарбоң құшарыда 3,4 км ичимлік суы тармоғы құрыш | 2022   |                                |  | 56,0000   | 37,10   | 18,90   | 1,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 84 | Олдинқұл тұрманы Иттифок МФИ-да 0,85 км суы тармоғы құрыш   | 2022   |                                |  | 18,0000   | 10,00   | 8,00  |   |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 85 | Олдинқұл тұрманы Айроңғи МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы   | 2022   |                                |  | 36,0000   | 27,80   | 8,20  |   |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 86 | Олдинқұл тұрманы Құрғоңтепа МФИ-да 1 км суы тармоғы құрыш   | 2022   |                                |  | 22,0000   | 13,50   | 8,50  |   |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 87 | Олдинқұл тұрманы Адылқоң МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы   | 2022   |                                |  | 7,0000  | 7,00  | 0,00  |   |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 88 | Олдинқұл тұрманы Сароң-1 МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы   | 2022   |                                |  | 400,0000  | 303,50  | 96,50   | 5,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 89 | Олдинқұл тұрманы Чачоң-2 МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы   | 2022   |                                |  | 52,0000   | 24,00   | 28,00   |   |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 90 | Олдинқұл тұрманы Хұжа МФИ ичимлік суы тармоғы құрыш ва құдғы  | 2022   |                                |  | 90,0000   | 71,00   | 19,00   | 1,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 91 | Олдинқұл тұрманы Ялғи чек МФИ Уәлиқұша бөгеу Хурике құшарыда 3,62 км ичимлік суы тармоғы құрыш                      | 2022   |                                |  | 200,0000  | 180,00  | 20,00   | 2,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 92 | Олдинқұл тұрманы Ялғи чек МФИ Уәлиқұша бөгеу құшарыда 0,4 км суы тармоғы құрыш                                      | 2022   |                                |  | 24,0000   | 16,00   | 8,00  |   |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |
| 93 | Олдинқұл тұрманы Топтик мейда 4 км ичимлік суы тармоғы тортыш   | 2022   |                                |  | 100,0000  | 48,00   | 52,00   | 1,00  |                           |            |            |   |            |   |            |  |                               | по тексер  |

| №   | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги | Даромад (контракт номи) кси | Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари | 01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати | 01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати | 01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати | 01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати | 2022 йилда ўзич қилинган қўлланмалар даражаси |                         | 2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати |                  | 01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати | 01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати | Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси | Ташар (транш)лар илтифотига бўлиши ривожини на санаси | Қурилиш натижаси |                   |
|-----|--|--|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------------|--|------------------|---|---|--|---|------------------|-------------------|
|     |  |  |                             |  |   |   |   |   | Жами қўлланмалар                              | Қурилиш - монтаж ишлари | Жами қўлланмалар                       | Жами қўлланмалар |   |   |  |   |                  | Мўлат/қўлланмалар |
| 94  | Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши                         |  |                             |  |   |   |   |   | 185,0000                                      | 145,00                  | 40,00                                  | 2,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 95  | Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши   |  |                             |  |   |   |   |   | 60,0000                                       | 33,20                   | 26,80                                  | 0,50             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 96  | Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши                       |  |                             |  |   |   |   |   | 210,0000                                      | 147,00                  | 63,00                                  | 3,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 97  | Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши                       |  |                             |  |   |   |   |   | 210,0000                                      | 125,30                  | 84,70                                  | 3,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 98  | Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши                             |  |                             |  |   |   |   |   | 220,0000                                      | 135,30                  | 84,70                                  | 3,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 99  | Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши  |  |                             |  |   |   |   |   | 120,0000                                      | 49,00                   | 71,00                                  | 1,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 100 | Пахтабобол тумани Пайнбоб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши                                   |  |                             |  |   |   |   |   | 334,6750                                      | 301,00                  | 33,676                                 | 3,999            |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 101 | Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши                                   |  |                             |  |   |   |   |   | 334,2240                                      | 300,624                 | 33,60                                  | 4,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 102 | Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши  |  |                             |  |   |   |   |   | 12,0000                                       | 7,00                    | 5,00                                   |                  |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 103 | Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши                          |  |                             |  |   |   |   |   | 60,0000                                       | 27,00                   | 33,00                                  |                  |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 104 | Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши   |  |                             |  |   |   |   |   | 96,0000                                       | 42,00                   | 54,00                                  | 1,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 105 | Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши                         |  |                             |  |   |   |   |   | 150,0000                                      | 116,60                  | 33,40                                  | 2,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 106 | Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши                                 |  |                             |  |   |   |   |   | 52,0000                                       | 37,00                   | 15,00                                  | 1,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 107 | Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.               |  |                             |  |   |   |   |   | 210,0000                                      | 170,00                  | 40,00                                  | 2,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 108 | Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда  |  |                             |  |   |   |   |   | 115,0000                                      | 89,00                   | 26,00                                  |                  |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 109 | Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд                     |  |                             |  |   |   |   |   | 166,0000                                      | 126,00                  | 40,00                                  | 2,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 110 | Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш |  |                             |  |   |   |   |   | 100,0000                                      | 59,00                   | 41,00                                  | 1,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 111 | Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси   |  |                             |  |   |   |   |   | 86,0000                                       | 86,00                   |  |                  |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 112 | Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция                     |  |                             |  |   |   |   |   | 130,0000                                      | 65,00                   | 65,00                                  | 1,00             |   |   |  |   |                  | по текаёр         |
| 113 | Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи  |  |                             |  |   |   |   |   | 100,0000                                      | 64,00                   | 36,00                                  |                  |   |   |  |   |                  | по текаёр         |

| №   | Объектлар номи ва маълумот  | Қўрилган боғи ва йил | Дўнгра қурилган йили | Объектнинг умумий қиймати (назарда тутилган аҳолилик, бурчлар ва бошқа харажатлар) | 01.01.22 й. қолганда объект қиймати (сўра шартлилик билан) қолган аҳолилик, бурчлар ва бошқа харажатлар *) | 01.01.22 й. қолганда объектнинг умумий қиймати (назарда тутилган аҳолилик, бурчлар ва бошқа харажатлар) | 2022 йил учун қийматли қўрилганлар: шавити | 2022 йилда қўрилганларнинг |              | Текшер (тақдирлар) маълумотида баҳолаш режими ва шартлилик | Қўрилган объект рақамлари |   |   |  |          |
|-----|---|----------------------|----------------------|--|--|---|--|----------------------------|--------------|--|---------------------------|---|---|--|----------|
|     |   |                      |                      |  |  |   |  | 2022 йилда қўрилганларнинг |              |  |                           | 01.01.23 й. қолганда объектнинг умумий қиймати (назарда тутилган аҳолилик, бурчлар ва бошқа харажатлар) | 01.01.23 й. қолганда объектнинг умумий қиймати (назарда тутилган аҳолилик, бурчлар ва бошқа харажатлар) |  |          |
|     |   |                      |                      |  |  |   |  | Жами қиймати               | Жами қиймати |  |                           |   |   |  |          |
| 114 | Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш   | 2022                 |                      |  |  |   | 104,0000                                   | 88,00                      | 16,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 115 | Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзибод кўчасида 1 донна сув қўрилган реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш | 2022                 |                      |  |  |   | 109,0000                                   | 83,00                      | 26,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 116 | Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўрилган қуриш  | 2022                 |                      |  |  |   | 220,0000                                   | 158,00                     | 62,00        | 2,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 117 | Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш   | 2022                 |                      |  |  |   | 150,0000                                   | 88,00                      | 62,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 118 | Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўрилган қуриш   | 2022                 |                      |  |  |   | 120,0000                                   | 76,00                      | 44,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 119 | Шахрихон тумани Сохибод МФЙда 1 донна сув қўрилган қуриш  | 2022                 |                      |  |  |   | 130,0000                                   | 85,00                      | 45,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 120 | Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўрилган қуриш                                      | 2022                 |                      |  |  |   | 200,0000                                   | 150,00                     | 50,00        | 2,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 121 | Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармахрам) да 1 донна сув қўрилган реконструкция қилиш                              | 2022                 |                      |  |  |   | 70,0000                                    | 55,00                      | 15,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 122 | Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қўрилган реконструкция қилиш   | 2022                 |                      |  |  |   | 104,0000                                   | 77,00                      | 27,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 123 | Шахрихон тумани Шайдо МФЙ   | 2022                 |                      |  |  |   | 143,0000                                   | 101,00                     | 42,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 124 | Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қўрилган реконструкция қилиш   | 2022                 |                      |  |  |   | 110,0000                                   | 67,00                      | 43,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 125 | Шахрихон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш  | 2022                 |                      |  |  |   | 118,0000                                   | 88,00                      | 30,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 40  | Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўрилган қуриш  | 2022                 |                      |  |  |   | 120,0000                                   | 101,00                     | 19,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 41  | Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деконобод)да 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўрилган реконструкция қилиш        | 2022                 |                      |  |  |   | 140,0000                                   | 107,00                     | 33,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 42  | Шахрихон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қўрилган қуриш   | 2022                 |                      |  |  |   | 130,0000                                   | 95,00                      | 35,00        | 1,50   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 43  | Шахрихон тумани Абдусамағ МФЙда ичимли сув тармоғи  | 2022                 |                      |  |  |   | 130,0000                                   | 98,00                      | 32,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 41  | Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўрилган реконструкция қилиш   | 2022                 |                      |  |  |   | 70,0000                                    | 44,00                      | 26,00        |  |                           |   |   |  | по тегиш |
| 42  | Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қўрилган қуриш   | 2022                 |                      |  |  |   | 140,0000                                   | 89,00                      | 51,00        |  |                           |   |   |  | по тегиш |
| 43  | Шахрихон тумани Якакут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўрилган реконструкция қилиш                     | 2022                 |                      |  |  |   | 130,0000                                   | 99,00                      | 31,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |
| 44  | Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўрилган реконструкция қилиш                     | 2022                 |                      |  |  |   | 130,0000                                   | 99,00                      | 31,00        | 1,00   |                           |   |   |  | по тегиш |

| №  | Объектлар номи ва манзили  | Қўрилган босқичи ва йили | Ўқиб олиниши/фойдаланиши/таъмир қилиниши ва йили | Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация) ҳисобидан бўлиши ва йили | 01.01.22 й. ҳисобидан объект қиймати (сўғирма) бўлиши ва йили | 01.01.23 й. ҳисобидан объект қиймати (сўғирма) бўлиши ва йили | 01.01.22 й. ҳисобидан объектнинг молиялаштириши ва йили | 2022 йил учун қиймати қўшилганлар даражаси |                          |              | 2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги |              | 01.01.23 й. ҳисобидан объектнинг молиялаштириши ва йили | 01.01.23 й. ҳисобидан объектнинг молиялаштириши ва йили | Энергияга уюшган рақамли ва саноат | Ташар (ташқир) лар таъмир қилиниши бўлиши ва йили | Қўрилган босқич ва йили |
|----|--|--------------------------|--|---|---|---|---|--|--------------------------|--------------|---|--------------|---|---|------------------------------------|---|-------------------------|
|    |  |                          |  |   |   |   |   | Жами қиймати                               | Қўрилган - мўлжал ишлари | Жами қиймати | Европога қўрилган бўлиши ва йили        | Жами қиймати |   |   |                                    |   |                         |
| 45 | Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши               | 2022                     |  |   |   |   |   | 60,0000                                    | 43,00                    | 17,00        |   |              |   |   |                                    |   | по теъдир               |
| 46 | Шаҳристон тумани Оқ-султин маҳалла ички суви тармоғи ва қудук қуриши | 2022                     |  |   |   |   |   | 100,0000                                   | 55,00                    | 45,00        | 1,00                                    |              |   |   |                                    |   | по теъдир               |
| 47 | Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ ҳудудига янги сув қудук қуриши      | 2022                     |  |   |   |   |   | 120,0000                                   | 95,00                    | 25,00        |   |              |   |   |                                    |   | по теъдир               |



Handwritten signature in blue ink.