

# ДОГОВОР № TRTEO-2022

г. Ташкент

«4» июль 2022 г.

Министерство транспорта Республики Узбекистан Управление транспорта города Ташкента», юридическое лицо, действующее в соответствии с законодательством Республики Узбекистан в лице начальника Джураева Анвара Заппаровича действующий на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Architects Engineers Planners Advisors», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Savas Erisen, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Протокольное поручение Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2022 года №17 (Поручение Администрации Президента Республики Узбекистан от 10 марта 2022 года №02-РА-1-3414) и Протокол Заседания коллегия Министерства Транспорта Республики Узбекистан №4 от 18.04.2022 года, также Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109473 на приобретение разработку технико-экономического обоснование проекта «создание трамвайного сообщения в городе ташкента» Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать консалтинговые услуги по разработке Техничко-экономического обоснования (ТЭО) проекта **«Создание трамвайного сообщения в городе Ташкента»** в соответствии с утвержденным и согласованным «Техническим заданием» (ТЗ).

## 2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

**Заказчик обязуется:**

- 2.1. Оплатить работу Исполнителя согласно условиям раздела 4 настоящего Договора.
- 2.2. Представить Исполнителю всю исходную информацию по договору, зависящую от него, по представленному Исполнителем списку в течение десяти рабочих дней, а также, при необходимости – дополнительную информацию по письменному требованию Исполнителя.
- 2.3. Принять законченную работу в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

## 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести, предусмотренные в пункте 1 настоящего Договора работы поэтапно:

**Этап 1.** Оказание консалтинговых услуг по разработке Техничко-экономического обоснования (ТЭО) проекта **«Создание трамвайного сообщения в городе Ташкента»** в соответствии с утвержденным и согласованным «Техническим Заданием» (ТЗ).

**Этап 2.** Оказании консалтинговых услуг по защите и сопровождению проекта в его финансово-экономической части при экспертизе в уполномоченных органах.

## 4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТЫ

4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **1 790 000 000,0 (один миллиард семьсот девяносто миллионов)** сум, в том числе:

- авансирования – **268 500 000,0 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч)** сум;
- первый этап – **1 163 500 000,0 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона пятьсот тысяч)** сум;

- второй этап – **358 000 000,0 (Триста пятьдесят восемь миллионов)** сум.

4.2. Исполнитель начинает работу после поступления на его расчётный счёт не менее 15% предоплаты от общей суммы настоящего Договора. Оплата работы производится в сумах.

4.3. По завершении первого этапа Исполнитель представляет Заказчику разработанный документ в количестве 2 (двух) экземпляров на согласование. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения документа обязан ознакомиться с содержанием выполненной работы и в случае отсутствия замечаний акцептовать выставленные Исполнителем акт о выполненных работах по первому этапу и счет-фактуру.

4.4. Завершением второго этапа является получение в целом положительных заключений уполномоченных органов экспертизы. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения официального отзыва (результатов экспертизы) обязан ознакомиться с его содержанием и в случае отсутствия замечаний, акцептовать выставленные Исполнителем акт о выполненных работах по второму этапу и счет-фактуру.

4.5. Оплата по акцептованным счетам-фактурам производится в течение 10-ти рабочих дней, остальное – просрочка.

4.6. В том случае, если по истечении 6-ти месяцев экспертизы, по причинам, не зависящим от Исполнителя и от качества выполненной Исполнителем работы, несмотря на все его усилия и усилия Заказчика станет ясно, что перспективы получения положительных заключений по проекту отсутствуют, работа также считается исполненной, для чего Сторонами будет составлен специальный акт.

4.7. Если по результатам выполненного обоснованного анализа проекта Заказчик откажется от его дальнейшего продвижения и реализации ввиду недостаточных, неудовлетворительных финансовых, экономических и/или иных аспектов, то в таком случае работа также считается исполненной полностью, для чего Сторонами будет составлен специальный акт.

## **5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения в оговоренные сроки.

5.2. Срок исполнения работы составляет:

- По первому этапу – 55 (пятьдесят пять) календарных дней со дня поступления денежных средств предоплаты на расчётный счёт Исполнителя и получения необходимой исходной информации и документов от Заказчика. Допускается досрочная сдача работы.

- По второму этапу – в пределах проведения экспертизы по нормам и срокам, но не более 6 (шести) месяцев.

В случае необходимости продолжения работ сверх указанного срока, Стороны рассмотрят возможность заключения дополнительного соглашения, где будут возможны новые сроки исполнения, порядок и формы возмещения и прочие условия.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.2. В случае просрочки исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, виновная Сторона выплачивает второй Стороне пени из расчета 0,4% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но общей суммой не более 10% от стоимости договора.

6.3. В случае, если одной из Сторон допущено грубое нарушение договорных обязательств, другая Сторона по настоящему Договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 10 (десять) дней.

6.4. Ответственность за достоверность предоставленных для расчетов исходных данных несет Заказчик.

6.5. При недостижении поставленной цели - получения положительных результатов экспертизы уполномоченных органов, вызванного недостаточным качеством выполненной работы, будет считаться, что второй этап настоящего Договора не исполнен со стороны Исполнителя со всеми вытекающими из настоящего договора штрафными санкциями. Между тем, как описано п.4.6, в случае недостижения поставленной цели по причинам, не зависящим от качества исполненной работы, будет считаться, что Исполнителем услуги оказаны в полном объеме.

6.6. При возникновении разногласий по настоящему Договору, Стороны предпримут шаги для урегулирования разногласия дружественным путем, т.е. путем переговоров. Иначе споры могут решаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан Ташкентским межрайонным экономическим судом.

6.7. Во всем остальном, Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Узбекистан.

6.8. Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком, а также Заказчик перед Исполнителем за действия, возникшие прямо или косвенно по причине, находящейся вне сферы разумного контроля (форс-мажорные обстоятельства), не зависящей от воли Сторон.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, которой стало известно о наступлении таковых, должна при первой же возможности уведомить вторую сторону.

Действие данного договора может быть приостановлено на период локализации форс-мажорных обстоятельств, либо вовсе прекращено в случае необратимого их характера, в любом случае такой факт должен быть зафиксирован сторонами в письменной форме.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

7.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

7.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия на то другой Стороны.

## 8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.


8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают



реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

8.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия

- от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

8.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

8.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик обязуется приложить все усилия по обеспечению Исполнителя соответствующей необходимой информацией по настоящему Договору и оказывать ему всемерную поддержку в процессе выполнения соответствующей работы.

9.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки, разделы и порядок работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон, оформленном в письменном виде.

9.3. Корректировки, осуществляемые уже после выполнения проекта (1-го этапа) и связанные с изменениями первоначальных исходных данных, представленных Заказчиком, и влекущие за собой необходимость изменения выполненных расчетов и анализа, осуществляются на возмездной основе на основании дополнительных соглашений. При корректировках проекта, производимых по вине Исполнителя, корректировки выполняются за его счет.

9.4. В случае несвоевременного или некачественного представления исходной информации Заказчиком, срок выполнения Исполнителем своих обязательств будет продлен на время ожидания исходных данных с письменным уведомлением об этом Заказчика.

9.5. Стороны обязуются строго соблюдать требования Закона Республики Узбекистан от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции» и принимать меры к недопущению ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) работников Сторон может повлиять на надлежащее исполнение условий настоящего договора.

*Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах только на русском языке по одному экземпляру каждой из Сторон.*

### **Договор содержит:**

- Приложение № 1. Техническое задание на разработку технико-экономического обоснования проекта «Создание трамвайного сообщения в городе Ташкента».
- Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены.

## 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Заказчик

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА ГОРОДА  
ТАШКЕНТА**

**Адрес:** 100070, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Глинка, 25.  
**Р/С №** 23402000300100001010, г. Казначейство РКЦ Главного Управление ЦБ Руз, Корр. счет № 231080003001000011028 Ипотека Банк АТИБ Яккасарайского района  
**ИНН** 306331217  
Коды статистики:  
**ОКПО** 28618049  
Тел.: +998(71)-202-05-00  
E-mail: [tashkendetrans@mintrans.uz](mailto:tashkendetrans@mintrans.uz)

Начальник Управления  
**Джумаев А.З.**  
М.П.  
4 июля 2022 г.



### Исполнитель

**ООО «ARCHITECTS ENGINEERS  
PLANNERS ADVISORS»**

**Адрес:** город Ташкент, Мирабадский район, улица Афрасиёба, 4Б  
АКБ «Узсаноатқурилишбанк» городской филиал  
**Р/С** 2021 4000 4053 7018 7001  
**В/С** 2021 4840 6053 7018 7001  
**МФО:** 00424, **ОКЭД:** 41100  
**ИНН:** 308 355 644

Директор  
**Savas Erisen**



М.П.

« 4 » июля 2022 г.

Юрист 

**ПРОТОКОЛ**  
**согласования цены на оказание консалтинговых услуг.**


Мы, нижеподписавшиеся, настоящими удостоверяем, что нами достигнуто соглашение об установлении договорной цены на консалтинговые услуги по разработке и защите Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Создание трамвайного сообщения в городе Ташкента», оказываемых Исполнителем - ООО «Architects Engineers Planners Advisors» Заказчику - Министерство Транспорта Республики Узбекистан Управление транспорта города Ташкента в соответствии с договором на оказание консалтинговых услуг № TRTEO-2022 от « 22 » июня 2022 г. В соответствии с достигнутой договоренностью цена оказываемых услуг составляет **1 790 000 000,0 (Один миллиард восемьсот миллионов)** сум, которые Заказчик выплатит Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора при выполнении Исполнителем взятых на себя обязательств. При настоящем соглашении Стороны подтверждают, что не находились под давлением третьих или заинтересованных лиц или Сторон и настоящим выражают свое свободное волеизъявление.

  
От Заказчика  
Ежурасв А.З.  
М.П.

От Исполнителя  
Savas Erisen  
M.E.  


**“TASDIQLAYMAN”**

**Toshkent shahar transport  
boshqarmasi boshlig‘i**

  
**A.Z. Djurayev**  
“H” 4/16 2022-yil

**Toshkent shahar transport boshqarmasining doimiy faoliyat  
ko‘rsatuvchi xarid komissiyasi yig‘ilishining  
Bayoni № 3**

**O‘tkazilgan sana:** “ ” iyul 2022-yil

**O‘tkazilish vaqti:** 14.23

**Yig‘ilish raisi** - A.Z. Djurayev - Toshkent shahar transport boshqarmasi boshlig‘i - komissiya raisi.

**Komissiya a‘zolari:** M.M. Ikramov, Z.O. Tursunov, A.A. Zokirov, U.U. Xujakulov.

**Yig‘ilish kotibi:** M.I. Jalilova.

**KUN TARTIBI:**

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 18-fevral kuni Toshkent shahrining Yangiheyot tumaniga tashrifi doirasida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari, qurilish, bunyodkorlik ishlari bilan tanishish va taqdimotlar jarayonida berilgan topshiriqlar hamda faollar va sektorlar rahbarlari bilan o‘tkazilgan yig‘ilishning 17-sonli bayoni, 2022-yil 18-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi Hay‘ati yig‘ilishining 4-sonli bayoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Transport vaziri I. Maxkamovning 2022-yil 7-iyundagi 89-sonli buyrug‘iga muvofiq "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish bo‘yicha ishtirokchilar orasidan eng yaxshi takliflarni tanlab olish to‘g‘risida**

Kun tartibidagi masala yuzasidan boshqarmaning Iqtisodiyot va tarif-narx siyosati bo‘yicha bosh mutaxassisi A.A. Zokirov so‘zga chiqib quyidagilarni ma‘lum qildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 18-fevral kuni Toshkent shahrining Yangiheyot tumaniga tashrifi doirasida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari, qurilish, bunyodkorlik ishlari bilan tanishish va taqdimotlar jarayonida berilgan topshiriqlar hamda faollar va sektorlar rahbarlari bilan o‘tkazilgan yig‘ilishning 17-sonli bayoni, 2022-yil 18-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi Hay‘ati yig‘ilishining 4-sonli bayoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Transport vaziri I. Maxkamovning 2022-yil 7-iyundagi



89-sonli buyrug'iga muvofiq "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish yuzasidan belgilangan tegishli topshiriqlar belgilangan.

Yuqoridagi belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida, "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish xizmatlarini 1 800 000 000,0 (Bir milliard sakkiz yuz million) so'm qiymatida baholanib, ijrochi tashkilotlarning eng yaxshi takliflarini tanlab olish uchun O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonuniga muvofiq 2022-yil 20-iyun kuni etender.uzex.uz sayti orqali №22110012109473-sonli Lot asosida tanlov bo'yicha e'lon joylashtirilgan.

Tanlovda ishtirok etish maqsadida tijorat takliflari bergan tashkilotlar quyidagilar:

1. "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

2. "ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS ADVISORS" MCHJ

Boshqarma doimiy faoliyat ko'rsatuvchi xarid komissiyasi ishtirokchi tashkilotlarining takliflarini o'rganib chiqib, quyidagilar ma'lum bo'ldi:

1. "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ - "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish xizmatlari uchun 1 799 900 000,0 (Bir milliard yetti yuz to'qson to'qqiz million to'qqiz yuz ming) so'm;

2. "ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS ADVISORS" MCHJ - "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish xizmatlari uchun 1 790 000 000,0 (Bir milliard yetti yuz to'qson million) so'm qiymatidagi takliflar berilgan.

Boshqarma doimiy faoliyat ko'rsatuvchi xarid komissiyasi xizmatlarni ko'rsatuvchi ishtirokchi tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarga ko'ra hamda O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga asoslanib 2022-yil 29-iyun kuni etender.uzex.uz sayti orqali №22110012109473-sonli Lot asosida o'tkazilgan tanlovda "ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS ADVISORS" MCHJ korxonasi taklifi eng maqbul taklif deb hulosa qilindi.

3. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuning (O'RQ-684-son, 22.04.2021y.) 23-moddasiga ko'ra ishtirokchi va uning affilangan shaxsi mazkur №22110012109473-sonli Lotda ishtirok etmayapti.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida xech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Ma'lumotlar stat.uz sahifasi orqali tekshirildi.

Yuqoridagilarga asoslangan holda, Boshqarma doimiy faoliyat ko'rsatuvchi xarid komissiyasi "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish xizmatlari uchun taqdim etilgan takliflarni ko'rib chiqib:

#### **QAROR QILADI:**

1. "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish xizmatlari uchun O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga asoslanib 2022-yil 29-iyun kuni etender.uzex.uz sayti orqali №22110012109473-sonli Lot asosida o'tkazilgan

tanlovda "ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS ADVISORS" MCHJ korxonasi tanlov g'olibi etib belgilansin.

2. "ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS ADVISORS" MCHJ bilan "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish xizmatlari uchun 1 790 000 000,0 (Bir milliard yetti yuz to'qson million) so'm qiymatida shartnoma tuzish tavsiya etilsin.

3. "ARCHITECTS ENGINEERS PLANNERS ADVISORS" MCHJ shartnoma tuzishdan bosh tortgan taqdirda, "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ bilan "Toshkent shahrida tramvay qatnovini tashkil etish" loyihasining texnik-iqtisodiy asosini ishlab chiqish xizmatlari uchun 1 799 900 000,0 (Bir milliard yetti yuz to'qson to'qqiz million to'qqiz yuz ming) so'm shartnoma tuzish tavsiya etilsin.





4. Boshqarma doimiy faoliyat ko'rsatuvchi xarid komissiyasi kotibi M.I.Jalilova o'rnatilgan tartibda bayonnoma va tegishli xujjatlarni rasmiylashtirilishini ta'minlasin.

**Yig'ilish kotibi**



**M.I.Jalilova**

**Toshkent shahar transport boshqarmasining doimiy faoliyat ko'rsatuvchi xarid  
komissiyasining 2022 yil " " iyuldagi yig'ilish bayoni bo'yicha  
ishtirokchilarning imzosi**

№	F.I.Sh.	Lavozimi	yoqlab/ qarshi	Imzo
1	A.Z.Djurayev	Boshqarma boshlig'i	ёқлаб	
2	M.M.Ikramov	Boshqarma boshlig'i o'rinbosari v.b.	ёқлаб	
3	A.A.Zokirov	Iqtisodiyot va tarif-narx siyosati bo'yicha bosh mutaxassisi	ёқлаб	
4	U.U.Xujakulov	Moliya-xo'jalik bo'limi boshlig'i- bosh hisobchi	ёқлаб	
5	Z.O.Tursunov	Toshkent shahar hokimining Mahalliy sanoatni rivojlantirish bo'yicha hokim yordamchisi	ёқлаб	