

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

(курилиш-таъмирлаш ишларини бажариш тўғрисида)

«29» 06. 2022 йил

Бухоро шаҳри

Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилоят худудий филиали (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи худудий филиал раҳбари **Н.Тўраев** бир томондан ва Бухоро шаҳар “Когон истикбол курилиш монтаж”МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи жамият раҳбари **Х.Тоғбоев** иккинчи томондан *Бухоро шаҳридаги Қ.Муртазоев кўчаси 1 уй, Мустақиллик кўчаси 48 уй, Мустақиллик кўчаси 52 уй, Мустақиллик кўчаси 60 уйлар кириш йўлакларини ва ташқи ёритиш тизимини жорий таъмирлаш* бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (куриш, кайта куриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва қодаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда курилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БҮЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «27» июньдаги 02471 лот бўйича электроний баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида ҚҚС билан 174998215 (Бир юз етмиш тўрт миллион тўққиз юз тўқсон саккиз минг икки юз ўн беш сўм) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик кайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-объектнинг кайта куриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартнома қийматининг ўн фоизидан ошмаган ҳолда ва ушбу ўзгаришларга белгиланган тартибда смета-ҳужжатлари тайёрланган ҳолда расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи ушбу шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- объектдаги курилиш ишлари бошланишдан олдин объектда курилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида курилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари яқунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан курилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

- ушбу курилиш объектини куриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

- смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод

килинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим ҳажмлари харажатларини коплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса танлов нархларидан олиниши, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олиниб, бажарилган ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

- объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материаллари мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;
 - шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;
 - барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 20%ни ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;
 - объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;
 - зарур ҳолларда қурилиш-таъмирлаш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар куради;
 - Буюртмачини, ёрдамчи пудратчилар билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилади;
 - қурилиш-таъмирлаш майдонида техника ва ёнғин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;
 - мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб "3" кун муддатда қурилиш-таъмирлаш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;
 - қурилиш-таъмирлаш майдони қўриқлинишини таъминлайди;
 - белгиланган муддатларда ва вақтларда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнанинг "20"- санасигача Буюртмачига тақдим қилади;
- Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгар ҳисобланади.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги кунларда бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартириш (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

V. БУЮРТМАЧИНING ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратни ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини "3" кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб "3" кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Пудратчи мазкур шартнома қонуний кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

10. Пудратчи объектда қуриш ва таъмирлаш ишларини бошланғич аванс маблағлари тўлангандан сўнг "10" кунда тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда Бухоро вилояти уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан қурилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

- Ишларнинг бошланиши: 2022 йил "18" "06"-----
тугатилиши: 2022 йил "18" "08"-----

11. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) иш қийматининг 30% фонзи, яъни 52499464.5 (элик икки миллион турт юз туксон тўққиз минг тўрт юз олтинчи тўрт минг) сўм 5 тийн микдорда

ас тўлаб беради.

13. Буюртмачи ва Пудратчи белгиланган муддатларда бажарилган курилиш ва таъмирлаш ишларини “Маълумотнома-хисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва киймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ҳамда мазкур объект учун белгиланган тартибда Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ёки маҳаллий бюджет ҳисобидан вилоят хокими фармойиши асосида қўшимча маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан тўловлар амалга оширилади.

14. Жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг белгиланган муддатларда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий киймати 95 фоизи миқдорда амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича ушбу объект бут ҳолда сақланиши учун жавобгарликни ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар кийматидан 5 % фоизи миқдоридаги маблағ мазкур шартноманинг 47-бандида белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштиришнинг кечикиши бюджет маблағларини ажратувчи ва молиялаштирувчи ташкилотнинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича “Буюртмачи” “Пудратчи”нинг олдида жавобгар бўлмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник назоратчи (етақчи мутахасис)ни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник кузатувчи - (филиал “Бирламчи-рухсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш, курилишни техник жиҳатдан кузатиб бориш бўлими” етакчи мутахасиси) ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

20. Пудратчи Буюртмачининг вакили -техник кузатувчи (филиал “Бирламчи-рухсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш, курилишни техник жиҳатдан кузатиб бориш бўлими”) етакчи мутахасисини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи - етакчи мутахасис Пудратчи томонидан ўтказиладиган, курилиш-таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

21. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи (етақчи мутахасис) билан белгиланган муддатларда объектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ва бажарилган ишлар ҳисоботини “Кўп ҳонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилоят филиали раҳбариятига топширади.

22. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

23. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

24. Буюртмачи курилиш-таъмирлаш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

25. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

26. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландлиқлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурил

ган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан курилиш-таъмирлашда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия

қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи- (Бирламчи-рухсат берувчи ва лойиҳалар) курилишни техник жиҳатдан қузатиб бориш бўлими етакчи мутахасиси) (раис), пудратчи ташкилот бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилот лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишлар қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттириладиган шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилган. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

32. Пудратчи Буюртмачининг курилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

33. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

-Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига ва кийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

-Объектда курилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилоти жалб этилиши мумкин.

-Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва киймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

34. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

35. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

36. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, қурилиш ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек курилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

-Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

-Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

37. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта куриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган курилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

38. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, қўчки, бўрон, қургўкчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

-Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

40. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

41. Агар томонлар икки ой ичида қилиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

42. Курилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

қурилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилинганлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан маълумот олинишига қабул қилинади.

Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни такдим этади:

- қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

43. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

44. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан “3” кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

45. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

46. Пудратчи:

-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришини;

-ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

-шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

47. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб **12 ой** этиб белгиланади.

48. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

50. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан “5” кундан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб “3” кун ичида топширилмаган ҳолда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан “5” кундан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартнома бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланган таъмирлаш ишлари бўйича маълумот "3" кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар Пудратчига тўлайди.

53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан берилган фойдани тўлайди.

55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунда, бошқа қонун ҳужжатлари ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофик буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан усқуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекултивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуксонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки лозим даражада бажармагани.

Пудратчи томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчидан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуксонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- агар Пудратчи нуксонларни қелишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан Пудратчи ҳисобидан нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

57. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблағ қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

58. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш ёки тайёр ҳолатда топшириш бўйича мажбурият бузилса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун, шунингдек тугалланиш муддатидан ўтказиб юборилган объектлар учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун ва сифатсиз бажарилган ишлар учун аниқланган қийматнинг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси кечиктирилган муддат ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

59. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофик бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

60. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги тўғрисида тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

62. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Бухоро туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

63. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

64. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

65. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

66. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

67. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

68. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

69. Тарафлар мазкур шартнома бандларига тўлиқ риоя қилган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг “Тижорат сирини тўғрисида”ги қонунига амал қилиши шарт.

70. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусxada тузилди, бир нусхаси “Буюртмачи”да, иккинчи нусхаси “Пудратчи”да учинчи нусха эса инжиниринг компанияси ДУКга тақдим этилади. (қизиқувчи томонларга тарафларнинг рухсати билан шартнома нусхаси берилиши мумкин).

72. Мазкур шартнома вилоят ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга қиради.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАР ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Бухоро вилояти ҳудудий филиали.

Манзили: Бухоро ш. И.Муминов кўчаси 2 уй.

X/P: 10021860064017069902110006

ИНН:307906044

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилиги

Банк: МБ ХКМ Марказий банк

Тошкент шаҳар бош бошқармаси

X/P 23402000300100001010

МФО 00014 ИНН 201122919

Раҳбар  Н.Тўраев

“ПУДРАТЧИ”

“Когон истиқбол қурилиш монтаж” МЧЖ

Манзил: Бухоро ш. ноъвий шох кучаси 6-уй

Банк: ККБ Когон филиали

X/P: 20208000400865328001

МФО:00087 ИНН:305443631




Раҳбар:  X. Тоғбоев

Юрист хулосаси: Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 37-боб 631-655-моддалари, ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни талаблари асосида тўғри тузилган бўлиб, шартнома предмети, шартнома баҳоси ва тўловлар, тарафларнинг мажбуриятлари ва жавобгарлиги, низоларнинг ҳал қилиниши ва бошқалар амалдаги қонун талаблари асосида белгиланган.

Гувоҳнома:ЮК№006125

Юрисконсулт:

 Шодмонов.Турсун.Масонович

"К.Е.Л.И.Н.И.Л.И.Г.А.Н."

"К.Е.Л.И.Н.И.Л.И.Г.А.Н."

"Т.А.С.И.В.А.Л.А.Й.М.А.Н."



Бухоро вилояти ВУХОРО ВИХОРОУАТИ НОКИМАТИ АПАРАТИ
АХСИМИ УРИБОСГАРИ ОРД ВИЛОЯТИ ХОКИМАТИ АПАРАТИ

Ўзбекистон Республикаси Ҳўй-жой коммунал
музруқурсауия парвуринини Урибосари

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2021 йил 19 июлидаги ПҚ-5152-сон қарори иқросини таъминлаш мақсадида 2022 йилда Бухоро вилоятидаги ҳўй жарағин уйларининг
ЎСТАШ ХУДАЛАРИНИ ОББОДЛАШТИРИШ БУЙИЧА ИШЛАБ ЧИҚИЛган ДАСТАВБА

Ташкилот раҳбари
И.Назиров
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2021 йил 19 июлидаги ПҚ-5152-сон қарори иқросини таъминлаш мақсадида 2022 йилда Бухоро вилоятидаги ҳўй жарағин уйларининг
ЎСТАШ ХУДАЛАРИНИ ОББОДЛАШТИРИШ БУЙИЧА ИШЛАБ ЧИҚИЛган ДАСТАВБА

М.А.И.З.И.Л.И.Н. Р.Ў.Й.Х.А.Т.И

| № | № | Объектларнинг номи ва жойлашган манзили | Болавар майдончаси қуриш | | Ирригация тармоқларини таъмирлаш | Қорини бўлакларини таъмирлаш | | Ғанжа ёрига таъмирлаш ва яши иссиқ д. машинлари | 2022 йил жами капитал сўйинмалари* | Қурилиш менгаш иншларининг умумий қиймати | Иш жуамладан | | | Тошқирин | Экспертиза Хулосаси санаси ва рақами | Тасвирлаш ган таъмир барининг рақами ва санаси | Дойиқа таъмирлаш номи |
|-----------------------------------|----|--|--------------------------------|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-------------|----------|---|--|--------------------------|
| | | | доира (мильсум) | қуриш | | Корини бўлакларини таъмирлаш | Жами харажатлари (мильсум) | | | | Буюртмачи харажатлари (мильсум) | ЖСХ ва экспертиза харажатлари (мильсум) | Милкият | | | | |
| Бухоро шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Қ.Муртазов кўчаси 1 уй | | | | 750 | | 6 | | | 4.8 | 1.7 | 3.04 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 2 | 2 | Мукаддас кўчаси 48 уй | | | | 225 | | 2 | | | 1.4 | 0.5 | 0.87 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 3 | 3 | Мукаддас кўчаси 52 уй | | | | 350 | | 4 | | | 2.3 | 0.8 | 1.46 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 4 | 4 | Мукаддас кўчаси 60 уй | | | | 250 | | 3 | | | 1.7 | 0.6 | 1.07 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 5 | 5 | Иррадиатор кўчаси 98 уй | | | | 350 | | 4 | | | 2.3 | 0.8 | 1.46 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 6 | 6 | Паррадиатор кўчаси 120 уй | | | | 700 | | 1 | | | 1.8 | 0.6 | 1.12 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 7 | 7 | Аллоҳи кўчаси 71 уй | | | | 350 | | 4 | | | 2.3 | 0.8 | 1.46 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 8 | 8 | А.Жамол кўчаси 93 | 1 | | | 580 | | 5 | | | 2.5 | 0.9 | 1.60 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 9 | 9 | Жамол кўчаси 54 уй | | | | 450 | | 3 | | | 3.6 | 1.3 | 2.27 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 10 | 10 | Жамол кўчаси 141 уй | | | | 400 | | 3 | | | 2.9 | 1.0 | 1.84 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 11 | 11 | Ахулар кўчаси 262 уй | | | | 300 | | 4 | | | 1.6 | 0.5 | 1.12 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 12 | 12 | Қунара кўчаси 52 уй | | | | 200 | | 4 | | | 1.2 | 0.4 | 0.74 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 13 | 13 | Т.Фароғий кўчаси 1 уй | | | | 300 | | 4 | | | 2.0 | 0.7 | 1.26 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 14 | 14 | Т.Фароғий кўчаси 2 уй | | | | 300 | | 4 | | | 2.0 | 0.7 | 1.26 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 15 | 15 | Т.Фароғий кўчаси 3 уй | | | | 300 | | 4 | | | 2.0 | 0.7 | 1.26 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 16 | 16 | Т.Фароғий кўчаси 4 уй | | | | 600 | | 6 | | | 3.7 | 1.3 | 2.37 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 17 | 17 | Т.Фароғий кўчаси 60 уй | 1 | | | | | 3 | | | 2.8 | 1.0 | 1.79 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| Бухоро вилояти буйича жами | | | 2 | 0,0 | 0,0 | 5 605,0 | 0,0 | 59 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 14,5 | 26,0 | | | | |

Косов шаҳар

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----------|------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|--|--|------------|
| Косов шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Х.Дустали кўчаси 32 уй | | | | 160 | | 3 | | | 2,08 | 0,75 | 1,33 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 19 | 2 | Қорам, Абдураҳим кўчаси 10 уй | | | | 160 | | 3 | | | 1,82 | 0,60 | 1,22 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 20 | 3 | Қорам, Абдураҳим кўчаси 11 уй | | | | 160 | | 3 | | | 2,03 | 0,70 | 1,33 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 21 | 4 | Қорам, Абдураҳим кўчаси 14 уй | | | | 240 | | 3 | | | 2,54 | 0,90 | 1,64 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 22 | 5 | Қорам, Абдураҳим кўчаси 15 уй | | | | 240 | | 3 | | | 2,54 | 0,90 | 1,64 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 23 | 6 | Қорам, Абдураҳим кўчаси 16 уй | | | | 160 | | 3 | | | 2,02 | 0,70 | 1,32 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 24 | 7 | Қорам, Абдураҳим кўчаси 17 уй | | | | 160 | | 3 | | | 2,02 | 0,70 | 1,32 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 25 | 8 | Адолат кўчаси 6,2 уй | | | | 160 | | 3 | | | 2,02 | 0,70 | 1,32 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 26 | 9 | Адолат кўчаси 6,3 уй | | | | 180 | | 3 | | | 2,10 | 0,70 | 1,40 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| 27 | 10 | Ислам бўли кўчаси 9 уй | 1 | | | | | 3 | | | 3,20 | 1,00 | 2,20 | 2022 й | | | Т.И.Л.О.В. |
| Косов шаҳар буйича жами | | | 1 | 0,0 | 2 472,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 7,6 | 14,7 | | | | |

19.01.2022 йил

| № | Объектларнинг номи ва жойлигини аниқлаш | Йоғалар майлончаси кўриши | | Ирригация тармоқларини таъмирлаш | | Қишлоқ йўлакларини таъмирлаш | | Ташқи ёриштин тизимини таъмирлаш ва янгиликни ямаништириш | | 2022 йилда янги қилинган кўришлар | | Куришни монтаж ишларининг умумий қиймати | | | Бу йилнинг қаражатлари ДСХ ва ахборот технологиялари қаражатлари (млн.сўм) | | Ташкилнинг маълумоти | | Ташкилнинг асосий маълумоти | | Ташкилнинг асосий маълумоти |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------|----------------------------------|----------|------------------------------|---------|---|---------|-----------------------------------|------|--|--------|--------|--|--------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| | | дона | млн.сўм | м2 | млн.сўм | м2 | млн.сўм | дога | млн.сўм | 2022 йилда янги қилинган кўришлар | Жами | Ахборот технологиялари қаражатлари (млн.сўм) | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | | | | |
| Қориқубоғ тумани бўйича жами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | А.Навоий кўчаси 3 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 60 | А.Навоий кўчаси 10 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 61 | А.Навоий кўчаси 11 уй | | | | 175 | 2 | | 2 | | 1.1 | 0.40 | 0.74 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 62 | А.Навоий кўчаси 13 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 63 | А.Навоий кўчаси 4 уй | 1 | | | 155 | 2 | | 2 | | 2.3 | 0.80 | 1.40 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 64 | З.Бобур кўчаси 4 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 65 | З.Бобур кўчаси 5 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 66 | З.Бобур кўчаси 8 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 67 | З.Бобур кўчаси 9 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 68 | З.Бобур кўчаси 10 уй | | | | 155 | 2 | | 2 | | 1.0 | 0.40 | 0.61 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 68 | Жами | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 415.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| Жондор тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | М.Тороқов кўчаси 9 уй | | | 60 | | 1 | | 1 | | 0.6 | 0.30 | 0.30 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 70 | Бегушиев кўчаси 17/2 уй | | | | 100 | 4 | | 4 | | 0.9 | 0.30 | 0.60 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 71 | Бурақов кўчаси 8 уй | | | | 300 | 3 | | 3 | | 2.3 | 0.85 | 1.44 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 72 | Тераққот кўчаси 5 уй | | | | 200 | 3 | | 3 | | 1.5 | 0.60 | 0.90 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 73 | Тераққот кўчаси 22 уй | | | | 600.0 | 5 | | 5 | 0.0 | 7.8 | 3.0 | 4.8 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 73 | Жами | 1 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| Қориқубоғ тумани бўйича жами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Шўрлик кўчаси 42 уй | | | | 200 | 2 | | 2 | | 2.50 | 0.90 | 1.60 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 75 | Сарафян кўчаси 25 уй | | | | 200 | 2 | | 2 | | 1.20 | 0.45 | 0.75 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 76 | Сарафян кўчаси 29 уй | | | | 200 | 2 | | 2 | | 1.20 | 0.45 | 0.75 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 77 | Сарафян кўчаси 30 уй | | | | 600.0 | 6 | | 6 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 3.9 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 77 | Жами | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| 78 | Жами | 12 | 0.0 | 3 257.0 | 0.0 | 156 | 0.0 | 156 | 0.0 | 2699.8 | 51.2 | 90.9 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |
| Қориқубоғ тумани бўйича жами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Ташкент тумани бўйича жами | | | | 15 426.0 | 0.0 | 0.0 | 156 | 0.0 | 7 841.9 | 51.2 | 90.9 | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й | 2022 й |

Бу ҳақда маълумот берилган бўлиши мумкин



Handwritten signature
 М. Ҳуснов
 2022 й.

Қўш маълумот бўлиши мумкин



Handwritten signature
 А.Қариш
 2022 й.

Ушбакистон Республикасида қўш маълумот берилган бўлиши мумкин "Қўш маълумот бўлиши мумкин" алоҳидан аниқлаштириш керак бўлган ҳолатларда қўш маълумот берилган бўлиши мумкин. ДУК директори



Handwritten signature
 2022 й.

Ушбакистон Республикасида қўш маълумот берилган бўлиши мумкин "Қўш маълумот бўлиши мумкин" алоҳидан аниқлаштириш керак бўлган ҳолатларда қўш маълумот берилган бўлиши мумкин. ДУК директори

Handwritten signature
 Н.Ҳуснов
 2022 й.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ШҚ-5152-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йилда Бухоро вилоятидаги кўп қаватли уйлارнинг туташ худудларини ободонлаштириш бўйича ишлаб чиқилган

М А Н З И Л Л И Р Ҳ У Й Х А Т И

09.06.2022г.

| № | № | Объектларнинг номи ва жойлашган маълумоти | Боғлар майдончаси куриш | | Ирригация тармоқларини ташкирлаш | | Кириш йўллари ташкирлаш | | Ташки ёритиш тизимини ташкирлаш ва янгиенга алмаштириш | | 2022 йилда жами капиталга кўйилмавлар | Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачи харажатлари | | | Топшириш муддати | Экспертиза ҳудудаси санаен ва расами | Таъинланган ташкилот рақами ва санаси | Лойиҳа ташкилот номи |
|---------------------|----|---|-------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | дона | (манс.сўм) | п/м | (манс.сўм) | м2 | (манс.сўм) | дона | (манс.сўм) | | | Жами | ДСХ ва экспертиза харажатлари | Буюртмачи харажатлари | | | | |
| Бухоро шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | К.Муртазов кўчаси 1 уй | | | | | 450 | 79,5 | | | 84,21 | 79,46 | 4,75 | 1,7 | 3,04 | | | | |
| 2 | 2 | Мустақиллик кўчаси 48 уй | | | | | 160 | 29,6 | | | 30,95 | 29,59 | 1,36 | 0,5 | 0,87 | | | | |
| 3 | 3 | Мустақиллик кўчаси 52 уй | | | | | 220 | 36,6 | | | 38,88 | 36,61 | 2,28 | 0,8 | 1,46 | | | | |
| 4 | 4 | Мустақиллик кўчаси 60 уй | | | | | 160 | 30,3 | | | 32,01 | 30,34 | 1,68 | 0,6 | 1,07 | | | | |
| 5 | 5 | Кушерой кўчаси 29/2 уй | | | | | 220 | | | | 65,90 | 63,00 | 1,75 | 0,6 | 1,12 | | | | |
| 6 | 6 | Кушерой кўчаси 5/2 уй | | | | | 170 | 63,0 | | | | | 1,15 | 0,4 | 0,74 | | | | "GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVICES" MCHU |
| 7 | 7 | Жовий кўчаси 54 уй | | | | | 220 | | | | | | 2,28 | 0,8 | 1,46 | | | | |
| 8 | 8 | Алмосин кўчаси 7/1 уй | | | | | 160 | 134,69 | | | 141,51 | 134,688 | 2,28 | 0,8 | 1,46 | | | | ELMUROD QURILISH SERVICES XK |
| 9 | 9 | Пирдастюр кўчаси 9/8 уй | | | | | 220 | | | | | | 2,28 | 0,8 | 1,46 | | | | |
| 10 | 10 | Т.Фароғий кўчаси 6/9 уй | 1 | 76,82 | | | | | | | 79,32 | 76,823 | 2,50 | 0,9 | 1,60 | | | | ELMUROD QURILISH SERVICES XK |
| 11 | 11 | Т.Фароғий кўчаси 1 уй | | | | | 170 | 40,72 | | | 42,69 | 40,72 | 1,98 | 0,7 | 1,26 | | | | |
| 12 | 12 | Т.Фароғий кўчаси 2 уй | | | | | 170 | 40,72 | | | 42,69 | 40,72 | 1,98 | 0,7 | 1,26 | | | | |
| 13 | 13 | Т.Фароғий кўчаси 3 уй | | | | | 170 | 40,72 | | | 42,69 | 40,72 | 1,98 | 0,7 | 1,26 | | | | |
| 14 | 14 | Т.Фароғий кўчаси 4 уй | | | | | 280 | 40,72 | | | 44,42 | 40,72 | 3,70 | 1,3 | 2,37 | | | | |
| | | Бухоро шаҳар бўйича жами | 1 | 76,82 | | | 2 770,0 | 536,6 | 0 | 0,0 | 645,3 | 613,38 | 31,9 | 11,5 | 20,4 | | | | |
| Когон шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | Х.Дуслити кўчаси 32 уй | | | | | 160 | | | | 147,27 | 141,20 | 2,08 | 0,75 | 1,33 | | | | "GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVICES" MCHU |
| 18 | 2 | Коровулборлоқ кўчаси 10 уй | | | | | 160 | 141,20 | | | | | 1,91 | 0,69 | 1,22 | | | | |
| 19 | 3 | Коровулборлоқ кўчаси 11 уй | | | | | 160 | | | | | | 2,08 | 0,75 | 1,33 | | | | |
| 20 | 4 | Коровулборлоқ кўчаси 14 уй | | | | | 240 | 42,0 | | | 51,29 | 42,039 | 2,56 | 0,92 | 1,64 | | | | |
| 21 | 5 | Коровулборлоқ кўчаси 15 уй | | | | | 240 | 42,0 | | | | | 2,56 | 0,92 | 1,64 | | | | |
| 22 | 6 | Коровулборлоқ кўчаси 16 уй | | | | | 160 | 35,7 | | | | | 2,07 | 0,75 | 1,32 | | | | |
| 23 | 7 | Коровулборлоқ кўчаси 17 уй | | | | | 160 | 35,7 | | | | | 2,07 | 0,75 | 1,32 | | | | |
| 24 | 8 | Адолат кўчаси 6/2 уй | | | | | 160 | 34,5 | | | 91,27 | 87,000 | 2,07 | 0,75 | 1,32 | | | | "GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVICES" MCHU |
| 25 | 9 | Адолат кўчаси 6/3 уй | | | | | 180 | 60,5 | | | | | 2,20 | 0,79 | 1,40 | | | | |
| | | Когон шаҳар бўйича жами | 0 | 0,0 | | | 1 620,0 | 391,5 | 0 | 0,0 | 289,8 | 270,239 | 19,6 | 7,0 | 12,5 | | | | |



| № | № | Объектларнинг номи ва жойлашган мазони | Боғлар майдончаси куриши | | Ирригация тармоқларини таъмирлаш | | Кириш йўлакларини таъмирлаш | | Ташқи ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгиликни алмаштириш | | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буғуртачи харажатлари | | | Топшириш муддати | Экспертиза ҳуҷусаси санаши ва рақами | Тасдиқланган таллов баёнининг рақами ва санаши | Лойиха ташкилот номи |
|----|---|--|--------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | дона | (манс.сўм) | п/м | (манс.сўм) | м2 | (манс.сўм) | дона | (манс.сўм) | | | Жами | ДСХ ва экспертиза харажатлари | Буғуртачи харажатлари | | | | |
| | | | Бухоро тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | Пахтакор кўчаси 1 уй | 1 | 89,99 | | | | | | | 88,42 | 85,917 | 2,5 | 0,90 | 1,60 | 2022 й | №55/22-СД-1 18.04.2022й | Электроний 26.05.2022 й | BUXARA BEST BUILDINGS MCHU |
| 27 | 2 | Ибн Сино кўчаси 1 уй | | | | | | | | | 34,32 | 32,520 | 1,8 | 0,65 | 1,15 | | | | |
| 28 | 3 | Ибн Сино кўчаси 4Б уй | | | | | | | | | 25,57 | 24,653 | 0,9 | 0,33 | 0,59 | | | | |
| 29 | 4 | Ибн Сино кўчаси 2/5 уй | | | | | | | | | 19,99 | 19,069 | 0,9 | 0,33 | 0,59 | | | | |
| 30 | 5 | Баҳор кўчаси 16 уй | | | | | | | | | 16,95 | 16,545 | 0,4 | 0,14 | 0,26 | | | | |
| | | Бухоро тумани бўйича жами | 1 | 89,99 | | | | | | | 185,24 | 178,704 | 6,5 | 2,4 | 4,2 | | | | |
| | | | Пенжу тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 | Наврўз-1 кўчаси 4 уй | 1 | 62,575 | | | | | | | | | 2,5 | 0,90 | 1,60 | 2022 й | №61/22-СД-1 18.04.2022й | Электроний 26.05.2022 й | "GOLD MEGA KAPITAL STORY SERVIS" MCHU |
| 32 | 2 | Наврўз-2 кўчаси 7 уй | | | | | | | | | 136,79 | 130,400 | 1,3 | 0,48 | 0,84 | | | | |
| 33 | 3 | Наврўз-2 кўчаси 8 уй | | | | | | | | | | | 1,3 | 0,45 | 0,80 | 2022 й | №40/22-СД-1 28.03.2022й | | |
| 34 | 4 | Наврўз-2 кўчаси 9 уй | | | | | | | | | | | 1,3 | 0,48 | 0,84 | | | | |
| | | Пенжу тумани бўйича жами | 1 | 62,575 | | | | | | | 136,79 | 130,400 | 6,4 | 2,3 | 4,1 | | | | |
| | | | Шофиркон тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1 | Шофиркон Шох кўчаси 116 уй | | | | | | | | | 64,38 | | 0,78 | 0,28 | 0,50 | | | | |
| 36 | 2 | Шофиркон Шох кўчаси 118 уй | | | | | | | | | | 63,600 | 0,78 | 0,28 | 0,50 | | | | |
| 37 | 3 | Шофиркон Шох кўчаси 120 уй | | | | | | | | | | | 0,78 | 0,28 | 0,50 | | | | |
| | | Шофиркон тумани бўйича жами | 0 | 0,0 | | | | | | | 396,0 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | | | |
| | | | Вобекан тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | Зиё кўча кўчаси 26 уй | | | | | | | | | 43,50 | 40,07 | 3,4 | 1,24 | 2,20 | | | | |
| 39 | 2 | Зиё кўча кўчаси 27 уй | | | | | | | | | 21,69 | 20,05 | 1,6 | 0,59 | 1,05 | | | | |
| 40 | 3 | Зиё кўча кўчаси 28 уй | | | | | | | | | 21,99 | 20,05 | 1,9 | 0,70 | 1,24 | | | | |
| 41 | 4 | Зиё кўча кўчаси 29 уй | | | | | | | | | 21,46 | 20,05 | 1,4 | 0,51 | 0,90 | | | | |
| 42 | 5 | Тадбиркор кўчаси 51 уй | 1 | 70,245 | | | | | | | 72,75 | 70,25 | 2,5 | 0,90 | 1,60 | | | | |
| | | Вобекан тумани бўйича жами: | 1 | 70,2 | | | | | | | 181,38 | 170,46 | 10,9 | 3,9 | 7,0 | | | | |
| | | | Ғажакўвон тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1 | О.Хўжаев кўчаси 43/1 уй | | | | | | | | | 35,63 | 33,85 | 1,8 | 0,64 | 1,14 | | | | |
| 46 | 2 | О.Хўжаев кўчаси 43/2/1 уй | | | | | | | | | 24,46 | 23,58 | 0,9 | 0,32 | 0,56 | | | | |
| 47 | 3 | О.Хўжаев кўчаси 43/2/2 уй | | | | | | | | | 21,20 | 20,32 | 0,9 | 0,32 | 0,56 | | | | |
| 48 | 4 | Шарк кўчаси 33 уй | | | | | | | | | 43,99 | 41,67 | 2,3 | 0,84 | 1,48 | | | | |
| 49 | 5 | Шарк кўчаси 34 уй | | | | | | | | | 43,99 | 41,67 | 2,3 | 0,84 | 1,48 | | | | |
| 50 | 6 | Туқмоқчилик кўчаси 81 уй | | | | | | | | | 18,15 | 17,00 | 1,2 | 0,41 | 0,74 | | | | |
| 51 | 7 | Б.Нақибид кўчаси 3А уй | 1 | 80,318 | | | | | | | 109,65 | 105,32 | 4,3 | 1,56 | 2,77 | | | | |
| 52 | 8 | Б.Нақибид кўчаси 3Б уй | | | | | | | | | 20,31 | 19,00 | 1,3 | 0,47 | 0,84 | | | | |
| | | Ғажакўвон тумани бўйича жами: | 1 | 80,3 | | | | | | | 317,4 | 302,42 | 15,0 | 5,4 | 9,6 | | | | |
| | | | Олонт тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | Буюк ипак йўли кўчаси 3 уй деге площадка | | | | | | | | | 55,12 | 50,00 | 5,1 | 1,84 | 3,28 | | | | |
| | | Олонт тумани бўйича жами: | 0 | 0,0 | | | | | | | 55,1 | 50,00 | 5,1 | 1,8 | 3,3 | | | | |
| | | | Ромитан тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1 | Ғ.Ғулом кўчаси 12 уй | | | | | | | | | 55,17 | 53,355 | 1,8 | 0,66 | 1,16 | | | | |
| 55 | 2 | Ғ.Ғулом кўчаси 18 уй | | | | | | | | | 55,17 | 53,355 | 1,8 | 0,66 | 1,16 | | | | |
| 56 | 3 | Ғ.Ғулом кўчаси 20 уй | | | | | | | | | 55,17 | 53,355 | 1,8 | 0,66 | 1,16 | | | | |
| | | Ромитан тумани бўйича жами: | 0 | 0,00 | | | | | | | 165,52 | 160,065 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | | | | |

| № | № | Объектларнинг номи ва жойлашган маълумоти | Бодалар майдончаси кўриши | | Ирригация тармоқларини таъмирлаш | | Қириш йўлакларини таъмирлаш | | Ташқи ёрғитиш тизимини таъмирлаш ва янгиликка алмаштириш | | 2022 йил янги капитал қўйилмалар | Кўрилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | | | Бу юрғатчи харajatлари | | | Топшириш муддати | Экспертга ҳушдор санаси ва расами | Тасдиқланган ташлов бейнининг расами ва санаси | Лойиҳа ташкилот номи | | | |
|----------------------------|----|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|--|-----------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| | | | дона | (млн.сўм) | п/м | (млн.сўм) | м2 | (млн.сўм) | дона | (млн.сўм) | | Жами | ДСХ ва экспертга харajatлари | Бу юрғатчи харajatлари | (млн.сўм) | (млн.сўм) | | | | | | | | |
| Корокўлбўйор тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1 | А.Навоий кўчаси 3 уй | | | | | 155 | 55,4 | | | 56,39 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| 58 | 2 | А.Навоий кўчаси 10 уй | | | | | 155 | 19,5 | | | 20,37 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| 59 | 3 | А.Навоий кўчаси 11 уй | | | | | 175 | 20,9 | | | 22,03 | 1,2 | 0,41 | | 0,74 | | | | | | | | | |
| 60 | 4 | А.Навоий кўчаси 13 уй | | | | | 155 | 20,9 | | | 21,91 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| 61 | 5 | А.Навоий кўчаси 4 уй | 1 | 80,318 | | | | | | | 82,82 | 2,5 | 0,90 | | 1,60 | | | | | | | | | |
| 62 | 6 | 3.Бобур кўчаси 4 уй | | | | | 155 | 40,1 | | | 41,10 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| 63 | 7 | 3.Бобур кўчаси 5 уй | | | | | 155 | 28,8 | | | 29,85 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| 64 | 8 | 3.Бобур кўчаси 8 уй | | | | | 155 | 21,9 | | | 22,90 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| 65 | 9 | 3.Бобур кўчаси 9 уй | | | | | 155 | 21,9 | | | 22,90 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| 66 | 10 | 3.Бобур кўчаси 10 уй | | | | | 155 | 21,9 | | | 22,90 | 1,0 | 0,37 | | 0,66 | | | | | | | | | |
| | | Корокўлбўйор тумани бўйича жами | 1 | 80,3 | | | 1 415,0 | 251,2 | | | 343,4 | 11,9 | 4,3 | | 7,6 | | | | | | | | | |
| Жонкор тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 3 | Нурафшон кўчаси 8 уй | | | | | 100 | 26,9 | | | 27,82 | 1,0 | 0,34 | | 0,61 | | | | | | | | | |
| 68 | 4 | Терактор кўчаси 5 уй | | | | | 300 | 35,6 | | | 37,82 | 2,3 | 0,81 | | 1,44 | | | | | | | | | |
| 69 | 5 | Терактор кўчаси 22 уй (Аслида 24 уй) | | | | | 200 | 30,2 | | | 31,69 | 1,5 | 0,54 | | 0,96 | | | | | | | | | |
| | | Жонкор тумани бўйича жами | 0 | 0,0 | | | 600,0 | 92,6 | | | 97,3 | 4,7 | 1,7 | | 3,0 | | | | | | | | | |
| Косон тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1 | Шўрбода кўчаси 42 уй | 1 | 80,3 | | | | | | | 82,82 | 2,50 | 0,90 | | 1,60 | | | | | | | | | |
| 71 | 2 | Сарави кўчаси 25 уй | | | | | 200 | 23,1 | | | 24,27 | 1,20 | 0,43 | | 0,77 | | | | | | | | | |
| 72 | 3 | Сарави кўчаси 29 уй | | | | | 200 | 20,2 | | | 21,39 | 1,20 | 0,43 | | 0,77 | | | | | | | | | |
| 73 | 4 | Сарави кўчаси 30 уй | | | | | 200 | 20,2 | | | 21,39 | 1,20 | 0,43 | | 0,77 | | | | | | | | | |
| | | Косон тумани бўйича жами | 1 | 80,3 | | | 600,0 | 63,4 | | | 149,87 | 6,1 | 2,2 | | 3,9 | | | | | | | | | |
| | | Бухоро вилояти бўйича буюрғатчиликнинг жами харajatлари | 7 | 540,6 | | | 12 591,0 | 2 097,5 | | | 2 633,1 | 125,9 | 45,3 | | 80,6 | | | | | | | | | |
| | | Тақсонлашмаган лимит | | | | | | | | | 207,9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Бухоро вилояти бўйича жами | 7 | 540,6 | | | 12 591,0 | 2 097,5 | | | 2 841,0 | 125,9 | 45,3 | | 80,6 | | | | | | | | | |



Бухоро вилояти уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиги
 М.М. Ғабриелов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш ва яширинининг "Қўп хонадонли уйларни мукаммал раёбарташ ва яширининг" давлат наслик таъминоти объектларини қурши бўйича буюрғатчилик бошқармаси ДУК Бухоро вилояти хулулий филиали раҳбари



М.М. Ғабриелов
 2022 й.