

**«MIMAX-ROAD»**  
**МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ**



Андижон вилояти Андижон шаҳар Махжурий кучаси 27-уй Тел: (99899) 000-66-64 Асака Банк Андижон вилоят бўлими  
Х/Р:2020 8000 8009 9958 2001, МФО:00 069, ИНН:306 098 110, ОКОНХ: 66 000, эл.манзил: [mimax.road@mail.ru](mailto:mimax.road@mail.ru)

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА  
"ҚОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. Р**

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

КОПИЯ. №

Андижан - 2022 год

**«MIMAX-ROAD»**  
**МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ**



# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА  
"КОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1100М.**

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

Директор:

Глав. инженер:



С. Закирова

Ш. Ашуров

Андижан - 2022 год

# СОДЕРЖАНИЕ

## СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОРАЧА"  
В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ	
9	КАРТА СХЕМЫ	





## XALQ DEPUTATLARI JALAQUDUQ TUMAN KENGASHI QARORI

Jalaquduq shahri

2022 - yil 22 - aprel

VI-33-37-1-21-K/22

Jalaquduq tumani hokimligi

**Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида**

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан Ўзбекистон Республикаси Андижон вилояти халқ депутатлари Жалақудук туман Кенгаши

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 3 март кунидан 1 апрель кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда ID:0400400055-сонли “Жалақудук туман Халқ таълими бўлимига қарашли 15- умумтаълим мактабига қўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400082 “Жалақудук туман Мактабгача



таълим бўлимига қарашли 26-сонли Мактабгача таълим муассасасига кўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400061 “Кўтарма Маҳалла Фуқаролар Йиғинида жойлашган кишлоқ врачлик пунктини қайта қуриш ишлари”га, ID:0400400013 “Хамзаобод Маҳалла Фуқаролар Йиғини қонди кўчасини асфалтлаш ишлари”га, ID:0400400038 “Ғайрат Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қашқар ва ором кучасини асфалтлаш ишларига” ” ID: 0400400110 “Ақча Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қорача кўчасини асфалтлаш ишларига” тўғрисидаги таклифлар энг кўп овоз тўплаганлиги ҳамда ушбу овозлар сони бошқа таклифларга нисбатан энг кўп овозга эга эканлигини инобатга олган ҳолда ғолиб деб топилганлиги маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Ғолиб деб топилган ID:0400400055-сонли “Жалақудук туман Халқ таълими бўлимига қарашли 15- умумтаълим мактабига кўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400082 “Жалақудук туман Мактабгача таълим бўлимига қарашли 26-сонли Мактабгача таълим муассасасига кўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400061 “Кўтарма Маҳалла Фуқаролар Йиғинида жойлашган кишлоқ врачлик пунктини қайта қуриш ишлари”га, ID:0400400013 “Хамзаобод Маҳалла Фуқаролар Йиғини қонди кўчасини асфалтлаш ишлари”га, ID:0400400038 “Ғайрат Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қашқар ва ором кучасини асфалтлаш ишларига” ” ID: 0400400110 “Ақча Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қорача кучасини асфалтлаш ишларига” тўғрисидаги таклифлар учун ишчи комиссия томонидан ажратилиши белгиланган жами

**4 610 млн. (тўрт млрд. олти юз ўн миллион) сўм маблағни молиялаштириш** бўйича иловага мувофиқ манзилли дастур тасдиқлансин.

3. Туман молия бўлими (Ш.Тошпўлатовга) ҳамда туман гзначилик бўлинмаларига (У.Зайтжонов) “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан манзилли дастурга асосан маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда молиялаштирилишини таъминласинлар.

4. Ушбу қарорга асосан “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасадди ташкилотлар мақсадли сарфланишини таъминласинлар.

5. Ишчи комиссияга ҳар чорак якуни бўйича Халқ депутатлари туман Кенгашига амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси

юклатилсин. Шунингдек, Жалакудук туман ҳокимлиги матбуот хизмати, маҳаллий телевиденияларга жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

6. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиши, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси ҳамда туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Ж.Абдуматалибов зиммаларига юклатилсин.

Tuman Kengashi raisi



Х. Латипов






Х.Латипов

**Жалақудуқ туманида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг "Очиқ бюджет" ахборот портали орқали 2022 йил 1-босқич жараёнида ғалиб деб топилган таклифларни молиялаштириш бўйича**

№	Таклиф ID рақами	Таклиф мазмуни	Тўплаган овозлар сони	Таклифни амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган маблағ	Молиялаштириш манбаси	Буюргмачи ташкилот номи
Фуқаролар ташаббуси жамғармасида шаклланган жами маблағлар					4 664 775 000,0	х	х
1	0400400055	Бунёдбек Султонов	914	950 000 000,0	950 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ таълим бўлими
2	0400400013	Анвар Абдуразаков	696	600 000 000,0	600 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	0400400038	Одилжон Шодимухаммадов	664	700 000 000,0	700 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
4	0400400061	Обиджон Шарофиддинов	644	980 000 000,0	980 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман тиббиёт бирлашмаси
5	0400400082	Гулмира Нодирова	611	980 000 000,0	980 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Мактабча таълим бўлими
6	0400400110	Азизбек Ахмедов	604	400 000 000,0	400 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
Тақсимланмаган маблағ					54 775 000,0	х	х



Ж.Абдумугалибов

Д.Мўминова



Ш.Ташпўлатов

Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари:

Туман ҳокимининг маҳалла ва оила бўйича ўринбосари:

Туман ҳокимлиги молия бўлими в.в.б бошлиғи:





Jalaquduq tumani Aqcha MFY Qoracha ko'chasining  
1,100m qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

**NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Aqcha" MFY raisi, Tuman hokimi yordamchisi, Loyixha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'rida, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lga quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km	gacha	PK +	PK +	piketaj							
1	0	1,100	0+00	11+00	1100	7	Yo'l poyiningi kengligi -5m, uzunligi -1100 m.					
								Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	5500	
								Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekisliklar mavjud) Kengligi 5m.	m3		110,0	
								Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		88	
								Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrazi zich asfalbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	4400	
								Asfalbeton		km	28	
								Qum, shag'al aralashmasi		km	28	
								Chaqiq tosh		km	28	

Imzolar:

- Jalaquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
- Tuman hokimi yordamchisi:
- "Aqcha" MFY raisi:
- Loyihha tashkilot vakili:



*(Signatures)*  
E. Hozayev  
I. Yunusov



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

- Сзп- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр- затраты на транспортные расходы;
- Пп- прочие затраты подрядчика;
- Ппр- прочие затраты производственного характера;
- Пз- прочие затраты заказчика ;
- Зо- затраты на на оборудование;
- Ср- затраты на страхование строительства объектов;
- Кр- Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа ( в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 1581,63 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум

Ф- среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 113,12 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.



### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп} = 260737,983 \text{ тыс.сум}$$

где:

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$С_{мп} = N \times Ц_{ср}$ ,

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 1 квартал 2022 года.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$З_о = З_к + З_п = 0$$

$З_к$  - стоимость основного технологического оборудования.

$З_п$  - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С_{тр} = 14977,767 \text{ тыс.сум}$$

где:

$С_{тр}$  - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

### VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

$П_п$  - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$П_п$  - 51 882,340 тыс .сум

### VIII. прочие затраты заказчика

7505,298 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$С_р = (С_м + С_зп + С_эм + С_п + П_п) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс.сум}$$

### X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

САБИРОВ М



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА"  
В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1100М.  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта, стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	260 737,983
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 581,632
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	14 977,767
5	Транспортные расходы на материалы	22 840,060
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	56 155,716
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>356 293,158</b>
11	<b>НДС</b>	<b>53 443,974</b>
12	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>409 737,132</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ



**Транспортные расходы на перевозку строительных материалов**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ).**

**ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ**

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес		Общая тонна	Дальность возки км	тон / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				тон/м3	тонн					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	531,61	1		531,61	28	14885,02	892,5	13 284 884
2	Гравийно-песчаная смесь	м3	134,20	1,6		214,72	28	6012,16	892,5	5 365 853
3	Щебень фракции 5-20мм	м3	111,76	1,5		167,64	28	4693,92	892,5	4 189 324
	<b>ВСЕГО</b>									<b>22 840 060</b>



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АКЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

### ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	113,124		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,645		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,638		
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	7,920		
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,401		
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,753		
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,320		
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	18,533		
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	6,028		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6,820		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	13,552		
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,002		
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,660		
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,920		
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	531,608		
2	БИТУМ	Т	2,326		
3	ВОДА	М3	17,820		
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	134,200		
5	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	111,760		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АКЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АКЧА" ДЛИНА L=1100 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Основание:

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "КОРАЧА" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1100,0 М</b>							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	5,5000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,3650		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	3,6850		
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,8800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	19,0080		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	1,5752		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	2,1648		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	2,0680		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	10,7448		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,8008		
		ВОДА	M3	7,0000	6,1600		
3	C	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	M3	111,7600			
4	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,	100M3	1,1000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	15,8400		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5500	1,7050		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,7600	5,2360		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,0800	7,7880		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,0010		
		ВОДА	M3	7,0000	7,7000		
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	134,2000			
6	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,2000			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,6380		
		БИТУМ	T	1,0300	2,2660		
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 M2	4,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	73,1720		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,4400	6,3360		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	1,0560		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	2,2000		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,5280		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	6,3360		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	13,5520		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	6,0280		



1	2	3	4	5	6	7	8
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	6,8200		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	425,0400		
		ВОДА	М3	0,9000	3,9600		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0475		
8	E2713-011- 01 ДОП. 9 K=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	4,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	5,1040		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3600	1,5840		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,2640		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,1320		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	1,5840		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	106,5680		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,0123		
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1</b>			СУМ				
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			СУМ				
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>							
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>			СУМ				
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			СУМ				
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ</b>			СУМ				
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			СУМ				
<b>ИТОГО</b>			СУМ				
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %</b>			СУМ				
<b>ВСЕГО</b>			СУМ				
<b>НДС 15%</b>			СУМ				
<b>ВСЕГО С НДС</b>			СУМ				

ПРОВЕРИЛ



АНШУРОВ Ш.

СОСТАВИЛ

САБИРОВ М

P



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 09-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46239**

**Obyekt nomi** ««Jalaquduq tumani Aqcha MFY Qoracha ko'chasi 1100m qismini joriy ta'mirlash»»

**Buyurtmachi** - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

**Bosh loyihachi** - "Mimax-Road" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000378 sonli  
02.12.2019y

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 45243

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Jalaquduq tuman kengashining 2022 yil 22 apreldagi №VI-33-37-1-21-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Jalaquduq tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va "Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

*Yo'l poyinining uzunligi - 1100m.* Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.  
Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.  
Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**



## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 432 771,398 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 23 034,267 ming so'm qurilish materiallari qiymati va mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Jalaquduq tumani Aqcha MFY Qoracha ko'chasi 1100m qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 14,14 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 409 737,132 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich

Jalaquduq tumani "Aqcha" MFY "Qoracha" ko'chasi  
1100m qismini joriy ta'mirlash.

MFY Idorasi

L=1100m E=4

DALA

			Hujjat	2022y	
					Jalaquduq tumani "Aqcha" MFY "Qoracha" ko'chasi 1100m qismini joriy ta'mirlash.
					Joriy ta'mirlash
					* Bosqich
					Varoq
					Varoqlar
LBM:	Ruzmatov E.				II
Tuzuvchi:	Turdixojayev M.				I
					I





**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

№ ZU60774166

1. Loyi haning turi

**Shartnoma**

2. Loyi haning nomi

**Pudrat shartnomasi**

**Jalaquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi** hamda **“Xo‘jaobod trans lider” MChJ** o‘rtasida Jalaquduq tumani Aqcha MFY Qoracha ko‘chasini 1100 metr qismini joriy tamirlash bo‘yicha pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

**Jalaquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi 01.07.2022**

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022-yil 1- iyul

**Yuridik xizmat ko‘rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti**



**Sh.Arzikulov**

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «2» 7

2022-304-1-21-ОВ-  
сон

Жалакудук т.

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Жалакудук туман Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари Б.Саидов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи “Хужабод транс лидер” МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари М.Тиллаев иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

## 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ туман Жалакудук тумани Ободонлаштириш бошқармасига қаршли Жалакудук тумани Акча МФЙ Корача кучасини 1100 метр қисмини жорий таъмирлаш ишларини смета лойиха хужжатларига мувофиқ бажариб беради.

## 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) жорий нархларда 360 360 000 (Уч юз олтмиш миллион Уч юз Олтмиш минг) сўм ни ташкил этади. Шундан 360 360 000 (Уч юз олтмиш миллион Уч юз Олтмиш минг) сўм бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 10 банк иш кунида «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 108 108 000 (Бир юз саккиз миллион бир юз саккиз минг) сўмни, тегишли бюджетдан ташқари молиялаштирилган маблағлар доирасида, олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 252 252 000 (икки юз эллик икки миллион икки юз эллик икки минг) сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. «Буюртмачи» охириги тўловни «Пудратчи» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 10 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.



2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

### **3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ**

#### **3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

#### **3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари**

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

#### **3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

#### **3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари**

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

### **4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.



4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

#### 5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

#### 6. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал эт илади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

#### VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

#### 9. Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

##### Пудратчи:

Хужаобод транс лидер МЧЖ  
Манзил: Хужаобод туман  
Етмишмерган  
Ҳисоб-китоб рақами  
20208000605008093001

СТИР: 302 428 002

МФО: 01037

Директор:  М.Тиллаев

##### Буюртмачи:

Ободонлаштириш бошқармаси  
Манзил: Жалакудук т  
Ўзбекистон куаси 62-уй  
Ҳисоб-китоб рақами  
401722860032117065200110005

СТИР: 204 733 266

Бошлик: Б.Саидов





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109619 на приобретение Жалакудук туман Акча МФЙ Корача кучаси асфалт кисмини жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 17:24

Конкурсная комиссия Жалакудук т Ободонлаштириш бошкармаси ., (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Bosh muhandis	Obodonlashtirish
<b>Секретарь комиссии</b>	NABIJONOV IQBOLJON ILXOMJON O'G'LI	Iqtisodchi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Bo`lim Boshligi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Bo`lim Ustasi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Bo`lim boshligi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	AXMADALIYEV ABDUVOXOB JUMABOYEVICH	Омборчи	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 109619.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	409 500 000.00
Стартовая сумма	409 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	5	361100000	2	Экспертная		
STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ	5	389025000	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO OLTINKO`L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO`LLARNI QURISH VA RE</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	5	Экспертная		
<b>"XO`JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	5	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар- 2 дона; 2. Асфальтётқизгичкенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ</b>	5	361100000	4	Экспертная		
<b>STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ</b>	5	389025000	3	Экспертная		
<b>OOO OLTINKO`L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO`LLARNI QURISH VA RE</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	4	Экспертная		
<b>"XO`JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	5	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. 7.Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% миқдоридидаги ҳисоб рақамдаги маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ</b>	5	361100000	4	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ</b>	5	389025000	5	Экспертная		
<b>OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko'chasi joriy ta'mirlash	5	Экспертная		
<b>"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko'chasi joriy ta'mirlash	5	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги. 2. Объектнинг жамланма жадвали (1-илова)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ</b>	5	361100000	4	Экспертная		
<b>STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ</b>	5	389025000	1	Экспертная		
<b>OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko'chasi joriy ta'mirlash	4	Экспертная		
<b>"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko'chasi joriy ta'mirlash	5	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ</b>	5	361100000	2	Экспертная		
<b>STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ</b>	5	389025000	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ОЛТИНКО`Л УМУМИЙ FOYDALANISHDAGI YO`LLARNI QURISH VA RE</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	3	Экспертная		
<b>"ХО`ЖАБОД ТРАНС ЛИДЕР" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	5	Экспертная		

Критерий №6 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Ишчи ходимларнинг йиллик ўртача сони 20 киши. 6. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ</b>	5	361100000	4	Экспертная		
<b>STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ</b>	5	389025000	5	Экспертная		
<b>ООО ОЛТИНКО`Л УМУМИЙ FOYDALANISHDAGI YO`LLARNI QURISH VA RE</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	3	Экспертная		
<b>"ХО`ЖАБОД ТРАНС ЛИДЕР" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	5	Aqcha MFY Qoracha ko`chasi joriy ta`mirlash	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"ХО`ЖАБОД ТРАНС ЛИДЕР" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	409 500 000.00	360 360 000.00	28.06.2022 11:06:30	100.00
<b>STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ</b>	409 500 000.00	389 025 000.00	28.06.2022 10:57:58	92.63
<b>ООО ОЛТИНКО`Л УМУМИЙ FOYDALANISHDAGI YO`LLARNI QURISH VA RE</b>	409 500 000.00	389 025 000.00	28.06.2022 10:58:22	92.63
<b>ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ</b>	409 500 000.00	361 100 000.00	28.06.2022 10:01:44	99.80



## Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	Прошел	100	100
STROYDORGIDROMACHSERVIS MCHJ	Прошел	92.63158	92.63158
ООО ОЛТИНКО'Л УМУМИЙ FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	Прошел	92.63158	92.63158
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	Прошел	99.79507	99.79507

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109619 от 28.06.2022 года на приобретение Жалакудук туман Акча МФЙ Корача кучаси асфалт кисмини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati  
302428002

и резервный исполнитель: ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ (306199207)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	АХМАДАЛИЙЕВ АБДУВОХОБ JUMABOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП