

SHARTNOMA № 98
(Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish)

Yuqori Chirchiq tuman

“4” iyun 2022 yil

Yuqori Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **Yakubxodjaev S.S** bir tomondan va “**O‘zyo‘lloyiha loyiha-qidiruv instituti**” **DUK** (keyingi o‘rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor v.b. **O.Radjabov** ikkinchi tomondan, byudjet mablag‘lari hisobidan **Yuqori Chirchiq tumani Yashnobod MFYda “Mening yo‘lim” dasturi bo‘yicha ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun smeta va loyiha xujjatlarini tayyorlash** (keyinchalik-ob‘ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risidagi”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portali orqali (**Lot raqami 22110012105603**) e‘lon qilingan va Yuqori Chirchiq tuman obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 4 - 07 dagi № 20 - bayonnomaga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi **Yuqori Chirchiq tumani Yashnobod MFYda “Mening yo‘lim” dasturi bo‘yicha ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun smeta va loyiha xujjatlarini tayyorlash** ва экспертиза **хулосаси олиш bo‘yicha** majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O‘zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o‘tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma‘lumotlar asosida shartnoma va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo‘yicha davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy echimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

1.7. Ishlar paralel ravishda amalga oshiriladi hamda loyiha ishlari bosqichma-bosqich bajariladi va topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari.

2.1. SHartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan **QQS bilan 12 800 000 (o‘n ikki million sakkiz yuz ming)** so‘mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo‘yicha qolgan mablag‘, Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so‘ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to‘langan avans mablag‘i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib qolgan 70% mablag tulab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko‘paytirishga engib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent viloyati tuman xokimiyatlari moliya boshqarmalari) tomonidan tasdiqlangan manzilli ro‘yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko‘ra ushbu shartnomaga qo‘shimcha kelishuv imzolanadi.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchi to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va transport vositalarining ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari, loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan hujjatlaridagi boshqa xarajatlari.

Tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda yordamchi tashkilot ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Loyihaning asosiy echimlarini buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

3.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.8. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1-bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash.

5.0. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.

6.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. SHartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudda ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. SHartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. SHartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. SHartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni SHartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.4. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

10.5. Shartnoma 2022 yil 31 dekabr qadar amal qiladi.

10.6. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

11. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYuRTMACHi»

«BAJARUVChI»

Yuqori Chirchiq tumani obodonlashtirish
boshqarmasi

YAngibozor k. A.Tukay kuchasi 5 uy

SHx/r: 1000 22860277337045204110006

STIR: 200443796

OKONX: 90211

YUkori CHirchik tuman buyicha

Gaznachilik bulimi

X/r: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shaxar

BBXKKM

STIR: 201122919

MFO: 00014 Tel. 70-983-1494

Direktor  S.S. Yakubxodjaev
(muhr, imzo)

“O'zyo'lloyiha loyiha qidiruv instituti” DUK

100000, Toshkent shaxri,

Mirzo Ulugbek tumani

Mustakillik shox kuchasi 68-uy

Tel: 71-237-15-08

H/r: 2021 0000 7009 2163 2001

ATIB «Ipoteka bank»

Yashnobod tuman filiali

MFO: 00959, INN 305 756 527

Direktor v.b.  O.Radjabov
(muhr, imzo)

2022 yil « 4 » iyunidagi
98-sonli shartnomaga 1 - ilova

SHartnoma bahosini kelishuvi

B A Y O N N O M A S I

Biz, quyida imzo chekuvchilar: Yuqori Chirchiq tumani Yashnobod MFYda “Mening yo‘lim” dasturi bo‘yicha ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun smeta va loyiha xujjatlarini tayyorlash va ekspertiza hulosasi olish bo‘yicha 2022 yil “ 4 ” iyunidagi 98-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 12 800 000 (o‘n ikki million sakkiz yuz ming) so‘mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

«BUYuRTMACHl»

Yuqori Chirchiq tumani obodonlashtirish boshqarmasi

YAngibozor k. A.Tukay kuchasi 5 uy

SHx/r: 1000228601477 87045204 110006

STIR: 200443796

OKONX: 90211

YUkori CHirchik tuman buyicha

Gaznachilik bulimi

X/r: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shaxar

BBXKKM

STIR: 201122919

MFO: 00014 Tel. 70-983-1494

Direktor  S.S. Yakubxodjaev
(muhr, imzo)

«BAJARUVChI»

“O‘zyo‘lloyiha loyiha qidiruv instituti” DUK

100000, Toshkent shaxri,

Mirzo Ulugbek tumani

Mustakillik shox kuchasi 68-uy

Tel: 71-237-15-08

H/r: 2021 0000 7009 2163 2001

ATIB «Ipoteka bank»

Yashnobod tuman filiali

MFO: 00959, INN 305 756 527

Direktor  O. Radjabov
(muhr, imzo)



2022 yil "4" iyundagi
98 -sonli shartnomaga
2 -ilova

Yuqori Chirchiq tumani Yashnobod MFYda "Mening yo'lim" dasturi bo'yicha ichki yo'llarni ta'mirlash uchun smeta va loyiha xujjatlarini tayyorlash va ekspertiza hulosasi olish bo'yicha

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

ming so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori				3 840 000
1	Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish	12 800 000		12 800 000	8 960 000
	Jami:	12 800 000		12 800 000	12 800 000

Buyurtmachi



Bajaruvchi



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 105603 на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК
ТУМАНИ ЯШНАОБОД МФЙДА "МЕНИНГ ЙУЛИМ" ДАСТУРИ БУЙИЧА ИЧКИ ЙУЛАРНИ
ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЛОЙИХА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЁРЛАШ**

Способ проведения электронный

Дата 24.06.2022

Время рассмотрения 24.06.2022 14:34

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик тумани ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	бош мухандис	ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	RIZAMATOVA ZULAYXA XUSNIDINOVNA	иктисодчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAGANOV BEHZOD RAVSHANBEK O'G'LI	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	BOYMATOV DAVRON TOLBOYEVICH	омборчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	техник	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.06.2022 года № лота 105603.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ЯШНАОБОД МФЙДА "МЕНИНГ ЙУЛИМ" ДАСТУРИ БУЙИЧА ИЧКИ ЙУЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЛОЙИХА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЁРЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 000 000.00
Стартовая сумма	16 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены баллы:

Критерий №1 I. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шарҳ

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга мухандис ва архитектор ходимлардан 1 кишидан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда иш

Бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	12	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	19	1	15	Экспертная		
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	19	1	12	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	15	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	1	13	Экспертная		
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	19	1	15	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	19	1	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	19	1	15	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар (

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охири йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. Сўм ва ундан юқори 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	1	20	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	34	1	20	Экспертная		
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	34	1	20	Экспертная	*	
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	34	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	34	1	20	Экспертная		
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	34	1	27	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	34	1	20	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	34	1	20	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс (ABC4-uz) 1 та 3. Плоттер 1 та 4.

Принтер ва нусха қўпайтириш техникаси 2 та ва ундан қўп 5. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр) 1 та 6. Автомобиль 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	26	1	13	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	26	1	13	Экспертная		
ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	26	1	15	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	26	1	19	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	26	1	16	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'L LOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	26	1	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	26	1	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	26	1	15	Экспертная		

Критерий №4 VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги ва ўрганиб чиққанлиги ,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	2	2	1	Экспертная		
ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	2	2	1	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	2	қўздан кечирилган	2	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	2	Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш)	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл				
ГУП О'ЗYO'L LOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	2	2	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	2	3. VI. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилган курилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	2	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	2	2	1	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил буйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	13	Экспертная		
ООO RAVON LOYIHA LUX	19	1	13	Экспертная		
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	19	1	13	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	15	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	1	13	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'L LOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	19	1	15	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	19	1	13	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	19	1	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

ZAMONAVIY YO L LOYIHA	16 000 000.00	7 475 000.00	20.06.2022 18:16:50	
LUCKY REBIRTH	16 000 000.00	12 000 000.00	21.06.2022 10:03:29	
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	16 000 000.00	14 000 000.00	17.06.2022 15:26:47	
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	16 000 000.00	7 900 000.00	19.06.2022 19:03:04	
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	16 000 000.00	10 000 000.00	14.06.2022 20:08:48	
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	16 000 000.00	14 950 000.00	19.06.2022 10:27:29	25.69
OOO RAVON LOYIHA LUX	16 000 000.00	8 000 000.00	17.06.2022 12:37:09	
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	16 000 000.00	12 800 000.00	20.06.2022 17:25:06	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	45.5		45.5
LUCKY REBIRTH	44.8		44.8
ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA MCHJ	42.7		42.7
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	44.1		44.1
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	42		42
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	49.7	25.68562	75.38562
OOO RAVON LOYIHA LUX	43.4		43.4
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	55.3	30	85.3

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 105603 от 24.06.2022 года на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ЯШНАОБОД МФЙДА "МЕНИНГ ЙУЛИМ" ДАСТУРИ БУЙИЧА ИЧКИ ЙУЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЛОЙИХА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЁРЛАШ определила победителем:

ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI
305756527

и резервный исполнитель: FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ (303757075)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TO'LAGANOV BEHZOD RAVSHANBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BOYMATOV DAVRON TOJIBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	Согласен	
Председатель	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	Согласен	

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO`GRISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: 2022 yilgi 98-sonli Shartnoma
2. Loyihaning nomi:

“Buyurtmachi” Yuqorichirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va “Bajaruvchi” Toshkent shaxri, Mirzo Ulugbek tumani Mustakillik shox kuchasi 68-uyda joylahgan “O’zyo’lloyiha loyiha qidiruv instituti” DUK o’rtasida LR 22110012105603-sonli lot bo’yicha qurilish o’bektini yullarni asfaltlash uchun smeta loyihasi ishlab chiqish to’g’risidagi shartnoma.

Ushbu loyihasi O’zbekiston Respublikasi “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to’g’risida”gi qonunining talablariga mos keladi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Yuridik xizmat ko’rsatish markazi

Bosh yuriskonsulti


1-iyul 2022-yil



R.Tuxtaev

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

			КОМИССИИ
--	--	--	----------



3-vey

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"O'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Davlat unitar korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"O'ZYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" DUK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.09.2018636833

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305756527Tashkiliy-huquqiy
shakli:Davlat unitar korxonasi

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, MUSTAQILLIK SHOH KO'CHASI,
68-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZItomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия,
картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 591

“O'ZYO'LLOYIA-QIDIRUV INSTITUTI”

Мазкур лицензия билан _____

(лицензия эгасининг шунинг, номи)

Davlat unitar korxonasi

га

Геодезия ишлари

(руҳбат этилган фаолият тури)

билан

шугулланишга руҳсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

100000


Тошкент шаҳри, Мирзо Улугбек тумани, Муस्ताқиллик шоҳ кўчаси, 68-уй

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами:

305 756 527

Лицензия берилган сана: 2019 й. 5 декабрь

Реестр бўйича тартиб рақами: 580



Бинолаштирилган:

А.Х. Абдуллаев

(исм шарифи, фамилияси)

(имзо)

Лицензиянинг амал қилиш муддати чекланмаган.

Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 2 февралдаги 49-сонли қарорига асосан Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблағлари ҳисобидан “Менинг йўлим” дастурида голиб топилган Яшнабод МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун лойиха смета ҳужатларини таёрловчи ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказилган йиғилиш.

БАЁННОМАСИ № 20

" 4 " Июль _ 2022йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси
Комиссия аъзолари

С.Якубходжаев - Бошқарма бошлиғи
А.Нишонбоев - бошқармабош муҳандиси
З.Тулаев – бошқармабўлимбошлиғи
Б.Тулаганов – бошқармабўлимбошлиғи
Д.Бойматов – омбор мудири

Қатнашмаганлар:

Йўқ

Кўрилган масала: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари”га 684-сонли қонунга асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали 104482-сонли LOT рақами харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблағлари ҳисобидан “Менинг йўлим” дастурида голиб топилган Яшнабод МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ҳужатлари жорий таъмирлаш бўйича 2022 йил 4-июльда тузилган 20-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

Эшитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи С.Якубходжаев сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПҚ-5072-сонли қарор дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20-майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблағлари ҳисобидан “Менинг йўлим” дастурида голиб топилган Яшнабод МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ҳужатлари учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 4-июльда 105603-сонли LOT рақами билан **12 800 000 млн. (Ун икки миллион саккиз юз минг)**

сўмга энг мақбул таклифни такдим этган «**ГУП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-ҚИДИРУВ INSTITUTI**» билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

Танлаш иштирокчиларига қўйилган талаблар: *Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.*

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблаглари ҳисобидан “Менинг йулим” дастурида голиб топилган Яшнобод МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ишларини бажаришни «**ГУП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-ҚИДИРУВ INSTITUTI**» га топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 4-июльдаги 105603-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли «**ГУП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-ҚИДИРУВ INSTITUTI**» голиб деб топилсин.

2. Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблаглари ҳисобидан “Менинг йулим” дастурида голиб топилган Яшнобод йул МФЙ да ички йўларни таъмирлаш учун смета ва экспертиза ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан голиб деб топилган «**ГУП О'ЗҲО'ЛЛОҲИНА ЛОҲИНА-ҚИДИРУВ INSTITUTI**» билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш бош муҳандис А.Нишонбоев зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

А.Нишонбоев _____

З.Тулаев _____

Б.Тулаганов _____

Д.Бойматов _____

З.Ризаматова _____



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Юқори Чирчиқ туман ҳокими ўринбосари
А. Тастанбеков
"10" май 2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Юқори Чирчиқ туман ҳокими
У. Атемов
"10" май 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сон қарорига асосан Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани маҳаллий бюджет параметрлари маблаглари ҳисобидан ички йўللарни таъмирлаш ишлари бўйича "Менинг Йўлим" дастурида ғолиб деб топилган лойиҳалар бўйича 2022-йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

T/P №	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Ўдрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сўм)	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сўм)	шу жумладан:						Буюртмачининг бошқа харажатлари жами (млн сўм)	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Ўдратчи қурилиш ташкилотлари
							Тупроқ йўлга шағал ётқизиш		Тошли йўлни асфальт қилиш		Асфальт йўлни таъмирлаш				
							км	(млн сўм)	км	(млн сўм)	км	(млн сўм)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Нурли йўл МФЙ	2022 йил			594,00	579,00					1,1	579,00	15,00		
	Узумзор кўчаси	2022 йил			594,00	579,00					1,1	579,00	15,00		Танлов асосида
2	Яшнобод МФЙ	2022 йил			648,00	632,00					1,3	632,00	16,00		
1	Порлоқ кўчаси	2022 йил			648,00	632,00					1,3	632,00	16,00		Танлов асосида

Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг йўл узунлигига аниқлик киритилади.

"Келишилди"

Юқори Чирчиқ туман ҳокими ўринбосари

А. Каримов
"10" май 2022 й.

"Келишилди"

Юқори Чирчиқ туман молия бўлими бошлиғи

Б. Ибрагимов
"10" май 2022 й.

"Киритди"

Юқори Чирчиқ туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

У. Якубхожаев
"10" май 2022 й.