

"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" МЧЖ, бундан буён "Иш бажарувчи" деб аталувчи, раҳбари М.Мирзакаримов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ангор 1-сон касб-хунар мактаби, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Ашурова, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган "Текущий ремонту система отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунар мактаби)" иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚСбилан (81652174 + 12247826 сўм ҚҚС ) 93 900 000 (тўқсон уч миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30 % миқдориди 20 иш куниди «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк кунни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан кундан бошлаб, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган 60 кун муддатда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қуйилмайди.

#### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

#### 8. Қушимчалар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича қоралар қўрилишига қаролат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухирини ва имзосини билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома газначиликда рўйхатдан ўтган қундан бошлаб қучга қиради ва 31 декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга, бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL  
XIZMATLARI" МЧЖ

Ангор тумани Навбахор маҳалласи

Х/Р: 20208 000 205 155 391 001

ИНН: 306962681

ХА Траст банк Термиз филиали

Б/К: 01063

РАХБАР

У.Рўзбоев

(имзо)

«Буюртмачи»

Ангор 1-сон касб-хунар мактаби

Ангор тумани Янгитурмуш МФЙ

ШХВ: 100010860222027092901079001

ИНН: 203672992

ЎзРесп. Молия вазирлиги Газначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР

Ж.Бахрамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен

Ангор ТЭТКнинг юристи, ушбу шартнома лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» Ғи Қонунини ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«05»

июл

2022 йил

Ғи. Утиқозоров



Текущий ремонту система отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунар мактаби).

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 685,569
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	285,230
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	60 473,109
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	3 023,655
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>69 467,564</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	12 184,611
8	<b>ИТОГО БЕЗ НДС</b>	<b>81 652,174</b>
9	НДС 15%	12 247,826
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>93 900,000</b>

Шартнома умумий суммаси 93 900 000 (туксон уч миллион туккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

"Бажарувчи"  
 "SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL  
 XIZMATLARI" МЧЖ  
 Ангор тумани Навбахор махалласи  
 ИНН: 306962681  
 МФО: 01063  
 Х/Р: 20208 000 205 155 391 001  
 ХА Траст банк Термиз филиали

Рахбар

М.П.

У.Рўзбоев

"Буюртмачи"  
 Ангор 1-сон касб-хунар мактаби

Ангор тумани Янгитурмуш МФЙ  
 ШХВ:100010860222027092901079001  
 ИНН: 203672992  
 Х/Р: 23402000300100001010  
 МФО: 00014 ИНН: 201122919  
 Тошкент шаҳар ХККМ  
 Молия вазирлиги Гизначилиги

М.П.

Ж.Бахрамов

Текущий ремонт системы отопления санузла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе  
Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунар мактаби).

### ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №1


№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				длинны	На весь объем
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШПК</b>					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	308,18076	18448,813	5 685 569,2
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>			<b>422,786</b>		<b>5 685 569</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	Дрези электрические	маш.-ч	0,15582	8900	1 386,80
2	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,14674	11609	24 921,50
3	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания,	маш.-ч	0,5936	3080	1 828,29
4	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01728	38742	1 015,06
5	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,2477	58742	132 034,39
6	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,125	11150	124 043,75
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>285 230</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	Возв.	м3	12,53	0,0	-
2	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,00508	0,0	-
3	Олифа натуральная	кг	1,5552	10000	15 552,0
4	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	тн	0,000425	10370000	4 407,3
5	Ацетилен растворенный технический марки А	тн	0,000325	1670000	542,8
6	Кислород технический газообразный	м3	7,5525	3350	25 300,9
7	Ацетилен газообразный технический	м3	1,075	3600	3 870,0
8	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	тн	0,0141696	20604000	291 950,4
9	Ветошь	кг	0,1728	3200	553,0
10	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных сваренных	компл	32,7964	6500	213 176,6
11	Шурупы строительные	тн	0,003339	15800000	52 756,2
12	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ С КРАНОМ ВОЗДУШНОЙ ЗАГЛУШКОЙ И	шт	50	1190000	59 500 000,0
13	СГОИ	шт	100	3650	365 000,0
<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>60 473 109</b>

"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MCHJ rahbari

У.Рўзбоев

Ангор 1-сон касб-хунар мактаби директори

Ж.Бахрамов



«20» 06 2022 йил

Ангор туман

### Танлов иштирокчиларига

Сурхондарё вилояти Ангор тумани 1-сонли касб-хунар мактаб иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари (1-боскич), амалга ошириладиган барча давлат харидлари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майдаги 3016-сонли ракам билан руйхатга олинган «Харид килиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва утказиш тартиби тугрисида»ги Низомга кура хужжатларни тулдириб тастикланишини, ишларни ушбу хужжатлар намунаси асосида ташкил этишни ҳамда намунада келтирилган хужжатлар асосида давлат харидларини амалга оширилишини маълум киламиз.



Ж.Бахромов



Давлат харидини амалга ошириш бўйича  
ТЕХНИК ТЎПШИРИК

n/p	Бўлима номи	Бўлима изоҳлари
1	Бўюртмачи ташкилот номи	Ангор туман 1-сон касб-хунар мактаби
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани 1-сонли касб-хунар мактаб иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари (1-босқич)
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзлаб олиш манзили	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
5	Танлов утказиш,манзили,жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Янги Турмуш МФЙ махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов утказиш туғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
8	Танловда иштирок этишга кўйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда,электрон мурожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсусот курсатилган улчамларда ва буюртмачининг талабларига кура қабул яилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	<a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати	Шартнома қийматининг 3 баробари миқдорда айланма маблағлар мавжудлиги туғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш туғрисида банк нафиллиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар кўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник,молиявий,моддий,жадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик;Солиқлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;Ўзига нисбатан жорийэтилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги;Инсофсиз икромчиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайтда курсатилган вақт ва муддат. Манзил: Янги Турмуш МФЙ
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Янги Турмуш МФЙ махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълон белгиланган муддат давомида
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (умумий ҳужжатлар тўпламида 60%оқори бўлганлар)
22	Бўюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (маҳсулот етказиб	30
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда галиб чиққан иштирокчи шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорда дастлабки ойда аванс утказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Муурожат учун телефонлар	90 072 00 07
28	Муурожаат учун масъул шахс	Баҳромов Жамшид
29	Шартнома суммаси	93 994 811 ККС билан





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 22-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48046**

**Obyekt nomi** «"Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi 1-sonli kasb-xunar maktabini isitish tizimini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati Angor tumani 1-sonli kasb-xunar maktabi.

**Bosh loyihachi** - "Janub Surxon Universal" MChJ

**Litsenziya** AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47147

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachi tomonidan loyixachiga 2022 yil 20 iyun oyida loyixani ishlab chiqish bo'yicha yo'llagan xati..

1.2. Angor tumani 1-sonli kasb-xunar maktabi direktori va a'zolari tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. smeta hujjatlari.

2.2. nuqsonlar qaydnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyihada, Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi 1-sonli kasb-xunar maktabi ishchi xodimlariga va talabalarga qish mavsumida qulay sharoit yaratish maqsadida isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Bajarilishi kerak bo'lgan ish xajmlari buyurtmachi va loyixachi ishtrokida xolati ko'zdan kechirilib, nuqsonlar qaydnomasi tuzulgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Nuqsonlar qaydnomasiga asosan quyidagi ishlar ko'zda tutilgan

- quvurli registrlarni alyumin radiatorga almashtirish.
- mavjud metall quvurlarni demontaj qilish va qayta o'rnatish hamda bo'yoqlash ishlari.

### **3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

Ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) o'rtacha joriy narx bo'yicha to'g'irlandi.

### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyixani ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **94981,069ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **986,258ming so'm** miqdorida kamaytirilib **93994,811ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-81734,618ming.so'm,
- QQS.....-12260,193ming.so'm,

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan holda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi 1-sonli kasb-xunar maktabini isitish tizimini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich



# «JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Беруний кучаси тел: +99-894-263-00-64

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Текущий ремонту система отопления сан узла  
профессионально-ремесленной школы №1 в  
Ангорском районе Сурхандарьинской области  
(Ангор 1-сон касб-хунар мактаби).**

*(Сметная документация)*

«Жануб Сурхон Универсал»  
директор:

Главный инженер:



К.Тураев

Т.Худайкулов

*Термез- 2022 г.*

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

### **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где :}$$

См1, См2, См3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5%.

### **IV. Прочие затраты подрядчика.**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

### **V. Прочие затраты заказчика.**

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



Т.Худойкулов



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Жануб Сурхон Универсал» (Лиц. № АЛ-000107 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 728 от 15.09.2017 г. "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений", стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии "Градостроительных норм и правил", утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз от 19.07.2019 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

$$Ц = (Сзп + Сзм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

Сзм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска;

### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:



$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

**СМ** – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Цпр** – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

### **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где :}$$

**См1, См2, См3, Смп** – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

Где:

**N** – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Цср** – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5%.

### **IV. Прочие затраты подрядчика.**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

### **V. Прочие затраты заказчика.**

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



Т.Худойкулов

## СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**Текущий ремонту система отопления сан узла  
профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском  
районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунаар  
мактаби).**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 755,710
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	285,230
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	63 496,765
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>69 537,705</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	12 196,913
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>81 734,618</b>
9	Н Д С -15%	12 260,193
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>93 994,811</b>



## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Текущий ремонту система отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касбунаар мактаби).

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопления	5 755,710	285,230	60 473,109	0,000	66 514,049
	<i>Итого</i>	5 755,710	285,230	60 473,109	0,000	66 514,049
	<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ</b>	5 755,710	285,230	60 473,109	0,000	66 514,049
	Транспортные расходы на материалы-5%			3 023,655	0,000	3 023,655
	<b>ИТОГО</b>	5 755,710	285,230	63 496,765	0,000	69 537,705

СОСТАВИЛ:  М.ЭШАНКУЛОВ



Текущий ремонт системы отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунар мактаби).

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

**Отопления**

Составлена в текущих ценах

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	308,18076	18676,41	5755710
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>5755710</b>
<b>Строительные машины и механизмы</b>							
1.		521	Дрели электрические	маш.-ч	0,15582	8900	1387
2.		1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,14674	11609	24922
3.		2011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 (100) МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	маш.-ч	0,5936	3080	1828
4.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01728	58742	1015
5.		2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,2477	58742	132034
6.		2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,125	11150	124044
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>285230</b>
<b>Строительные материалы, изделия и детали</b>							
1.		9219	Вода	м <sup>3</sup>	12,53	0,0	0,0
2.		30649	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,00508	0,0	0,0
3.		31392	Олифа натуральная	кг	1,5552	10000	15552
4.		32534	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	тн	0,000425	10370000	4407
5.		34211	Ацетилен растворенный технический марки А	тн	0,000325	1670000	543
6.		34241	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	7,5525	3350	25301
7.		34350	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	1,075	3600	3870
8.		43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	тн	0,0141696	20604000	291950
9.		44059	Ветошь	кг	0,1728	3200	553
10.		63698	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	компл	32,7964	6500	213177
11.		65851	Шурупы строительные	тн	0,003339	15800000	52756
12.	C1028		РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ С КРАНОМ ВОЗДУШНОЙ ЗАГЛУШКОЙ И КРЕПЛЕНИЯМИ 10-СЕКЦИОННЫЕ	шт	50	1190000	59500000
13.	C1029		СГОН	шт	100	3650	365000
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>60473109</b>

СОСТАВИЛ:



М.ЭШАНКУЛОВ

**Текущий ремонту система отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в  
Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунар мактаби).**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1**

(локальная ресурсная смета)

**ОТОПЛЕНИЯ,**

(наименование работ и затрат)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЯ</b>					
<b>1</b>	<b>E65-019-01</b>	<b>ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,45</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	49,5
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	1,008
<b>2</b>	<b>E1803-001-02</b>	<b>УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ</b>	<b>100КВТ</b>	<b>0,742</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	48,6752
2.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,15582
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,88298
2.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,5936
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	1,3727
2.6	9219	ВОДА	МЗ	15	11,13
2.7	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	32,7964
2.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,003339
<b>3</b>	<b>C1028</b>	<b>РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ С КРАНОМ ВОЗДУШНОЙ</b>	<b>ШТ</b>	<b>50</b>	
<b>4</b>	<b>C1029</b>	<b>СГОН</b>	<b>ШТ</b>	<b>100</b>	
<b>5</b>	<b>E65-001-01</b>	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>2,50</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,66	86,65
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,25
5.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,3	8,25
5.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	6,85
5.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	1,075
<b>6</b>	<b>E1602-001-03</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ПОСЛЕ РАЗБОРКИ БЕЗ СТОИМОСТЬ)</b>	<b>100М</b>	<b>1,20</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	39,564
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,42
6.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	1,38
6.4	9219	ВОДА	МЗ	0,69	0,828
6.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,003
6.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000204
6.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000156
6.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,3372
<b>7</b>	<b>E1602-001-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПОСЛЕ РАЗБОРКИ БЕЗ СТОИМОСТЬ)</b>	<b>100М</b>	<b>1,30</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	42,861
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,455
7.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	1,495
7.4	9219	ВОДА	МЗ	0,44	0,572
7.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,00208
7.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000221
7.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000169
7.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,3653
<b>8</b>	<b>E1504-030-04</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,576</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	40,9306
8.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00576
8.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,01728
8.4	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,5552
8.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,01417



8.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,1728
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		308,1808

СОСТАВИЛ

*MA*

М.ЭШАНКУЛОВ





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт системы отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунар мактаби).

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЯ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,45
2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ	100КВТ	0,742
3	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ С КРАНОМ ВОЗДУШНОЙ ЗАГЛУШКОЙ И КРЕПЛЕНИЯМИ 10-	ШТ	50
4	СГОН	ШТ	100
5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	2,50
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ПОСЛЕ РАЗБОРКИ БЕЗ СТОИМОСТЬ)	100М	1,20
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПОСЛЕ РАЗБОРКИ БЕЗ СТОИМОСТЬ)	100М	1,30
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,576

АБЗОЛАРИ:

Бахрамов М.  
Султанов В.  
Асирова И.  
Тошев Д.  
Ахмедов А.  
Хазратов П.

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**Текущий ремонту система отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 1-сон касб-хунар мактаби).**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для составления проекта	Письмо заказчика, 20.06.2022 й № 133
2	Местонахождения объекта	Ангорского района
3	Стадия проектирования	Рабочий проект
4	Проектная организация	ООО "Жануб Сурхон Универсал" в городе Термезе
5	Основные требования проекта:	Составление локально-ресурсной ведомости, <i>Основные конструктивные решения: согласно дефектного акта</i>  <i>Текущий ремонту система отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области</i>
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект на сокращенном объеме
7	Согласование проекта	Заказчиком
8	Другие требования	Согласно КМК 1.03.01-96 рабочая документация выдается в 3-х экз.
9	Инженерные сети	<i>Предусмотренно</i>
10	Электрооборудование	<i>Предусмотренно</i>
11	Источник финансирования	<i>Бюджетные</i>
12	Срок начала и окончания	2022 год.

Составил:

М. Эшанкулов

Аъзолари:

М. Бахрамов

К. Султонов

П. Рахмонов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.12.2019

793202

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306962681

Tashkiliy-

huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan

joyi:

Surxondaryo viloyati, Angor tumani, Angor ( мавжуд), ANGOR TUMANI

"NAVBAHOR" MAHALLASI "DO'STLIK" KO'CHASI 25-UY,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Angor tumani, DAVLAT XIZMATLARI

MARKAZI

tomonidan

berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 112678 на приобретение Текущий ремонт отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области**

Способ проведения электронный

Дата 01.07.2022

Время рассмотрения 01.07.2022 11:19

Конкурсная комиссия Ангор туман 1-сон касб-хунар мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BAXRAMOV JAMSHID MUSAXONOVICH	Директор	Ангор туман 1-сонли касб-хунар мактаби
<b>Секретарь комиссии</b>	SULTANOV QUVONDIQ XOLBAYEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман 1-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	TOSHEV RUSTAM BO'RIYEVICH	Молия иқтисод ишлари буйича директор уринбосари	Ангор туман 1-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	XAZRATOV PULAT NAZAROVICH	секретар	Ангор туман 1-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	RAYIMOV BOHODIR O'KTAM O'G'LI	Ишлаб чиқариш таълим устаси	Ангор туман 1-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	Ашурова Шахрибону Эшонкуловна	Укув ишлари буйича уринбосар	Ангор туман 1-сон касб-хунар мактаби

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.07.2022 года № лота 112678.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту системы отопления, сан узла</b>
Подробное описание	Текущий ремонту отопления сан узла профессионально-ремесленной области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	93 994 811.00
Стартовая сумма	93 994 811.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси Зйилдан кам булмаслиги шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	25	25	23	Экспертная		
ЧП SURXON MIRSAYIDXON	25	25	19	Экспертная		

Критерий №2 Солиик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	25	25	25	Экспертная		
ЧП SURXON MIRSAYIDXON	25	25	18	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимларнинг иш стажи тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	25	25	24	Экспертная		
ЧП SURXON MIRSAYIDXON	25	25	19	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий натижалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ	25	25	24	Экспертная		
ЧП SURXON MIRSAYIDXON	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	93 994 811.00	93 900 000.00	01.07.2022 09:18:11	30.00
<b>"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ</b>	93 994 811.00	93 900 000.00	29.06.2022 10:43:12	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	53.2	30	83.2
<b>"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ</b>	67.2	30	97.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 112678 от 01.07.2022 года на приобретение Текущий ремонту отопления сан узла профессионально-ремесленной школы №1 в Ангорском районе Сурхандарьинской области области определила победителем:

"SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI" MChJ  
306962681

и резервный исполнитель: ЧП SURXON MIRSAYIDXON (307753711)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	BAXRAMOV JAMSHID MUSAXONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAYIMOV BOHODIR O'KTAM O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TOSHEV RUSTAM BO'RIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAZRATOV PULAT NAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ашурова Шахрибону Эшонкуловна	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП