

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 9

Олтиариқ т

от «5» июль 2022 г

“Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш” УК в лице начальника **Н.Йўлдошев** действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **Ободонлаштириш бошкармаси** в лице директора **И.Расулов** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по лоту **22110012111300** по объекту “Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчасини 1.5км йўл қисмини жорий таъмирлаш ишлари”

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 580 000 000 сум в том числе 15% НДС сумма составляет 75 652 173,91 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «4»июль 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней. Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

Олтиариктуман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Олтиарикт.Полосонобод кўчаси №1 уй

Тел:+99890 390 71 79

х/р:2021 0000 1002 1043 5001

СТИР:200 174 830

МФО:00493

ТИФ“Миллий банк”Фаргона бўлими

Ободонлаштириш бошқармаси

Олтиариктумани Ўзбекистон кўчаси №128-уй

Тел:+99891 115-00-95

х/р 100022860302037045204110006

ИНН:200174696

Марказий Банк Тошкент ш ХККМ

х/р 23402000300100001010

МФО:00014 ИНН:201122919



М.П. И.Йўлдошев
(подпись)



М.П. И.Расулов
(подпись)

Юрист: _____ Ж.Ўрмонов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ XM24267805

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi:

Oltiariq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va “Oltiariq tumani yo’llardan foydalanish” unitar korxonasi o’rtasida ishlab chiqilgan shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

Shartnoma loyihasi Oltiariq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi va “Oltiariq tumani yo’llardan foydalanish” unitar korxonasi o’rtasida ishlab chiqilgan va Oltiariq tumani yuridik xizmat ko’rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o’tkazish uchun 2022 yil 1-iyul kuni kiritilgan.

Huquqiy xulosa:

Fuqarolik kodeksining 353-moddasida shartnoma tushunchasi ta’rifi berilgan bo’lib unga ko’ra ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o’zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi **shartnoma** deyiladi.

Shartnomalarga ikki va ko’p taraflama bitimlar to’g’risidagi qoidalar qo’llanilishi belgilangan.

Mazkur kodeksining 354-moddasida shartnoma tuzishda fuqarolar va yuridik shaxslar erkinligi hamda shartnoma tuzishga majbur qilishga yo’l qo’yilmasligi qayd etilgan. Taraflar qonunchilikda nazarda tutilmagan shartnomani ham tuzishlari mumkin.

Shuningdek mazkur kodeksning 357-moddasida shartnoma tuzilgan paytidan boshlab kuchga kirishi va taraflar uchun majburiy bo’lishi belgilangan.

Shu bilan birga taraflar o’zlari tuzgan shartnomaning shartlarini ularning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga nisbatan qo’llaniladi deb belgilab qo’yishga haqlidirlar.

Qonunda yoki shartnomada shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarning shartnoma bo’yicha majburiyatlari bekor bo’lishiga olib keladi, deb belgilanishi mumkin.

Bunday shart yozib qo’yilmagan shartnoma taraflar majburiyatni bajarishining shartnomada belgilab qo’yilgan oxirgi muddatigacha amal qiladi, deb hisoblanadi.

Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

Shartnoma loyihasi O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to’g’risida”gi qonun

talablariga muvofiq va uni tasdiqlab, ijroga qaratish mumkinligi haqida ijobiy xulosa beraman.

**Oltiariq tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i**



**O.Djurayev
2022-yil 5-iyul**

2022 йил " 5 " июль



БАЁН

Ободонлаштириш бошқармаси томонидан танлов асосида
Олтиариқ тумани Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчасини 1.5км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун
etender.uzex.uz платформасига 30-06-2022 йил куни №221 10012095700 лотга асосан

Ушбу лотга асосан етказиб берувчи корхонлар ўз таклифлари билан мурожат қилди улар қуйидагилар 1 Фарғона туман йўллардан фойдаланиш 2 ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ 3 Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш ушбу таклиф берган ташкилотларни таклифи белгиланган талаблар асосида баллик мезонда бахоланиб чиқилди электрон бахолаш тизимида Олтиариқ туманида жойлашган Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш корхонаси голиб деб топилди электрон байённома шакиллангандан кейин 2 иш қунига муҳокамага қўйилди ва 2 иш қуни ичида ҳеч қандай этироз келиб тушмади,

Юқоридагиларга асосланиб комиссия қуйидагича қарор қилди:

1. Олтиариқ туман йўллардан фойдаланиш томонидан берилган таклифга асосан Ободонлаштириш бошқармаси учун Олтиариқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчасини 1.5км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун шартнома тузиш маъқул деб топилсин.

Танлов комиссия аъзолари

Бош муҳандис:

Бош ҳисобчи:

Бўлим бошлиғи:

Муҳандис:

Техник:

А.Мадмаров.
Т.Солнев.
Д.Мирзахакимов.
Ф.Узаков.
У.Матмўминов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 111300 на приобретение Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчасини 1.5км йшл қисмини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 30.06.2022

Время рассмотрения 30.06.2022 10:08

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RASULOV IBROXIM ABDULLAYEVICH	Бошлик	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UZAKOVA FARIDA TURGINBOYEVNA	Техник мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MADMAROV ABDUJAMOL YAKUBOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MIRZAXAKIMOV DILSHOD ANVARJONOVICH	Булим бошлиги инфратузилма	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SOLIYEV TURG'UNBOY NEMATILLAYEVICH	Хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	Жамолов Ахроржон Рахмонали ўғли	Хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.06.2022 года № лота 111300.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 85

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчасини 1.5км йшл қисмини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	582 798 415.00
Стартовая сумма	582 798 415.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йуклиги туғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йуклиги туғрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	30	30	25	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	30	Хужжат юкланди	30	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ	30	30	25	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	30	30	24	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	30	Хужжат юкланди	30	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ	30	30	25	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	40	40	37	Экспертная		
УП OLTIARIQ TUMAN YO'LLARDAN	40	Хужжат юкланди	40	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ	40	40	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	582 798 415.00	559 380 857.00	23.06.2022 09:15:53	18.84
ELEGANT DAVR DIZAYN	582 798 415.00	526 824 299.00	23.06.2022 16:03:08	20.00

МЧЖ				
УП ОЛТИАРИҚ ТУМАН ҲО'ЛЛАРАН	582 798 415.00	580 000 000.00	23.06.2022 13:43:29	18.17

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРАН ҲОЙДАЛДАЛАН	68.8	18.83598	87.63598
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	68	20	88
УП ОЛТИАРИҚ ТУМАН ҲО'ЛЛАРАН	80	18.16636	98.16636

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 111300 от 30.06.2022 года на приобретение Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчасини 1.5км йшл қисмини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

УП ОЛТИАРИҚ ТУМАН ҲО'ЛЛАРАН
200174830

и резервный исполнитель: ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ (302897314)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RASULOV IBROXIM ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MADMAROV ABDUJAMOL YAKUBOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAXAKIMOV DILSHOD ANVARJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	Жамолов Ахроржон Рахмонали ўғли	Согласен	
Член комиссии	SOLIYEV TURG'UNBOY NEMATILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 15-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47013

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Ko'mirchi MFY Ko'mirchi ko'chasini 1,5km qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45955

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.22 yildagi 49-sonli qarori.

1.2. Oltiariq tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i I.Rasulov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha nuksonlar qaydnomasiga asosan 1500 metrdan iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyixaviy ko'cha qismi shag'al qoplamadan iborat bo'lib, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra mavjud yo'l asosi profilini mexanizm yordamida tekislash va mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish

manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 12479,52 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 591 937,415 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 506 781,231 ming so'm
QQS 15%	- 76 017,185 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 582 798,415 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 9 139,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 591 937,415 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq qo'shilgan ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Ko'mirchi MFY Ko'mirchi ko'chasini 1,5km qismini joriy ta'mirlash loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



"Очк бйджет" дастури доирасида 2022 йилда қишлоқ нуқтиларда змигтақавий йўллар (ички кўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишларга таъбирларнинг маъзилли рўйхатига асосан

Объект номи: Очк бйджет ҳисобидан Фаргона вилояти Олтиарик тумани Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчасининг 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қўйида илзо кўйувчилар: Олтиарик туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳалиси А.Мадмаров, Ободонлаштириш бошқармаси мутахасисси Д.Мирзахакимов, Кўмирчи МФЙ ранси С.Шукурров Кўмирчи МФЙ Кўмирчи кўчаси жами 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги ПҚ-197-сон қарорига асосан йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қўйидаги иш турлари ва ҳажимларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг маъзилли		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Мавжуд эски асфальт қопламани бўлиб, ҳолати бузилиб кетган. Йўлда чўкишлар мавжуд, ҳар хил чуқур-чаноклар, ёриқлар мавжуд, ёнгигариниқларда қулмақлар ҳосил бўлади.	Асос қисмига янги матириал кўшмасдан суриб текшириш	$L=1500 \cdot 5$	м2	7500	
	1	0	1,5		Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоринмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида $h=5$ см қалинликда қоплама етказиш.	$L=1500 \cdot 4$	м2	6000	
					Ашёларни ўртача ташини масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (Фирма ТИФУК)		км	50	
					Битум маҳсулоти (Фирма ТИФУК)		км	50	

Олтиарик туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳалиси:

Ободонлаштириш бошқармаси мутахасисси:

Кўмирчи МФЙ ранси

