



## **Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Фаргона -2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

# ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

## 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Фарғона тумани Йўллардан фойдаланиш УК автомобил йули қурилиши олиб бораётган Қувасой шаҳар Намуна МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш ва асфалтлаштириш ишлари

1.2. Танлов қиймати 603 187 069 (Олти юз уч миллион бир юз саксон етти минг олтмиш тўққиз ) сум. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабр кунига қадар.

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. “Фарғона туман йўллардан фойдаланиш” УК, (бундан кейин–“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили:, Фарғона шаҳар, Урмончилар м.ф.й, Мустақиллик шох кучаси 350-Г уй

Эл.адрес: fartyfuk@uzex.uz.

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

#### **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан кўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

-фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

#### **5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ**

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

#### **6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

#### **7. БОШҚА ШАРТЛАР**

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚУВАСОЙ ШАХАР НАМУНА МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ  
 ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	43 297 035
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	387 565 399
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	7 383 048
6	Затраты на перевозки грузов	8 983 794
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14 990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14 990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	492,500
5.5	Расчетные данные	13 384,12
6	Отчисление на социальные страховки (12% от основной зар платы)	1 606,09
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>447 229 276</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	77 281 219
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	<b>0</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	0
9.5	Затраты на содержание ГАСП (0,05% от итогов прямых затрат Итого (.....)) (.....x0,1:100)	
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>	<b>524 510 495</b>
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>524 510 495</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>78 676 574</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>603 187 069</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>0</b>
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>603 187 069</b>

Фаргона ТИФУК ИЧБ бошлиғи



Ш.Кенжаев

Фаргона ТИФУК Иш юритувчиси



А.Хожиматов



Фарғона туман йўллардан фойдаланиш  
унитар корхонаси бош муҳандиси  
Ж.ЭМИНОВ

Объект номи: **Фарғона вилояти Қувасой шаҳар Намуна МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, қуйида имзо чекувчилар Фарғона туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси ИЧБ бошлиғи Ш.Кенжаев, қурилиш бўлими иш юритувчиси А.Хожиматов ва комиссия аъзолари билан объект ҳудудини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

№ т.р	Ишларнинг пикетаж		Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	Боши ПК+	Охири ПК+							
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1,57	Мавжуд асос катлам шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган	мавжуд шағал қопламали асос юзасини янги материал кўшмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	9	км	1,57	
2			1,57	Йўлнинг мавжуд қопламаси ҚШАдан иборат бўлиб, асфальтобетон қоришмаси билан қоплама қуриш зарур	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида қоплама ётқизиш	Ўлчов асосида	км	1,57	
<b>Материалларни етказиб бериш манбалари ва ташиб келиш масофалари</b>									
Асфальтобетон маҳсулоти Қувасой АБЦ									
							км	10	

Фарғона ТИФУК ИЧБ бошлиғи:

Ш.Кенжаев

Фарғона ТИФУК қурилиш бўлими иш юритувчиси:

А.Хожиматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.fnc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 04-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39576**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Namuna MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.  
»

**Buyurtmachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

**Bosh loyihachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

**Litsenziya** 14.07.2020y/ № AL-001266.

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 39573

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Quvasoy shahar kengashining 13.04.2022 yil VI-47-42-11-167-K/22-sonli qarori

1.2. Quvasoy shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i J.Polvanov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Quvasoy shahar Namuna MFY hududidagi ichki yo'llarini -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 2,58km bo'lib, shundan-2,58 km qismi shagal qoplamaidan asfaltobeton qoplamali yo'llar toifasiga o'tkaziladi.

Shu jumladan:

- Namuna MFY Aziztepa ko'chasi yuli- jami uzunligi 0,8 km bulib, shundan 0,8km shagal koplamali yul asfaltobeton qoplamali yo'l toifasiga o'tkaziladi.

- Namuna MFY Yorqin ko'chasi yo'li- jami uzunligi 0,41 km bo'lib, shundan 0,41 km shagal qoplamali yo'l asfaltobeton koplamali yo'l toifasiga o'tkaziladi.

Qurilish qiymati QQS siz	- 859 108,327 ming so'm
QQS 15%	- 128 866,249 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 987 974,576 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 13 404,919 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 001 379,492 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Namuna MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.


**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA





Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ШАХАР НАМУНА  
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс  
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

3

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха  
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ШАХАР НАМУНА  
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

Директор:

Лойиха бош муҳандиси:



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № \_\_\_\_

Буюртма № \_\_\_\_

Буюртмачи: «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошкармаси»

Фаргона -2022й.

## МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Халк депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022 йил 13-апрел № VI-47-42-11-167-К/22	
3	Буюртма хати № 98. 2022й 29 апрел «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»	
4	Пояснителная записка к сметной документации в текущих ценах «Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)» (5-та объект) -2,58км	
5	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат «Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)» (5-та объект) -2,58км	
6	«Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)» (5-та объект) -2,58км	
7	Тушунтриш ёзуви «Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)» (5-та объект)	
8	Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Азизтепа кучаси йулини - 0,8км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга ТЕХНИК ТОПШИРИК	
9	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Азизтепа кучаси йулини -0,8км қисмини жорий таъмирлаш	
10	Локальная ресурсная смета Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Азизтепа кучаси йулини -0,8км қисмини жорий таъмирлаш	
11	Определение стоимости перевозимых грузов Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Азизтепа кучаси йулини -0,8км қисмини жорий таъмирлаш	
12	Локалоная ресурсная ведомость форма №5 Фаргона вилояти Кувасой шаҳар	

	таъмирлаш	
26	Локалоная ресурсная ведомосто форма №5 Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ибрат кучаси йулини -0,53км кисмини жорий таъмирлаш	
27	Ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ибрат кучаси йулини -0,53км кисмини жорий таъмирлаш	
28	Дефектний ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ибрат кучаси йулини -0,53км кисмини жорий таъмирлаш	
29	Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини -0,36км кисмини жорий таъмирлаш ишчи лойихасини ишлаб чикишга ТЕХНИК ТОПШИРИК	
30	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини -0,36км кисмини жорий таъмирлаш	
31	Локальная ресурсная смета Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини -0,36км кисмини жорий таъмирлаш	
32	Определение стоимости перевозимых грузов Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини -0,36км кисмини жорий таъмирлаш	
33	Локалоная ресурсная ведомосто форма №5 Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини -0,36км кисмини жорий таъмирлаш	
34	Ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини -0,36км кисмини жорий таъмирлаш	
35	Дефектний ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини -0,36км кисмини жорий таъмирлаш	
36	Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини -0,41км кисмини жорий таъмирлаш ишчи лойихасини ишлаб чикишга ТЕХНИК ТОПШИРИК	
37	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини -0,41км кисмини жорий таъмирлаш	
38	Локальная ресурсная смета Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини -0,41км кисмини жорий таъмирлаш	

39	Определение стоимости перевозимых грузов Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини -0,41км кисмини жорий таъмирлаш	
40	Локалоная ресурсная ведомосто форма №5 Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини -0,41км кисмини жорий таъмирлаш	
41	Ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини -0,41км кисмини жорий таъмирлаш	
42	Дефектный ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини -0,41км кисмини жорий таъмирлаш	
43	Протокол цен на машин механизмов и материалов	

Тузди:

*М. Шералиев*

А.Шералиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

WWW.ITC.UZ



Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 04-05-2022 yil

**Yig'ma ekspert xulosasi № 39576**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Namuna MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.  
»

**Buyurtmachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

**Bosh loyihachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

**Litsenziya** 14.07.2020y/ № AL-001266.

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 39573

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Quvasoy shahar kengashining 13.04.2022 yil VI-47-42-11-167-K/22-sonli qarori

1.2. Quvasoy shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i J.Polvanov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Quvasoy shahar Namuna MFY hududidagi ichki yo'llarini -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 2,58km bo'lib, shundan-2,58 km qismi shagal qoplamadan asfaltobeton qoplamali yo'llar toifasiga o'tkaziladi.

Shu jumladan:

- Namuna MFY Aziztepa ko'chasi yuli- jami uzunligi 0,8 km bulib, shundan 0,8km shagal koplamali yul asfaltobeton qoplamali yo'l toifasiga o'tkaziladi.

- Namuna MFY Yorqin ko'chasi yo'li- jami uzunligi 0,41 km bo'lib, shundan 0,41 km shagal qoplamali yo'l asfaltobeton koplamali yo'l toifasiga o'tkaziladi.

Qurilish qiymati QQS siz	- 859 108,327 ming so'm	
QQS 15%	- 128 866,249 ming so'm	2
Qurilish qiymati QQS bilan	- 987 974,576 ming so'm	
Buyurtmachining xarajatlari	- 13 404,919 ming so'm	
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 001 379,492 ming so'm	

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Namuna MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyixasmeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



## XALQ DEPUTATLARI QUVASOY SHAHAR KENGASHINING QARORI

2022 - yil 13 - aprel

VI-47-42-11-167-K/22

Quvasoy shahar hokimligi

### Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga muvofiq jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratishni taminlash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6,24-moddalariga asosan, Xalq deputatlari Quvasoy shahar Kengashi,

### QAROR QILADI:

#### 1. Quyidagilar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikriga muvofiq tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha shahar hokimligi moliya bo‘limi mudiri T.Mamasiddiqovning axboroti;



asosida, belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Halq deputatlari shahar Kengashi va shahar hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.


4. Shahar hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (Z.Abdullajonov) va shahar moliya bo'limi (T.Mamasiddiqov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan, "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5. Shahar budjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'lar ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Jamoatchilik fikri asosida g'olib deb topilgan hudud deputatlariga O'zbekiston Respublikasining "Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashi deputatining maqomi to'g'risida"gi Qonuniga asosan, tashabbusda belgilangan tadbirlar uchun ajratilgan mablag'lar qonun talablariga muvofiq tasarruf etilishi ustidan deputatlik nazoratini o'rnatish tavsiya etilsin.

7. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash hamda ularni shahar byudjetining mablag'lari hisobidan moliyalashtirish mezonlariga mosligi monitoringini olib borish bo'yicha ishchi guruhi hamda Xalq deputatlari shahar Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyalari zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



Z.K.To'rakulov

5	1520400052	Qo'chqorchi Mfy Oq yo'l ko'chasini 0.7 km, Zamondosh ko'chasini 0.9 km, Oltin Vodiy 0.6 km, Ko'pning boshi ko'chasini 0.3 km qismini asvaltlatirish	6369	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Shahar Obodonlshirish boshqarmasi
6	1520400001	8-umumta'lim maktabini joriy tamirlash	6287	370 000	370 000	370 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi
7	1520400014	Quvasoy shahar 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi tom qismi va eshik-romlarni almashirish	6052	600 000	600 000	600 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi
8	1520400069	13-DMTTni tashqi fasad qismi, yozgi ayvonchalar va atrof devorlarini joriy tamirlash	3143	255 000	255 000	255 000	Shahar maktabgacha ta'lim bo'limi
9	1520400013	Quvasoy shahar 27-maktabni tamirlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash	3120	350 000	350 000	350 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi
10	1520400098	Pastki Valik mfy 14-umumta'lim maktabi hududida barcha sharoitlarga ega sport maydonchasi qurish	2359	800 000	800 000	800 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi



Quvasoy shahar, Oxunboboev ko'chasi 2 uy  
H/r: 23402000300100001010  
ШХР: 400122860304087950100110001  
Markaziy bank Toshkent sh.XKKM  
MFO:00014 INN: 200123054  
Tel:73-372-07-26

г.Кувасай ул. Охунбобоева д.2  
р/с 23402000300100001010  
ШХР: 400122860304087950100110001  
Марказий банк Тошкент ш. ХККМ  
код 00014 ИНН: 200123054  
Тел: 73-372-07-26

29.04.2022 yil

98 – son

“Fargona Yul Servis Loyixa”

MCHJ direktori


К.Худоynazarov ga

Quvasoy shahar Obodonlashtirish boshkarmasi Sizdan quyidagi Quvasoy shahar Namuna MFY, Qo'chqorchi MFY xamda Valik MFY xududilaridagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash obyektlari uchun loyixa smeta xujjatlarini kamchiliklar dalolatnomasiga asosan tayyorlab, ekspertizadan o'tkazdirib berishingizni so'raydi:

Loyixa smeta xujjatlarini tayyorlashda Farg'ona MYBXUK ning tasdiklangan narxlarni qo'llashingizni suraymiz.

Bajarilgan ishlar uchun to'lov kafolatlanadi.

Quvasoy shahar Obodonlashtirish  
boshqarmasi boshlig'i:



J. Polvanov

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

"Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ худудидаги ички йулларни  
жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (5-та объект)

2,58км

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Z_о + C_{стр} + Пп + Пз + C_{р}) \times K_{р}$ , где:

$C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$  - затраты на транспортные расходы;

$Пп$  - прочие затраты подрядчика;

$Пз$  - прочие затраты заказчика;

$Z_о$  — затраты на оборудование

$C_{р}$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$  - коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

$T_{раб}$  - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

**Цер** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данным выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы. ✓

#### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно письмо Кувасой шахар ободонлаштириш бошкармаси №98 от 29апреля 2022года.


#### V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенса-ций, проведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

Показатели по сводному сметному расчету:

Общая затраты труда рабочих-строителей	чел.ч.
Общая стоимость	1 001 379,492 тыс. сум

Составил:



А. Худайназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту "Фаргона вилояти Кувасой шахар Намуна МФЙ худудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (5-та объект)

2,58км

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	70800126
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	635737807
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	12132653
6	Затраты на перевозку грузов	13856978
5.1	Количество рабочих часов в месяц -168,6 час (по данным Минтруда)	168,6
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола согласования цен ФМЙБХ ДУК	14990,21
5.3	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	85,664
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальные страховки (12% от основной зар платы)	1606,09
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>732527564</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно письму Кувасой шахар ободонлаштириш бошкармаси №98 от 29апреля 2022года.	126580763
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	<b>13404919</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	12416944
9.2	АПЗ	987975
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	0
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.9</b>	<b>872513246</b>
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб. От 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. И мерах по	
13	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>859108327</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>128866249</b>
15	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>987974576</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>13404919</b>
17	<b>Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС и с затратами заказчика</b>	<b>1001379492</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_


Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП: \_\_\_\_\_

У. Худойназаров

Составил: \_\_\_\_\_

А. Худойназаров



Объ: 2,58км. "Фаргона вилояти Куваасой шаҳар Намуна МФЙ худудидати ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (5-га объект)

№ п/п	Наименование объектов	Протяже нность, км	Прямые затраты в сумах	в том числе:						в том числе			Всего стоимость строительства с НДС				
				Эксплуатаци я машин и механизмов	Основная зарработная плата с соц страх-12%	Строительные материалы	Затраты на перевозки грузов	Обору дowan ис	Прочие затраты подрядчика- 17,28%	Итого стоимость строительст ва без НДС	НДС-15%	Итого стоимость строительст ва с НДС		Прочие затраты заказчика Всего	Затраты на содержан ие работ заказчика	Проекцо изыскательс кие работы	Экспертиза проектно сметных документац ии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Анзгела кучаси	0,8	225978842	21784627	3762063	196572204	3859948	0	39049144	265027986	39754198	304782184	4 281 106	0	3976324	304782	309 063 289
2	Баркамол кучаси	0,48	135587306	13070776	2257238	117943323	2315969	0	23429486	159016792	23852519	182869311	2 320 264	0	2137395	182869	185 189 575
3	Ибраг кучаси	0,53	149710982	14432315	2492367	130229085	2557215	0	25870058	175581040	26337156	201918196	2 624 936	0	2423018	201918	204 543 131
4	Намуна кучаси	0,36	101690478	9803082	1692928	88457492	1736976	0	17572115	119262593	17889289	137151981	1 934 948	0	1797796	137152	139 086 929
5	Ёркин кучаси	0,41	119559956	11709326	1928057	102535703	3386870	0	20659960	140219916	21032987	161252904	2 243 664	0	2082411	161253	163 496 568
	Итого	2,58	732527564	70800126	12132653	635737807	13856978	0	126580763	859108327	128866249	987974576	13404919	0	12416944	987975	1001379492

**«Фарғона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички йулларини жорий таъмирлаш»**

лойиҳа-смета ҳужжатлари

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

**«Фарғона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички**

**йулларини жорий таъмирлаш»** лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрел кунги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлари тугрисидаги” ПК-5072 сонли қарорига асосан “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” ҳисобидан таъмирланадиган, Халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг 2022 йил 123 апрелдаги VI-47-42-11-167-К/22 қарорини амалга оширишни таъминлаш мақсадида, Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 29 апрел 2022 йилдаги № 98-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йуллари” бўйича лойиҳаланди.

**Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички йулларини** автомобил йули бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1та китобда жамланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Фарғона шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 29 апрел 2022 йилдаги № 98-сонли буюртма хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Кувасой шаҳар ички ҳужалик автомобил йулларини хатловдан утказиш бўйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган **нуқсонлар қайдномаси** асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

**Кувасой шаҳар Намуна МФЙ ҳудудидаги ички йулларини** -жорий таъмирланадиган ички йул узунлиги 2,58км булиб, шундан-2,58 км қисми шағал копламадан асфальтобетон копламали йуллар тоифасига утказилади.

Шу жумладан:



“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Ж.Подванов

2022й.

Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Азизтепа кучаси йўлини 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи  
лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. V1-47-42-11-167-К/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиги
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молциялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамоаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0,8 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Кувасой шаҳар Намуна МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Қамчиликлар қалолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг таъсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ АЗИЗТЕПА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,8 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	21784627
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	196572204
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	3762063
6	Затраты на перевозки грузов	3859948
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	251,0
5.5	Расчетные данные	13384,12
6		1606,09
7	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	225978842
	<b>Итого прямых затрат</b>	
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	39049144
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	4281106
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3976324
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	304782
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	<b>Итого затрат ст.1 по п.8</b>	265027986
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	265027986
14	<b>НДС-15%</b>	39754198
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	304782183
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	4281106
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	309063289

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП: \_\_\_\_\_

Составил: \_\_\_\_\_



У. Худойназаров

А. Худойназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ АЗИЗТЕПА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,8 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

нчки

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	250,968000	✓ 14990,21	✓ 3762063,02
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	131,808000	✓	✓
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>250,968</b>		<b>3762063</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	5,760000	✓ 0,00	✓ 0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	15,560000	✓ 218230,90	✓ 3395672,80
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,464000	✓ 264651,60	✓ 122798,34
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	35,160000	✓ 152209,00	✓ 5351668,44
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	25,680000	✓ 181873,00	✓ 4670498,64
6	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	6,360000	✓ 25000,00	✓ 159000,00
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,840000	✓ 131172,90	✓ 1815432,94
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,360000	✓ 119283,00	✓ 758639,88
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,560000	✓ 0,00	✓ 0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	5,760000	✓ 403445,00	✓ 2323843,20
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	9,856000	✓ 152209,00	✓ 1500171,90
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,384000	✓ 141550,00	✓ 620555,20
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,960000	✓ 214989,00	✓ 1066345,44
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>21784627</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	386,624000	✓ 484337,00	✓ 187256308,29
2	ВОДА	МЗ	60,000000	✓ 0,00	✓ 0,00
3	ВОДА	МЗ	2,880000	✓ 0,00	✓ 0,00
4	БИТУМ	Т	1,648000	✓ 5652849,60	✓ 9315896,14
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>196572204</b>

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛЮЯТН КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ АЗИЗТЕЛА КУЧАСИ ЙУЛЛИНИ 0,8 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	ная км			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	386,624	1	386,62	10	3866,24	912,1	3526398	
2	БИТУМ	т	1,648	1	1,65	10	16,48	912,1	15031	
3	ВОДА	м3	62,88	1	62,88	5	314,40	1013,1	318519	
	Итого:								3 859 948	

ГНП

Составил

У. Худойназаров

А. Худайназаров

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
 (локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ИЧКИ  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E68-009-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ; БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	4,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	194,04
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	98,56
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,89	15,56
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	35,16
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	25,68
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	6,36
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	12,24
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	6,36
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	3,56
1.10	9210	ВОДА	М3	15	60
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	1,6000	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,928
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,464
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,648
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 M2	3,2000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	53,216
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	30,016
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,608
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,6
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,608
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	9,856
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,384
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,96
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	309,12
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	2,88
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2	3,2000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,712
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,304
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,152
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,152
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	77,504
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		250,968
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		131,808
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		5,76
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		15,56
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,464
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		35,16
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		25,68
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		6,36
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		13,84
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		6,36
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		3,56
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		5,76
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		9,856
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		4,384
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		4,96
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		386,624
17	9210	ВОДА	М3		60
18	9219	ВОДА	М3		2,88
19	30135	БИТУМ	Т		1,648



Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ  
 Азизтепа кучаси йулини -0,8 км қисмини жорий  
 тамирлаш ишчи лойиҳаси  
 Док № \_\_\_\_\_

**КАЙДНОМАСИ**

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
<b>Бирламчи маълумотлар</b>			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,8
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер қутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қисими	М	1,5%
	Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»		
	Бош пудратчи – Конкурсе асосида танлов		
	Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари		
<b>Йул қопламаси</b>			
1	Йул профилини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	4000
2	Суюқ битум сепиш	тн	1,6
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	м2	3200
<b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км
2	КША	Карьер « »	км

Тузди:

*М. Ҳазрат*

А.Шералиев

Куваасой шаҳар Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиги

Ж.Полванов

2022 йил 11

Объект номи: Фаргона вилояти Куваасой шаҳар Намуна МФЙ Азизтепа кўчасини 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Куваасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтаунов, Н.Дадажонов, И.Юлдашева, Намуна МФЙ раиси А.Холмирзаев, Халқ депутатлари Куваасой шаҳар Кенгаши депутати А.Назировлар Намуна МФЙ Азизтепа кўчасини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиниб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг мазмунини		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларининг ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,8	800	Мавжуд асос қатлам шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган.	Мавжуд шағал қопламали асос юзасини янги материал қопласдан автогрейдер ёрдамида текислаш.	S=800*5,0	м2	4000	
2	0	0,8	800	Йўлнинг асос қисми КША дан иборат бўлиб, асфальтобетон қопламаси ётқизиш зарур.	Майда донати зич иссиқ асфальтобетон қорипмасидан уқладчик ёрдамида 5см қалтиликда қоплама қуриш	S=800*4,0	м2	3200	
Ашёларни ўртача ташиш масофаси									
Асфальт (Куваасой АБЗ)							км	10	

Куваасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Куваасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Куваасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Намуна МФЙ раиси:

Халқ депутатлари Куваасой шаҳар Кенгаши депутати

Э.Тухтаунов

Н.Дадажонов

И.Юлдашева

А.Холмирзаев

А.Назиров

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи



Ж.Долбанов

2022й.

Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Баркамол кучаси йулини 0,48 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. V1-47-42-11-167-К/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиғи 0,48 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти, Кувасой шаҳар Намуна МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Кам-билиқлар даъволатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавеифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.



## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ БАРКАМОЛ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,48  
КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	13070776
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	117943323
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2257238
6	Затраты на перевозки грузов	2315969
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	150,6
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>135587305</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	<b>23429486</b>
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	<b>2320264</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2137395
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	182869
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....) <span style="float: right;">Итого</span>	
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>	<b>159016791</b>
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>159016791</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>23852519</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>182869310</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>2320264</b>
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>185189574</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП: \_\_\_\_\_

Составил: \_\_\_\_\_



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ БАРКАМОЛ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,48 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ички

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

**Ресурсы по нормам ШНК**

*ЗАТРАТЫ ТРУДА*

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	150,580800	14990,21	2257237,81
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	79,084800		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>150,581</b>		<b>2257238</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ*

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	3,456000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,336000	218230,90	2037403,68
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,278400	264651,60	73679,01
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	21,096000	152209,00	3211001,06
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	15,408000	181873,00	2802299,18
6	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	3,816000	25000,00	95400,00
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,304000	131172,90	1089259,76
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,816000	119283,00	455183,93
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,136000	0,00	0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,456000	403445,00	1394305,92
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,913600	152209,00	900103,14
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,630400	141550,00	372333,12
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,976000	214989,00	639807,26
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>13070776</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	231,974400	484337,00	112353784,97
2	ВОДА	М3	36,000000	0,00	0,00
3	ВОДА	М3	1,728000	0,00	0,00
4	БИТУМ	Т	0,988800	5652849,60	5589537,68
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>117943323</b>

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛЮЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ БАРКАМОЛ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,48 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояния		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	8			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	231,9744	1	231,97	10	2319,74	912,1	2115839	
2	БИТУМ	т	0,9888	1	0,99	10	9,89	912,1	9019	
3	ВОДА	м3	37,728	1	37,73	5	188,64	1013,1	191111	
Итого:									2 315 969	

ГИП

Составил

У. Худойназаров

А. Худайназаров

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ИЧКИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативной я. коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E68-009-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	2,4000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	116,424
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	59,136
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,89	9,336
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	21,096
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	15,408
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	3,816
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	7,344
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	3,816
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	2,136
1.10	9210	ВОДА	М3	15	36
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	0,9600	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,5568
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2784
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,9888
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 M2	1,9200	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	31,9296
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	18,0096
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,7648
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,96
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,7648
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	5,9136
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,6304
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,976
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	185,472
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	1,728
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2	1,9200	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,2272
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,3824
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,6912
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,6912
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	46,5024
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		150,5808
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		79,0848
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		3,456
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		9,336
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,2784
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		21,096
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		15,408
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		3,816
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		8,304
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,816
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,136
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		3,456
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		5,9136
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		2,6304
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		2,976
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		231,9744
17	9210	ВОДА	М3		36
18	9219	ВОДА	М3		1,728
19	30135	БИТУМ	Т		0,9888

СОСТАВИЛ

Страница 1

А. ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ  
Баркамол кучаси йулини -0,48 км қисмини жорий  
тамирлаш ишчи лойиҳаси  
Док № \_\_\_\_\_

**КАЙДНОМАСИ**

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
<b>Бирламчи маълумотлар</b>			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,48
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер қутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қесими	М	1,5%
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкуре асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
<b>Йул қопламаси</b>			
1	Йул профилини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	2400
2	Суюқ битум сепиш	тн	0,96
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	м2	1920
<b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км 10
2	КША	Карьер « »	км

Тузди:

*А. Шералиев*

А.Шералиев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Қувасой шаҳар Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

Ж.Полванов

"2022 йил 10 август"

Объект номи: Фаргона вилояти Қувасой шаҳар Намуна МФЙ Баркамол кўчасини 0,48 км қисмини жорий таъмирлаш

**НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйда имзо қўйувчилар: Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтаунов, Н.Дадажонов, И.Юлдашева, Намуна МФЙ раиси А.Холмирзаев, Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати А.Назировлар Намуна МФЙ Баркамол кўчасини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйдаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладиқ.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,48	480	Мавжуд асос қатлам шугал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган.	Мавжуд шугал қопламали асос юзасини янги материал қўшмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш.	$S=480*5,0$	м2	2400	
2	0	0,48	480	Йўлнинг асос қисми ҚША дан иборат бўлиб, асфальтобетон қопламаси ётқизиш зарур.	Майда донали зич исик асфальтобетон қорипмасидан укладчик ёрдамида 5см қалинликда қоплама қуриш	$S=480*4,0$	м2	1920	
					Ашёларни ўртача тапширмасофаси		км	10	
					Асфальт (Қувасой АБЗ)				

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Намуна МФЙ раиси:

Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати

Э.Тухтаунов

Н.Дадажонов

И.Юлдашева

А.Холмирзаев

А.Назиров

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

Ж.Полванов

“ ” 2022й.

Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Ибрат кучаси йўлини 0,53 км киемини жорий таъмирлаш ишчи  
лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИК

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. V1-47-42-11-167-К/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиғи 0,53 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти, Кувасой шаҳар Намуна МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Таъаб этилмайди.

## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ ИБРАТ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,53 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	14432315
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	130229085
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2492367
6	Затраты на перевозки грузов	2557215
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	166,3
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>149710983</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	25870058
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	<b>2624936</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2423018
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	201918
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100) (.....))	Итого
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>	<b>175581040</b>
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>175581040</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>26337156</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>201918197</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>2624936</b>
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>204543133</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП: \_\_\_\_\_

Составил: \_\_\_\_\_



У. Худойназаров

А. Худойназаров



**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ ИБРАТ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,53 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ички

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

**Ресурсы по нормам ШНК**

*ЗАТРАТЫ ТРУДА*

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	166,266300	14990,21	2492366,75
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	87,322800		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>166,266</b>		<b>2492367</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ*

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	3,816000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,308500	218230,90	2249633,23
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,307400	264651,60	81353,90
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	23,293500	152209,00	3545480,34
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	17,013000	181873,00	3094205,35
6	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	4,213500	25000,00	105337,50
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	9,169000	131172,90	1202724,32
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,213500	119283,00	502598,92
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,358500	0,00	0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,816000	403445,00	1539546,12
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	6,529600	152209,00	993863,89
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,904400	141550,00	411117,82
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	3,286000	214989,00	706453,85
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>14432315</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	256,138400	484337,00	124057304,24
2	ВОДА	М3	39,750000	0,00	0,00
3	ВОДА	М3	1,908000	0,00	0,00
4	БИТУМ	Т	1,091800	5652849,60	6171781,19
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>130229085</b>

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ ИБРАТ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,53 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪБИРЛАШ

№ Г/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	8			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-	т	256,1384	1	256,14	10	2561,38	912,1	2336238	
2	БИТУМ	т	1,0918	1	1,09	10	10,92	912,1	9958	
3	ВОДА	м3	41,658	1	41,66	5	208,29	1013,1	211019	
Итого:									2 557 215	

ГИП

У. Худойназаров

Составил:

А. Худайназаров

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)


на \_\_\_\_\_, ИЧКИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E68-009-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2		2,6500
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	128,5515
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	65,296
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,89	10,3085
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	23,2935
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	17,013
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	4,2135
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	8,109
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	4,2135
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	2,3585
1.10	9210	ВОДА	М3	15	39,75
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т		1,0600
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,6148
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3074
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,0918
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 M2		2,1200
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	35,2556
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	19,8856
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,0528
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,06
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	3,0528
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	6,5296
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,9044
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	3,286
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	204,792
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	1,908
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2		2,1200
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,4592
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,5264
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,7632
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,7632
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	51,3464
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		166,2663
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		87,3228
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		3,816
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		10,3085
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,3074
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		23,2935
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		17,013
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		4,2135
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		9,169
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		4,2135
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,3585
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		3,816
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		6,5296
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		2,9044
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		3,286
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		256,1384
17	9210	ВОДА	М3		39,75
18	9219	ВОДА	М3		1,908
19	30135	БИТУМ	Т		1,0918

СОСТАВИЛ

Страниц -



А. ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ  
 Ибрат кучаси йулини -0,53 км қисмини жорий  
 тамирлаш ишчи лойиҳаси  
 Док № \_\_\_\_\_

**КАЙДНОМАСИ**

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми	
1	2	3	4	
<b>Бирламчи маълумотлар</b>				
1	Автойул тоифаси	Кат	V	
2	Автойул узунлиги	Км	0,53	
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0	
4	Харакат тасмалари сони	дона	1	
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5	
6	Ер кутармаси эни	М	5,0	
7	Асфальтобетон коплама катнов қисми қундаланг қесими	М	1,5%	
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»				
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов				
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари				
<b>Йул копламаси</b>				
1	Йул профилини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	2650	
2	Суюк битум сепиш	тн	1,06	
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда коплама қуриш	м2	2120	
<b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>				
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км	10
2	КША	Карьер « »	км	

Тузди:



А.Шералиев

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Кувасой шаҳар Ободонлаштириш  
Бошқармаси бошлиги

Ж.Полванов

2022 йил

Объект номи: Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Ибрат кўчасини 0,53 км қисмини жорий таъмирлаш

НУКСОНДАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтаунов, Н.Дадажонов, И.Юлдашева, Намуна МФЙ раиси А.Холмирзаев, Халқ депутатлари Кувасой шаҳар Кенгаши депутати А.Назировлар Намуна МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг мазмунини			Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларининг ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Мисллари	Изоҳ
	дан	гача	км							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0	0,53	530	Мавжуд асос қатлам шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган.	Мавжуд шағал қопламали асос юзасини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш.	$S=530*5,0$	м2	2650		
2	0	0,53	530	Йўлнинг асос қисми ҚША дан иборат бўлиб, асфальтобетон қопламаси ётқизиш зарур.	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоритмасидан ўқладчик ёрдамида 5см қалинликда қоплама қуриш	$S=530*4,0$	м2	2120		
					Ашёларни ўргача ташиш масофаси					
					Асфальт (Кувасой АБЗ)			км	10	

Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Намуна МФЙ раиси:

Халқ депутатлари Кувасой шаҳар Кенгаши депутати

Э.Тухтаунов

Н.Дадажонов

И.Юлдашева

А.Холмирзаев

А.Назиров

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

Ж.Нолванов

2022й.

Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Намуна кучаси йулини 0,36 км киемини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. VI-47-42-11-167-К/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамағатмаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиғи 0,36 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Кувасой шаҳар Намуна МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ НАМУНА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,36 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	9803082
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	88457492
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	1692928
6	Затраты на перевозки грузов	1736976
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	112,9
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>101690479</b> ✓
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	17572115
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	<b>1934948</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1797796
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	137152
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>	<b>119262594</b> ✓
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска ~5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>119262594</b> ✓
14	<b>НДС-15%</b>	<b>17889389</b> ✓
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>137151983</b> ✓
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>1934948</b>
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>139086931</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП:

Составил:



У. Худойназаров

А. Худойназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ НАМУНА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,36 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ички

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N ш/ш	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,935600	14990,21	1692928,36
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	59,313600		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>112,936</b>		<b>1692928</b>


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,592000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,002000	218230,90	1528052,76
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,208800	264651,60	55259,25
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	15,822000	152209,00	2408250,80
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,556000	181873,00	2101724,39
6	КИРКОВЦИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	2,862000	25000,00	71550,00
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	6,228000	131172,90	816944,82
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,862000	119283,00	341387,95
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,602000	0,00	0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,592000	403445,00	1045729,44
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	4,435200	152209,00	675077,36
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,972800	141550,00	279249,84
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,232000	214989,00	479855,45
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>9803082</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	173,980800	484337,00	84265338,73
2	ВОДА	М3	27,000000	0,00	0,00
3	ВОДА	М3	1,296000	0,00	0,00
4	БИТУМ	Т	0,741600	5652849,60	4192153,26
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>88457492</b>

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ



Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛЮЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ НАМУНА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,36 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км				
1	2	3	4	5	6	8		9	10	11
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-	т	173,9808	1	173,98	10		1739,81	912,1	1586879
2	БИТУМ	т	0,7416	1	0,74	10		7,42	912,1	6764
3	ВОДА	м3	28,296	1	28,30	5		141,48	1013,1	143333
	Итого:									1 736 976

ГИП

У. Худойназаров

Составил

А. Худайназаров

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ИЧКИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E68-009-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ; БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	1,8000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	87,318
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	44,352
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,89	7,002
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	15,822
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	11,556
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	2,862
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	5,508
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	2,862
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	1,602
1.10	9210	ВОДА	М3	15	27
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	0,7200	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,4176
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2088
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,7416
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2	1,4400	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	23,9472
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	13,5072
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,0736
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,72
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,0736
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	4,4352
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,9728
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,232
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	139,104
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	1,296
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	1,4400	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,6704
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,0368
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,5184
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,5184
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	34,8768
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		112,9356
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		59,3136
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		2,592
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		7,002
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,2088
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		15,822
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		11,556
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		2,862
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		6,228
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,862
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,602
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2,592
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		4,4352
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,9728
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		2,232
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		173,9808
17	9210	ВОДА	М3		27
18	9219	ВОДА	М3		1,296
19	30135	БИТУМ	Т		0,7416




Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ  
 Намуна кучаси йулини -0,36 км қисмини жорий  
 тамирлаш ишчи лойиҳаси  
 Док № \_\_\_\_\_

**КАЙДНОМАСИ**

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
<b>Бирламчи маълумотлар</b>			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,36
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер кутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми кундаланг қисими	М	1,5%
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
<b>Йул қопламаси</b>			
1	Йул профилини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	1800
2	Суюқ битум сепиш	тн	0,72
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	м2	1440
<b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км 10
2	КША	Карьер « »	км

Тузди:



А.Шералиев



Объект номи: Фаргона вилояти Қувасой шаҳар Намуна МФЙ Намуна кўчасини 0,36 км қисмини жорий таъмирлаш

**ЎЎҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида янги кўйувчилар: Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтакунов, Н.Юлдашева, Намуна МФЙ раиси А.Холмиратов, Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати А.Назировлар Намуна МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш йўллари вижуд текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг мазмунини		Уқуланиш, м	Ўқул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўқул бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км	тача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,36	360	Мавжуд асос қатлам шугал қопламани бўлиб, ҳолати нотекис. Ўқул профилни таъминланмаган	Мавжуд шугал қопламани асос юзасини янги материал қунамасдан автогрейдер ёрдамида текислаш.	$S=360 \times 5,0$	м2	1800	
2	0	0,36	360	Ўқулнинг асос қисми ҚШНА дан иборат бўлиб, асфальтобетон қопламаси етказилиш зарур.	Майда-тондан янчи несик асфальтобетон қоринмасини укладчик ёрдамида 5см қалиنликда қоплама куриши	$S=360 \times 4,0$	м2	1440	
					Аишларни ўртача таъиниш масофаси		км	10	

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Намуна МФЙ раиси:

Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати

Э.Тухтакунов

Н.Юлдашева

А.Холмиратов

А.Назиров



“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

 Ж. Полванов

“ ” 2022й.

Кувасой шаҳар Намуна МФЙ Ёркин кучаси йулини 0,41 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи  
лойиҳасини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кушимча чора-тадбирлар туғрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. VI-47-42-11-167-К/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамоаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиғи 0,41 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти, Кувасой шаҳар Намуна МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ ЕРКИН КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,41 КМ**  
**КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	11709326
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	102535703
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	<b>Основная заработная плата рабочих-строителей:</b>	1928057
6	Затраты на перевозки грузов	3386870
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	128,6
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальные страховые (12% от основной зар платы)	1606,09
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>119559956</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	20659960
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	<b>2243664</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2082411
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	161253
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>	<b>140219916</b>
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска-5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>140219916</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>21032987</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>161252904</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>2243664</b>
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>163496568</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП: \_\_\_\_\_

Составил: \_\_\_\_\_



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ ЕРКИН КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,41 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

иҗис

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

**Ресурсы по нормам ШНК**

**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,621100	14990,21	1928057,30
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	70,047600		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>128,621</b>		<b>1928057</b>


**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,952000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,470500	218230,90	2284986,64
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,237800	264651,60	62934,15
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	18,019500	152209,00	2742730,08
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	13,161000	181873,00	2393630,55
6	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	3,259500	25000,00	81487,50
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,093000	131172,90	930409,38
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,259500	119283,00	388802,94
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,824500	0,00	0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,952000	403445,00	1190969,64
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,051200	152209,00	768838,10
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,246800	141550,00	318034,54
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,542000	214989,00	546502,04
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>11709326</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ**

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	198,144800	484337,00	95968858,00
2	ВОДА	М3	30,750000	0,00	0,00
3	ВОДА	М3	1,476000	0,00	0,00
4	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	85,800000	20891,00	1792447,80
5	БИТУМ	Т	0,844600	5652849,60	4774396,77
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>102535703</b>

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛЮЯТИ КУВАСОЙ НАМУНА МФЙ ЕРКИН КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,41 КМ КИСМИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЕЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единиц а измере ния	Коли-чество	Удель ный вес	Общая тонна	Расстояния		тон / км	Стоимость за один т/км, СУМ	Всего, сум
						Автотранспорт ная км	8			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-	т	198,1448	1	198,14	10	1981,45	91 2,1	1807279	
2	БИТУМ	т	0,8446	1	0,84	10	8,45	91 2,1	7704	
3	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	м3	85,8	1,8	154,44	10	1544,40	91 2,1	1408647	
4	ВОДА	м3	32,226	1	32,23	5	161,13	10 13,1	163241	
	Итого:								3 386 870	

ГИП

У. Худойназаров

Составил

А. Худайназаров



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ИЧКИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E68-009-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ; БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,7500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	36,3825
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	18,48
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,89	2,9175
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	6,5925
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	4,815
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	1,1925
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	2,295
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	1,1925
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	0,6675
1.10	9210	ВОДА	М3	15	11,25
2	E68-009-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ; С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	1,3000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	63,063
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,56	34,528
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,81	7,553
2.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	11,427
2.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	8,346
2.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	2,067
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	3,978
2.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	2,067
2.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	1,157
2.10	9210	ВОДА	М3	15	19,5
2.11	12292	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	66	85,8
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	0,8200	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,4756
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2378
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,8446
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 M2	1,6400	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	27,2732
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	15,3832
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,3616
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,82
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,3616
4.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	5,0512
4.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,2468
4.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,542
4.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	158,424
4.10	9219	ВОДА	М3	0,9	1,476
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2	1,6400	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,9024
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,1808
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,5904
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,5904
5.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	39,7208
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		128,6211
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		70,0476
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		2,952
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		10,4705
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,2378
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		18,0195
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		13,161
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		3,2595
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		7,093
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,2595
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,8245
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2,952

1	2	3	4	5	6
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		5,0512
		ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 3.4.3)			3410
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		2,2468
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		2,542
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		198,1448
17	9210	ВОДА	М3		30,75
18	9219	ВОДА	М3		1,476
19	12292	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3		85,8
20	30135	БИТУМ	Т		0,8446

СОСТАВИЛ


 А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Намуна МФЙ  
 Ёркин кучаси йулини -0,41 км қисмини жорий  
 тамирлаш ишчи лойиҳаси  
 Док № \_\_\_\_\_

**КАЙДНОМАСИ**

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
<b>Бирламчи маълумотлар</b>			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,41
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер кутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қисими	М	1,5%
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
<b>Йул қопламаси</b>			
1	Йул профилини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	750
2	Йул профилини янги материал қушиб автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	1300
3	Суюқ битум сепиш	тн	0,82
4	Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	м2	1640
<b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км 10
2	КША	Карьер «Кувасой»	км 10

Тузди:

*М. Шералиев*

А.Шералиев

Объект номи: Фартонга вилояти Қуvasой шаҳар Намуна МФЙ Ёркин кўчасини 0,41 км қисмини жорий таъмирлаш

ЎЗГАРТИРИШ ҚИЯМАТЛАРИ

Бизлар қуйида илго кўйувчилар: Қуvasой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтаҳунов, Н.Далажонов, И.Юлдашева, Намуна МФЙ раиси А.Холмирзиёев, Халқ депутатлари Қуvasой шаҳар Кенгаши депутаты А.Назирова Намуна МФЙ Ёркин кўчасини жорий таъмирлаш йўлини текширув ва инвентаризация ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладиқ.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	5	6	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,15	150	Мавжуд асос қатлам шатги қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профилли таъминланмаган.	Мавжуд шатги қопламали асос юзасини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш.	$S=150*5,0$	м2	750	
2	0	0,26	260	Мавжуд асос қатлам тушроқ қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профилли таъминланмаган.	Мавжуд тушроқ қопламали асос юзасини янги материал қўлиб автогрейдер ёрдамида текислаш.	$S=260*5,0$	м2	1300	
3	0	0,32	320	Йўлнинг асос қисми ҚША дан иборат бўлиб, асфальтобетон қопламаси етқизини зарур.	Майда донали тўқ несик асфальтобетон қоринмасидан уқладник ёрдамида ўсм қилинганда қоплама қуриш	$S=320*4,0$	м2	1280	
4	0	0,09	90	Йўлнинг асос қисми ҚША дан иборат бўлиб, асфальтобетон қопламаси етқизини зарур.	Майда донали тўқ несик асфальтобетон қоринмасидан уқладник ёрдамида ўсм қилинганда қоплама қуриш	$S=90*4,0$	м2	360	
					Ашё қарни ўртгача таъини масофаси		км	10	

Қуvasой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қуvasой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қуvasой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Намуна МФЙ раиси:

Халқ депутатлари Қуvasой шаҳар Кенгаши депутаты

Э.Тухтаҳунов

Н.Далажонов

И.Юлдашева

А.Холмирзиёев

А.Назирова



Фаргона вилояти бунёдчи 2022 йилда янгилик ҳоқимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички қишлоқларнинг ёнбоғлари хисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида янги йўллarning жорий таъмирлаш ишлари, санит зоналари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўллarning қуриш ишларига лойиҳа смета тўжратларини бошланғич нархнинг шакллантириши учун Фаргона вилояти худудидан ишчиларнинг иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларнинг ташиб келтириш нархларига (ЎҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**


№	Ресурслар номлавиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затрапы труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,21	Қўшма ТНФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маши-час	3800,00	Фаргона ЎҚСҚКнинг 28.01.2022 йил қўли №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маши-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маши-час	120769,00	
4	КОТЫ ПАГУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маши-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маши-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	маши-час	131172,00	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маши-час	93 668,0	Фаргона ТНФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АНТОУДРОНАТОР	маши-час	264 651,6	Фаргона ЎҚСҚКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
9	ФРЕЗА	маши-час	174 598,0	
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маши-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маши-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маши-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУЖЛАДЧИК	маши-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 30 ТН	маши-час	141 550,0	
15	КАТОК ПНЕВМ.ХАММ (13 ТН)	маши-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМГ 0,8 ТН	маши-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маши-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маши-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маши-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маши-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТ-А-16 ТН	маши-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маши-час	174 209,0	
23	КРАНЫ 14 ТН	маши-час	129 474,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маши-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ 133 Д.С	маши-час	218230,96	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маши-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маши-час	181 873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ 110Х	маши-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маши-час	76486,00	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Иесик майда донади лич асфальтобетон қўшимаси	тн	484 337	Фаргона ТНФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Иесик йирик донади гонхадор асфальтобетон қўшимаси	тн	401 167	
3	Иесик йирик донади юкери гонхадор асфальтобетон қўшимаси	тн	330 820	
4	Битум макеулати	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Логок ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фаргона ЎҚСҚКнинг 07.04.2022 йил қўли №3/1-К сонли экспертиза
6	Кум шагал аралашмаси	дона	820 877,8	
7	Ювляган кум	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609,2	
10	ВОС-3 (Дорожное покрытие 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Наполба (Направлений стеллик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	ИПЭ-300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дорожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	м3	1 779 699,0	
19	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	м2	70559,00	
20	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МБВВ-65 "ЛИО-1"	тн	5755077,00	
21	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ Д0С, ТЕРМИЧЕСКИ	тн	7740000,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000,00	
23	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	4300,00	
24	ТЖАШ МЕШОЧНАЯ	10 м2	43000,00	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар келиши, Фаргона АИХББ таркибидagi қорғонларнинг бошқа харажатларидан хисобланганлиги

2	Бузортомалин хэргэжати (ажратыгали лимитдан хисобланади)	%	3,5%	
3	Лойиха ишлари ва экспертиза хэргэжати (ажратыгали лимитдан хисобланади)	%	1,5%	
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>				
1	на 1 км	тп/км	1 823,40	Фаргона йМФУКнинг 07.04.2022 йил куни №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тп/км	1 013,10	
3	на 10 км	тп/км	912,10	
4	на 20 км	тп/км	861,40	
5	на 30 км	тп/км	844,60	
6	на 50 км	тп/км	831,10	


Фаргона широкат АНХББ техник кузатип на  
азимга охириятдан ишларни кабул қилгани  
бўлгани

бошилиги  Р. Гийсон

Фаргона МИБХ ДУК лойиха тавсияот  
бўлиги бош мутахассиси

 С. Холматов

Фаргона МИБХ ДУК ишларини техник бўлимин  
бошилиги

 У. Эргамбердиев