



**“Гасдиклайман”
Учкургон туман
Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Б.Болтобоев**

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Учкургон -2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИҚНОМА 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Курилиш (реконструкция ва жорий таъмирлаш ишлари)
- 1.2. Танлов қиймати 221 321 350 сум . Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
- 1.3. Маҳсулот буйича Техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.
Ушбу танлов якунлари буйича ҳолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.
- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати- аванс маблағи утқазилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. Учқургон туман Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.
“Буюртмачи” манзили:, Учқургон шаҳар У.Абдуллаев кучаси 33 уй
- 2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утқазилган буйича тузилган харид комиссияси томонидан утқазилади

IV. Танлов Учқургон туман Ободонлаштириш бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утқазилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

- 3.1 Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар қурсатишга ихтисослашган, қаида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2 Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малақавий талаблар қуйилади:
танлов предмети қийматининг қаида 20 фоизи микдоридаги айланма маблағларининг ёки қурсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутақассисларнинг мақвудлиги;
шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар; танлов объектига уқшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мақвудлиги; уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар; танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50 фоиздан қам булмаган қолда);
Низом маблағи мивдори.
- 3.3 Агар танлов предмети булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга руқсат этилади.
- 3.4 Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга руқсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арақасида турганлар; мол-мулк мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, моли қолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бир қарамлиги мақвудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

- 4.1 Иштирокчилар уз таклифларини электрон қуринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утқазилган учун жойлаштиришли лозим.
- 4.2 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига қура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.
- 4.3 танлов ҳужжатларида қуйидагилар тавдим этилиши лозим:
 - Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қуйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар қурсатилиши қерақ;

- Нархлар кисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида. хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошка боглик курсаткичлар курсатилган булиши керак.

Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдиқланган холда ёки хар бир варагини мухрлаб тасдиқланган холда такдим этишлари лозим.

4.4 Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:

Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади);

4.5 Танлов иштирокчиси:

-факат битта таклиф бериши мумкин;

- такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакконийлигига тулик жавобгар булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5 ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар

5.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган қарор қабул килиш буйича мажбурдир.

5.3 Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6 БОШКА ШАРТЛАР

6.1 Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул килишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.

6.2 Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун мохиятини узгартирмаслиги керак.

6.3 Таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида

6.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баенномаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи бш тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади



“НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА
ИНСТИТУТИ”
МЧЖ

Наманган вилояти Учкўрғон тумани бўйича 2022 йил апрель ойида
жамоатчилик фикри асосида ўтказилган “менинг йўлим” лойиҳасида
ғолиб бўлган кўчаларни жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Изоҳнома, нуксонлар кайдномаси,
чизмалар ва смета хужжатлари

Директор:

Бош муҳандис:

Лойиҳа бош муҳандиси:

Нусха: 3



Ахмедов.Н

Турдалиев М.

Мирзакаримов М.

Наманган-2022 й.

М у н д а р и ж а

№	Хужжатларни номланиши	Саҳифаси
1	Таъмирлаш режасига киритилган ва тасдиқланган манзилий рўйхати.	3-5
2	Техник топшириқ	6-12
3	Изоҳнома	13
4	Нуқсонлар қайдномаси	14-20
5	Хом-ашёлар ташиш масофаси ўлчаш далолатномалари	21-27
6	Маҳалла ички автомобил йўллари схематик режаси ва кўндаланг кесим турлари	28-34
7	Автомобил йўллари ва аэродромлар куришда ишлатиладиган қум-шағал аралашмаларига техник шартлардан кўчирма	35
8	Смета хужжатлари	36-70
9	Асосий иш ҳажмлари қайдномалари	71-77
10	Машина-механизмлар ва материаллар нархларининг келишув баённомаси	78



100017, Toshkent sh., Istiqlol ko'chasi, 29-uy
Tel: (998 71) 239-15-69, 239-12-52, Faks: (998 71) 244-56-43

29, Istiqlol street, Tashkent, 100017
Tel: (998 71) 239-15-69, 239-12-52, Fax: (998 71) 244-56-43



03/03-32/1054
05.05.2022

Туман ва шаҳар
хокимликлари

Туман ва шаҳар
молия бўлимлари

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги ПҚ-5250-сон қарорига асосан 2022 йил 1 январдан бошлаб туман ва шаҳарлар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратиладиган маблағларнинг 50 фоизи “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички йўлларни таъмирлашга йўналтирилиши белгиланган.

Маълумот учун, 2022 йил туман ва шаҳар бюджетларида ички йўлларни таъмирлаш учун жами 272 млрд сўм маблағлар кўзда тутилган бўлиб, ушбу маблағларнинг камнда 50 фоиз қисми яъни 136,4 млрд. сўм жамоатчилик фикри асосида йўналтирилиши белгиланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сон қарорига асосан “Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўлларни таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида низом” тасдиқланди.

Тасдиқланган низомга асосан, жорий йилда илк маротаба “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали “Менинг йўлим” дастури ишга туширилиб, дастур доирасида фуқаролардан жами 9 212 та лойиҳалар илгари сурилди. Ушбу лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган ҳолда фуқаролар томонидан мамлакат бўйлаб жами 1 961 мингта овозлар берилган.

Овоз бериш жараёни якунларига кўра, белгиланган тартиб асосида республика бўйича жами 380 та лойиҳалар голиб деб топилди. Голиб деб топилган лойиҳаларнинг амалга ошириш умумий қиймати дастлабки ҳисоб-китобларга кўра 188,5 млрд. сўмни ташкил этган.

Шу билан бирга, белгиланган тартибга кўра туман ва шаҳарлар бюджетида ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг жамоатчилик фикри асосида йўналтирилгандан ортган қисми тегишинча туман (шаҳар) ободонлаштириш бошқармалари томонидан шакллантирилган Манзилли рўйхат асосида сарфланиши белгиланган.

Шу муносабат билан,

туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағлардан жамоатчилик фикри асосида йўналтирилгандан ортган қисмини сарфлаш бўйича Манзилли рўйхат шакллантиришда биринчи навбатда, "Менинг йўлим" лойиҳаси доирасида фуқаролар томонидан илгари сурилиб, кўп миқдорда овоз тўплаган лекин маблағлар миқдори чекланганлиги сабабли "голиб" деб топилмаган лойиҳаларни молиялаштириш масаласини кўриб чиқишингизни;

"Менинг йўлим" лойиҳаси доирасида "голиб" деб топилмаган, лекин кенг жамоатчилик томонидан долзарб деб топилган лойиҳаларни туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча маблағлари ёки қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга ошириш чораларини кўришингизни сўраймиз.

Вазир ўринбосари



А. Хайдаров

Ижрочи: А.Хасанов
Тел: 71-239-11-60
Mail: axasanov@mf.uz



Наминган вилоят Учқўрғон тумани бўйича 2022 йил апрел ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган ишнинг натижасида қўшниқларнинг талаблари ҳисобга олиниб, қўшниқларнинг талаблари асосида
 шакллانган тадбирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Ҳалиқат маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати (мил. сўмда)	Ҳақиқатда ажратилган (мил. сўмда)	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшмача манба, бюджет параметри)	Бюджет ташкилот
	Тақлиф ID рақами	Қисқача мазмуни				
520 "Маҳаллий бюджет" да ажратилган маблаг						
1	0870500019	Фаргона маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Шодлик массив кўчасининг ички йўллари асфалтлаш	1.308.776,0	1.308.776,0	Х	Х
2	0870500001	Исломобод маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Исломобод кўчасининг ички йўллари асфалтлаш	357.561,0	357.561,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободлаштириш бошқармаси
3	0870500006	Ботқуча маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган А.Ясавий кўчасининг ички йўллари асфалтлаш	152.123,0	152.123,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободлаштириш бошқармаси
4	0870500016	Наврўз маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Гаҳвар кўчасининг ички йўллари асфалтлаш	227.961,0	227.961,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободлаштириш бошқармаси
5	0870500009	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Туркистон 2 кўчасининг ички йўллари асфалтлаш	96.841,0	96.841,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободлаштириш бошқармаси
6	0870500018	Чек маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Ёшлик массив 4 кўчасининг ички йўллари асфалтлаш	206.840,0	206.840,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободлаштириш бошқармаси
7	0870500002	Қўмтуғон маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган Янгиобод 7 кўчасининг ички йўллари асфалтлаш	123.419,0	123.419,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободлаштириш бошқармаси
			144.031,0	144.031,0	Маҳаллий бюджет	Туман Ободлаштириш бошқармаси

Туман ҳокимининг 1-ўрибосари
 Туман ҳокимининг қуралли масалалари бўйича ўрибосари
 Туман ҳокимлиги молия бўлими мудири
 Туман Ободлаштириш бошқармаси бошлиги

Б.Туламирзаев
 С.Собитқўжаев
 Б.Ҳолмирзаев
 Б.Болтабоев

*Наманган вилояти Учқўргон тумани бўйича 2022 йил
апрель ойида жамоатчилик фикри асосида ўтказилган
“меннинг йўлим” лойиҳасида голиб бўлган кўчаларни
жорий таъмирлаш ИЛ га*

ИЗОХНОМА

Наманган вилояти Учқўргон туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тақдим этилган техник топшириғи ва тасдиқланган манзилий рўйхатга асосан ушбу лойиҳа тайёрланди.

Лойиҳа тузиш учун Наманган шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, Учқўргон ТЙФУК, Учқўргон тумани МФЙлари ва “Наманганйўллойиҳа институти” МЧЖ вакиллари томонидан мавжуд йўлнинг ҳолатини жойида ўрганиб чиқиб тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Камчиликларни бартараф этиш мақсадида қопламаларни таъмирлаш
учун лойиҳада қуйидаги ишлар кўзда тутилди:

1. Йўл пойи юзасини I гуруҳ тупроқларини механизм ёрдамида текислаш.
2. Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб янги хом ашё қўшиб асос юзасини кўнгдаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва зичлаш
3. Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб янги хом ашё қўшмасдан асос юзасини кўнгдаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва зичлаш
4. Қайноқ майда дондор зич а/бетон қоринмасидан қоплама қуриш. h-5 см
5. Қум-шағал аралашмаси билан йўл ёқасини Н-0,05 метр гача қалинликда мустаҳкамлаш

Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги №261 “Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларни амалга оширишда шартномавий жорий нархларга ўтиш” тўғрисидаги қарорининг 1-иловасига кўра аниқланган таъмирлаш ишларининг бошланғич қиймати буюртмачи ва пудратчи орасида шартнома тузишга асос бўла олмайди.

Аниқланган таъмирлаш ишларининг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга.

Таъмирлаш ишларининг якунловчи қиймати Буюртмачи томонидан ўтказиладиган тендер асосида аниқланади.

Барча ишларни тўлиқ хажмлари, жойлашган ўрни нуқсонлар қайдномаларида кўрсатилган.

Тузди:



А.Сайдалиев

«КЕЛИШИЛГАН»

Учкургон ТЙФУК директори

Х.Атаханов

2022 йил

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Учкургон тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Б.Болтабаев

2022 йил

Наманган вилояти Учкургон тумани Бог кўча МФЙ Ахмад Ясавий кўчасини жорий таъмирлаш ишлари буйича
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар қўйда имзо қўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Учкургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили: А. Сулайманов, Учкургон ТЙФУК вакили Ш. Рустамов, Бог кўча МФЙ раиси У. Юлдашев ва "Наманганўллойиха институти" МЧЖ вакиллари И. Мамажанов, А. Сайдалиевлар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридақи, мавжуд кўчаларни визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида қўйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди.

1	Пикет ўрни		4	5	6	7	8	9
	ПК+дан	ПК+гача						
1	0+00	4+63	463	Кўчанинг катнов кенглиги ПК0+00 дан ПК1+58гача, ПК2+01 дан ПК3+80гача ПК4+27 дан ПК4+63гача 4,5-6 метрни, ПК1+58 дан ПК2+01гача, ПК3+80 дан ПК4+27гача 3,5-4,0метрни ташкил қилади. Йўл қопламаси а/бетон ва шағал қопламадан иборат. Қопламаси бузилиб, емиррилиб титилиб яроксиз холга келган. Қўндаланг ва буйлама нишоблиги талабга жавоб бермайди, юзаси нотеқис холатда. Натнжада пнедалар ва транспорт харакатини қийинлаштиради.	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи ва асоси	Ўлчов бирлиги	Миклори (ҳажми)
<p>Учкургон тумани Бог кўча МФЙ Ахмад Ясавий кўчаси буйича L-463м</p> <p>А) А/бетон қоплама қўриш L-463м</p> <p>Йўл кўтармаси ва тўшамасини тамирлаш</p>								
<p>1. Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хомаше қўшмасдан асос юзасини қўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6</p> <p>2. Асос юзасига битум сепиш.</p> <p>3. Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қорншмасдан Н-0,05м. қалнинлиқда қоплама қўриш.</p> <p>4. Қўм-шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см ГОСТ 25607-2009. С-11</p>								
						(158x4,5)+(179x4,5)+(36x4,5)+(43x4)+(47x3,5)	м2	2015,0
						(158x4,5)+(179x4,5)+(36x4,5)+(43x4)+(47x3,5)	тн	1,008
						(158x4,5)+(179x4,5)+(36x4,5)+(43x4)+(47x3,5)	м2	2015,0
						(463x0,5)x2	м2	463,0

Учкургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Учкургон ТЙФУК вакили:

"Наманганўллойиха институти" МЧЖ вакиллари:

А. Сулайманов
 Ш. Рустамов
 И. Мамажанов
 А. Сайдалиев
 У. Юлдашев



**ЙЎЛ-КЎПРИК ҚУРИЛИШ УЧУН КЕРАКЛИ ҚУРИЛИШ ХОМ-АШЁЛАРИ, ТАЙЁР
МАҲСУЛОТЛАРИ ОЛИШ МАНБАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ
ҚАЙДНОМАСИ**

1. Автомобиль йўли: *Наманган вилояти Учқўргон тумани Боз МФЙ Ахмад Яссавий кўчасини жорий таъмирлаш*

2. Бўлим _____


3. Қурилиш ташкилоти бўйсунган вазирлик номи:

4. Қурилиш ташкилоти номи: Тендер(танлов)асосида


5. Буюртмачи: *Учқўргон тумани ободонлаштириш бошқармаси*

№ п/п	Хом-ашёларнинг номи	Хом-ашё етказиб берувчи ва жўнатувчи жойнинг номи	Юк ташиш автомобиль йўли юк олиб бориш масофаси ўлчанган жой	Масофаси км.
1	2	3	4	5
1	Асфальтобетон қоришмаси	<i>Уйчи АБЦ</i>	<i>Объект</i>	28
2	Майдаланган тош		<i>Объект</i>	-
3	Қум		<i>Объект</i>	-
4	Қум-шағал аралашмаси	<i>Норин шағал кони</i>	<i>Объект</i>	8
5	Битум	<i>Уйчи АБЦ</i>	<i>Объект</i>	28
7	Олиб келинадиган маблағланган хом-ашёлар			-
	а) ёғочлар	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	б) ғишт	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	в) цемент	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	г) метал маҳсулотлар	<i>Базадан</i>	<i>Объект</i>	0
	д) Тайёр бетон қоришмаси		<i>Объект</i>	0
8	Қурилиш чиқиндиси	<i>Чиқиндихона</i>		0

Учқўргон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

 **А.Сулайманов**




Учқўргон туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси вакили:

 **Ш.Рустамов**

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Учқурғон туман ободонлаштириш бошқармаси
 бошлиғи Б. Болтабаев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Учқурғон тумани ТЙФУК
 директори Х. Атаханов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Учқурғон тумани Боғ кўча МФЙ
 райси У. Юлдашев
 2022 й.



Маъмуд қолланиши ҳайдаб бузиб янги кум-шағал аралашмасидан қўшиб янги қосим қўрилган қисми нишабниги бўлиши ва аниқлаш.
 Қайиқ майда донлар зич асфальтбетон қоринмасидан Н=0,05м қалинликда қоплама қуриш. ГОСТ-9128-2009 Тип-Б, марк.- III


ЭСЛАТМА: Чизмада ўлчамлар схематик чизиқдан, кўчаларнинг қундақлиг кесим нишабниги кўчанинг ҳолатига қараб қуриш қўлдан тутилсин

Мансаби	Фамилия	Имзо	Сана
ЛБМ	Мирзакаримов М		
Чизи	А. Саидатиев		
Текишири	И. Мамажанов		

2022 й
 Учқурғон тумани Боғ кўча МФЙ ички автомобил йўқлиғи эжорий таъмир қили

Босқич	Варок	Вароклар
И.Л	1	1

ПК0+00 дан ПК4+63 гача



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Махалла чики кўчаларини жорий таъмирлиши И.Л.

2-Бог МФЙ Асмад Ясавий кўчаси бўйича-600

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена	
		2	3 (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		148 983,251
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ		2 211,261
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		10 832,259
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		29 812,926
6	ИТОГО		191 839,696
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ		613,887
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД		
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		192 453,583
10	НДС 15%		28 868,038
11	ВСЕГО с НДС		221 321,621
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА		6 639,649
15	ВСЕГО		227 961,270
16	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА		221 321,621

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор:



И.Ахмедов

ГИП:



М.Мирзакаримов



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наманган вилояти Учкўрғон тумани маҳалла ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

2. Боғ МФЙ Ахмад Ясаявий кўчаси бўйича-600

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	112,787	цел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2932,081	тыс. сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	10832,259	тыс. сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	148983,25	тыс. сум
ресурсы по проекту		тыс. сум
Конструкции		тыс. сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс. сум
Транспортные затраты на материалы		%
Транспортные затраты на конструкции		%
Транспортные затраты на оборудование		%
Кредитная линия		тыс. сум
Коэффициент риска		коэфф.
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,4	%
Прочие затраты заказчика	6639,649	тыс. сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

Расчет №1

Прочие затраты заказчика

№	Наименование затрат	Сумма (т.сум)	Сумма с НДС(т.сум)
1	Лойиха ишлари ва экспертиза харажатлари	5 773,608	6639,649
			6639,649

д/нование стройки - Наманган вилояти Уч'курган тумани Фаргона МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш ИЛ
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 2

Объект - Бог куча МФЙ Ахмад Ясавий кучаси

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п (обоснование)	Шифр	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Системная потребность	Системная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8

Ресурсы по нормам ШНПК

		<i>Затраты труда</i>	
1.	2.	Затраты труда рабочих-строителей	Итого по трудовым ресурсам
1.	1	чел.-ч	112,7875
		СУМ	

Строительные машины и механизмы

1.	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	3,627	
2.	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,11304	
3.	108	Автоудропаторы 3500 л	маш.-ч	0,941472	
4.	112	Автолодзучики 5 т	маш.-ч	12,57274	
5.	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,6045	
6.	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	11,284	
7.	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	8,24135	
8.	1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	4,9078	
9.	1025	Кирковозики	маш.-ч	2,23665	
10.	1135	Машины подвальные 6000 л	маш.-ч	5,35808	
11.	1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,03515	
12.	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,30225	
13.	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной	маш.-ч	3,627	
14.	3348	Катки самоходные вибрационные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 8 т	маш.-ч	6,2062	
15.	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАС", 10 т	маш.-ч	2,76055	
16.	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАС", 13 т	маш.-ч	3,12325	
Итого по строительным машинам			СУМ		

Строительные материалы, изделия и детали

1.	M	6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б М-3	т	243,4523	
2.	M	9219	Вода	м3	41,2985	
3.		12303	равийно-песчаная смесь	м3	161,696	
4.		30135	Битум	т	1,065644	
Итого по материальным ресурсам			СУМ			

Ресурсы по проекту

1.	C148-8-3	Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 8 км (ППС)	т	291,0528	
2.	C148-28-3	Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 28 км (АСФАЛЬТОБЕТОН)	т	243,4523	
Итого ресурсы по проекту			СУМ		

Составил:

Проверил:

ПАМЯТНИК ВИДОТТИ УЧКУГАЛ ТУМАНИ ФАРГОЛА МОИ ШОДЛИК КУЧАСИНИ ЖОРЯЙ ТАБИРЛАШИ ИЛ.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

(показатель ресурса в сметах)

БОГ КУЧА МОИ АХМАД ЯССАВИЙ КУЧАСИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Описание

N п.п. нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
			на сл. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ					
1	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	2,0150		
1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	62,2635	
1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	41,7306	
1.3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	7,4555	
1.4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	8,7854	
1.5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	11,284	
1.6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,09	8,2414	
1.7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,11	2,2367	
1.8	МАШИНЫ ПОЛИНОМЕРНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	3,9293	
1.9	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТРИ РАБОТЫ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	2,0351	
1.10	ВОДА	М3	15	30,225	
1.11	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	132,99	
2	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТИРОВОККОЙ 28 КМ.	Т	1,0080	0,58464	
2.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,16472	
2.2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,934	1,86844	
2.3	ВОДА	Т	1,03	2,062	
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОВОТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "УОСЕЛЕ" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	2,0150		
3.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	33,5095	
3.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	18,9007	
3.3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,9016	
3.4	ГУДРОПАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,4836	
3.5	МАШИНЫ ПОЛИНОМЕРНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,0075	
3.6	РЕЗИЧКИ ШИВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,2418	
3.7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОВЕТОНА ТИПА "УОСЕЛЕ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,9016	
3.8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫБРАШОПНЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	6,2062	
3.9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫБРАШОПНЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,7606	
3.10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫБРАШОПНЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	3,1233	
3.11	АСФАЛЬТОВЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП В М-3	Т	96,6	194,649	
3.12	ВОДА	М3	0,9	1,8135	
3.13	ВЫТУМ	Т	0,0108	0,21762	
4	ЕЗ713-01-01 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯЕТ К НОРМЕ 27-13-01-01 ДОП. 9 К-2	1000 M2	2,0150		
4.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,3174	
4.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,4508	
4.3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,7254	
4.4	ГУДРОПАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1209	
4.5	РЕЗИЧКИ ШИВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,06045	
4.6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОВЕТОНА ТИПА "УОСЕЛЕ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,7254	
4.7	АСФАЛЬТОВЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП В М-3	Т	24,22	48,8033	
4.8	ВОДА	Т	0,0028	0,005642	
5	ЕЗ708-1-6 УКРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ.	1000M2	0,4630		
5.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	63,4034	
5.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	46,54	
5.3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	7,1635	
5.4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	16,37	
5.5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВЫБРАШОПНЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	21,2	
5.6	МАШИНЫ ПОЛИНОМЕРНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,82	
5.7	ВОДА	М3	20	40,4	
5.8	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	124,0	
РАЗДЕЛ I. ТРАНСПОРТ					
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ(АСФАЛЬТОВЕТОН)	Т	243,4523		
7	СИ48-8-3 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАСТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 КМ(ЛПС)	Т	291,0538		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,7874		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	73,4408		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	3,627		
4	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,113		
5	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,941472		
6	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	12,5727		
7	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,6045		
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	11,284		
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	8,2414		
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВЫБРАШОПНЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,9078		
11	КИРКОШКИ	МАШ.-Ч	2,2367		

1	2	3	4	5	6
12	1133	МАШИНЫ ПОДВИЖНОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		5,3381
13	1835	ТРАКТОРЫ НА ГРУЗЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (408) КВТ (ДЛС)	МАШ.-Ч		2,0351
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,30225
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "УСОСЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		3,627
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 8 Т	МАШ.-Ч		6,2062
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 Т	МАШ.-Ч		2,7606
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 Т	МАШ.-Ч		3,1233
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП В М-3	Т		243,4523
20	9219	ВОДА	М3		41,2983
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		161,696
22	30135	БИТУМ	Т		1,0636
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
23	408-0008-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 КМ(ТТС)	Т		291,0528
24	408-0028-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ(АСФАЛЬТОБЕТОН)	Т		243,4523
СОСТАВИЛ			МИРЗАКАРИМОВ		
ПРОВЕРИЛ			ТУРДАЛИЕВ		




Умумий бажарилдигчн иш хажмларн кблдиомисн


Т/р	Бажарилдигчн ишлар номн	Ўлчов бирлиги	Мислори
1	2	3	4
Учкургон тумани Бог кўча МФЙ Ахмед Мискин кўчасн буйича L-463м			
А) А/бетон коглама курши L-463м			
Йўл кўтармасн ва тўшамасинн тамирлаш			
1	Мавжуд когламани хайдаб буэнб янги кум-шағал аралашмасидан кўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўтрилаш ва энчлаш, ГОСТ 25607-2009 С-6	M2	2015,0
2	Асос юзаснга битум сепиш.	тн	1,008
3	Кайнок майда дондор энч асфальтобетон корншмасидан Н-0,05м. калинлигкда коглама курши, ГОСТ -9128-2009 Тип-Б, марка- III	M2	2015,0
4	Кум-шағал аралашмасидан йўл ёкасини мустахкамлаш Н-5см, ГОСТ 25607-2009 С-11	M2	463,0

Тузди:

 А. Сайдалиев

Текширди:

 И. Мамажанов



2022 йил Наманган вилояти Учкўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилигида ишгаб чиқилган лойиҳа-сизга ҳужжатларни шакллантиришда қўрилши материаллари нарҳлари, машина-механизмлар бир машина соат нарҳи, иш ҳақи ва миқ ташиш нарҳлари ҳақида келишув

БАЁННОМАСИ

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Фарғона, Исломобод, Чек, Туркистон, Наврўз, Бог ва Қуриқбоши МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш

N №/п (обозначение)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	В текущем уровне единицы
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей с сопстрах 12% (17504,96*1,12)	чел.-ч	19 005,6
2	3			
		Строительные машины и механизмы		

1.	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	Маш.-ч	12994,7
2.	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	Маш.-ч	16474,2
3.	108	Автогудронаторы 3500 л	Маш.-ч	72810
4.	112	Автопогрузчики 5 т	Маш.-ч	96538
5.	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	Маш.-ч	116805
6.	464	Гудронаторы ручные	Маш.-ч	228
7.	621	Катки дорожные самоходные гусеничные 8 т	Маш.-ч	78758
8.	623	Катки дорожные самоходные гусеничные 13 т	Маш.-ч	88959
9.	1014	Катки дорожные самоходные вибраторные, масса более 8 т	Маш.-ч	227502,2
10.	1025	Киркоровские	Маш.-ч	10500
11.	1135	Машины пневмоколесные 6000 л	Маш.-ч	89891
12.	1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волокозавязывающего) 79 (108) кВт (л.с.)	Маш.-ч	89891
13.	2798	Резачки швов дисковые	Маш.-ч	416
14.	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т-НАММ-ND 110 SN	Маш.-ч	283564
15.	2846	Катки дорожные 30 т-НАММ 35 SN	Маш.-ч	193015
16.	3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАС" с рабочей массой от 8 до 9,2 т	Маш.-ч	227502,2
17.	3097	Укладчики асфальтобетона типа "ОУГЕЛ" с шириной укладки до 6,5 м	Маш.-ч	337753
18.	3348	Катки самоходные дорожные вибраторные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 8 т	Маш.-ч	227502,2
19.	3349	Катки самоходные дорожные вибраторные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 т	Маш.-ч	227502,2
20.	3350	Катки самоходные дорожные вибраторные типа "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 т	Маш.-ч	283564

Строительные материалы, изделия и детали

1	6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б-М-3	т	549 258,00
2	9219	Вода	м ³	0,00
3	12303	Гравийно-песчаная смесь	м ³	10 343,00
4	43133	Щебень фракции 5-20 мм	м ³	38000
5	30135	Битум	т	4 434 782,60
Перевозки				
1		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 1 км	т/км	1 732,6
2		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 5 км	т/км	1 210,5
3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 10 км	т/км	1 049,7
4		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 15 км	т/км	996,5
5		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 20 км	т/км	970,1
6		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 30 км	т/км	942,2
7		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 40 км	т/км	929,3
8		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 50 км	т/км	921,2
9		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 75 км	т/км	911,3
10		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки до 100 км	т/км	908,0
11		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки более 150 км	т/км	629,5
12		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,4

Учкўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вақили:

А.Сулдаймялов

ГОСТ – 25607 – 2009

Номер смеси	Наибольший размер зерен D, мм	Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм										
		120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05	
Смеси для покрытия												
C1	40	0	0	0-10	20-40	35-60	45-70	55-80	70-90	75-92	80-93	

C2	20	0	0	0	0-10	10-35	25-50	35-65	55-80	65-90	75-92
----	----	---	---	---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Смеси для оснований (непрерывная гранулометрия)

C3	120	0-10	10-30	30-50	40-65	54-75	65-85	71-90	82-95	90-98	95-100
C4	80	0	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	60-85	80-95	91-97	95-100
C5	40	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100
C6	20	0	0	0	0-10	25-60	50-77	58-85	80-95	90-97	95-100
C7	10	0	0	0	0-5	0-37	30-60	50-77	75-95	85-97	90-100
C8	5	0	0	0	0	0-5	0-40	20-55	55-87	75-98	80-100

Смеси для оснований (прерывистая гранулометрия)

C9	80	0	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	50-80	60-88	85-97	95-100
C10	40	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	57-85	71-91	87-97	95-100
C11	20	0	0	0	0-10	25-60	50-77	50-77	70-88	85-97	95-100

Примечания

1 Допускается использование смесей C1 и C2 для устройства оснований при соответствующем технико-экономическом обосновании; C3 - C6, C9 - C11 - для устройства дополнительных слоев оснований; C4 - C5, C10 - C11 - для укрепления обочин автомобильных дорог.

2 Смесей C1 и C2, применяемые для покрытия, должны содержать не менее 5% щебня от массы частиц размером более 5 мм, входящих в состав смесей.