

ДОГОВОР №29916

г.Самарканд

от «29» июня 2022 г

Булунгур туман хокимлиги в лице заведующий С.Астонов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и «FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS» МЧЖ, в лице директора Каршиева Т.Н. действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту - Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПс 160/6(10)-0,4кВА

I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

Наименование Работ, услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС
					Ставка	Сумма	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПс-160/10/0,4	Комп	7	26 521 739	185 652 173	15%	27 847 827	213 500 000,00
Итого:				185 652 173		27 847 827	213 500 000,00

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **213 500 000,00 (Двести тринадцать миллионов пятьсот тысяч) сум в том числе 15% НДС**

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

IV. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «29» июня 2022 года

окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

IX. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

X. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XI. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107930 на приобретение Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПс 160/6(10)-0,4кВА

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 19:33

Конкурсная комиссия Булунгур туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XABIBULLAYEV DILSHOD ISMAILOVICH	комиссия раиси	Булунгур туман хокимлиги
Секретарь комиссии	BOYMIRZAYEV BEKNIYOZ MUXIDDIN O'G'LI	Аъзо	Булунгур туман хокимлиги
Член комиссии	ELMURATOV ALISHER MIRTAZAYEVICH	Аъзо	Булунгур туман хокимлиги
Член комиссии	XASANOV BERDIYOR ISHMAMATOVICH	Аъзо	Булунгур туман хокимлиги
Член комиссии	RAZOQOV JAXONGIR BAXTIYOR O'G'LI	Аъзо	Булунгур туман хокимлиги
Член комиссии	RIZAYEV ABDUMUTALLIB BEKTOSHOVICH	Аъзо	Булунгур туман хокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 107930.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Трансформаторная подстанция
Подробное описание	Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПс 160/6(10)-0,4кВА
Количество товара	7.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	31 020 000.00
Стартовая сумма	217 140 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Силовой трансформатор – трансформатор, который используют для преобразования энергии в электрических сетях, а также установках, которые используют для работы с электрической энергией.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BUKHARA TRANSFORMER INDUSTRIAL"	20	При поставки оборудование имеем завод по производства трансформаторов, материальное база широко, специалисты дипломированное , на ремонтное работы имеем сертификты ИСО , гарантия на ремонтируемое оборудование 1 год, на ремонтное работы прилагается смета Мы рады сотрудничать	20	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON ELEKTROTEXNIKA ZAVODI	20	217000000	20	Экспертная		
ООО FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS	20	20. Имеется действующий сертификат на производство трансформаторов, КТПС и ГКТП	20	Экспертная		

Критерий №2 етказиб бериш ва тушириб бериш ишлари махсус трнаспорт билан етказиб бериш ва тушириб бериш ишларини амалга ошириш керак

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BUKHARA TRANSFORMER INDUSTRIAL"	20	МАхсус техникаларимиз мавжуд Яма бур, длиномер,самасвал, оптик вишка	20	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON ELEKTROTEXNIKA ZAVODI	20	217000000	20	Экспертная		
ООО FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS	20	20. Имеется вся техника и автотранспорт для доставки трансформаторов.	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чикарувчи Самарканд вилоятдан ва ишлаб чикарувчи трансформаторлар ишлаб чикарувчи завод бўлиши керак ва омборида трансформатор бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BUKHARA TRANSFORMER INDUSTRIAL"	20	Ташкилотимиз Бухоро шахрида жойлашган булиб 2017 йил март ойига Президентимиз ташрифларири чогида трансформатор заводини барпо килиш карорларига асосан "Элтехсаноат хамкорлигида ташкиллаштирилганкорхонамиз материал бутловчи кисим захираси мавжуд Махсус техникаларимиз Вышка, Ямабур, юк машиналаримиз мавжуд имкониятимиз аъло даражада	19	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON ELEKTROTEKNIKA ZAVODI	20	217000000	20	Экспертная		
ООО FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS	20	20. Предприятие является производителем, расположено в Самаркандской области, требуемое количество трансформаторов имеется на складе	20	Экспертная		

Критерий №4 Применение в электросетях

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "BUKHARA TRANSFORMER INDUSTRIAL"	20	"BUKHARA TRANSFORMER INDUSTRIAL" ООО УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ БУХОРО ВИЛОЯТИГА 2017 ЙИЛ МАРТ ОЙИДАГИ ТАШРИФ ДАСТУРИГА БУХОРО ВИЛОЯТИГА ТРАНСФОРМАТОР ЗАВОДИНИ БАРПО ЭТИШ ЛОЙИХАСИ АСОСИДА КОРХОНАМИЗ ТАШКИЛ КИЛИНГАН, ЗАВОДИМИЗГА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТРАНСФОРМАТОРЛАР ИШЛАБ ЧИКОРИЛМОҚДА, ЭТЛ-35кВ ЛАБАТОРЯ, МАХСУЛОТЛАРИМИЗГА СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015 UZ.SMT.04.0008.13427, МАВЖУД,МАХСУЛОТЛАРИМИЗГА 1 ЙИЛ КАФОЛАТ ВА СЕРВИС	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ХИЗМАТЛАРИМИЗ БОР МУТАХАСИСЛАРИМИЗ ,РОССИЯ ФЕДЕРАТЦИЯСИГА МАЛАКА ОШИРЬ КЕЛИНГАН,БИЗНИНГ ХАМКОРЛАРИМИЗ ,ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН,ДЕХКОНОБОД КАЛИЙ ЗАВОДИ,КАНДИМ ГПЗ,НГМК,АГМК,УЗТРАНСГАЗ ,ХАМКОРЛИҚДА ИШЛАШГА БОШИМИЗ КУККА ЕТАРДИ ,ХУРМАТ ВА ЭХТИРОМ ИЛА БОЗОРОВ ВОХИД САЙФУЛЛАЕВИЧ				
ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ELEKTROTEXNIKA ZAVODI	20	217000000	20	Экспертная		
ООО FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "BUKHARA TRANSFORMER INDUSTRIAL"	217 140 000.00	217 000 000.00	24.06.2022 01:27:51	19.68
ООО FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS	217 140 000.00	213 500 000.00	24.06.2022 15:23:40	20.00
ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ELEKTROTEXNIKA ZAVODI	217 140 000.00	217 000 000.00	24.06.2022 09:29:17	19.68

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "BUKHARA TRANSFORMER INDUSTRIAL"	79	19.67742	98.67742
ООО FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS	80	20	100
ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ELEKTROTEXNIKA ZAVODI	80	19.67742	99.67742

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107930 от 27.06.2022 года на приобретение Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПс 160/6(10)-0,4кВА определила победителем:

ООО FARXOD ELEKTRO MONTAJ LYUKS
304831370

и резервный исполнитель: ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ELEKTROTEXNIKA ZAVODI (307489668)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XABIBULLAYEV DILSHOD ISMAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ELMURATOV ALISHER MIRTAZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XASANOV BERDIYOR ISHMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAZOQOV JAXONGIR BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RIZAYEV ABDUMUTALLIB BEKTOSHOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Предмет закупки

Наименование товара (работы, услуги)	трансформаторная подстанция
Подробное описание	комплектная трансформаторная подстанция типа КТП 150/10/0,4кВ
Количество единиц	1 шт.
Единица измерения	
Цена единицы (рубли)	11 520 000
Стоимость товара	11 520 000
Валюта	рубли

По итогам рассмотрения поступивших предложений от технических части участников присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Служба трансформатор – трансформатор, который используется для преобразования энергии в электрическую сеть, в целях увеличения дальности передачи энергии с местами высокой энергии.

и) Техническое значение

Описание:

Обязательности: критично