

“ ТАСДИҚЛАЙМАН ”

**“Сурхондарё миктақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК директори**

А.Боқиев

“ ” _____ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги қарорига асосан Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини 2022 йилда жорий таъмирлаш учун

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

Термиз ш. -2022 йил

1	Буюртмачи	“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Лойиҳалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	«Termiz Bino Inshoot Ko`prik Yo`l Loyiha» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати	Тахминий узунлиги 7.662 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишларидан сўнг аниқлик киритилади)
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани
10	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда
16	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
17	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
18	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси-ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади
19	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	<ul style="list-style-type: none"> - Автомобил йўлининг геометрик ўлчамлари ШНҚ 2.07.01-03* “Шаҳарсозлик” талабларига мувофиқ лойиҳалансин; -Трасса ўқини лойиҳалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин; - Режа ва бўйлама кесимдаги эгрилик радиуслари, қатнов қисмининг нишабликлари ШНҚ 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» талабларига мос равишда бажарилсин; - Қурилиш минтақасидаги муҳандислик тармоқлари (газ, электр, алоқа ва ичимлик суви), фойдаланувчи ташкилотлар томонидан ўз ҳисобидан қучирилади.

20	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак
----	------------------------------	--

Буюртмачи:

“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили



“ ” 2022 й.

Бош лойиҳачи:

«Termiz Bino Inshoot Ko`prik Yo`l Loyiha» МЧЖ



И.Сувонов

“ ” 2022 й.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шагал коплама)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 071,002
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	15 766,047
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	77 131,497
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	95 968,546
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	11 516,226
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - %	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - %	0,000
	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	107 484,772
8	НДС 15 %	16 122,716
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА	
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	
	ИТОГО С НДС	123 607,487



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36686

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Jarqurg'on tumani "Zartepa" MFY Zartepa qishlog'i xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz bino inshoot ko'prik loyixa" MChJ

Litsenziya AL-001973 sonli 22.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36567

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Jarqurg'on tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Jarqurg'on tuman "Zartepa" MFY Zartepa qishlog'i xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- Zartepa-1 ko'chasi L=1030 m b-4,5m; Navro'z-1 ko'chasi L=270m b-4,5m; Navro'z-2 ko'chasi L=260 m b-4,0m; Navro'z-3 ko'chasi L=105 m b-4,0m; Kattaqum ko'chasi L=100 m b-4,5m quyidagi ishlar, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Zartepa-2 ko'chasi L=270 m b-4,5m; Zartepa-3 ko'chasi L=235 m b-3,5m; Zartepa-4 ko'chasi L=200 m b-3,5m; Zartepa-5 ko'chasi L=300 m b-3,5m; Navro'z-4 ko'chasi L=335 m b-4,5m; Navro'z-5 ko'chasi L=250 m b-4,0m; Navro'z-6 ko'chasi L=345 m b-4,0m; Navro'z-7 ko'chasi L=195 m b-4,0m; At-Termiziy-1 ko'chasi L=570 m b-4,5m; At-Termiziy-2 ko'chasi L=150 m b-4,0m; At-Termiziy-3 ko'chasi L=130 m b-4,0m; At-Termiziy-4 ko'chasi L=287 m b-4,0m; At-Termiziy-5 ko'chasi L=230 m b-3,0-4,0m; At-Termiziy -6 ko'chasi L=125 m b-3,0m; At-Termiziy-7 ko'chasi L=185 m b-4,0m; Uzumzor-1 ko'chasi L=520m b-4,5m; Uzumzor-2 ko'chasi L=240 m b-3,0m; Istiqlol-1 ko'chasi L=240 m b-3,0m; Istiqlol-2 ko'chasi L=390 m b-3,5-3,0m; Istiqlol-3 ko'chasi L=200 m b-3,5 kismilariga saralangan QShA dan 20 sm qalinlikda asos qatlam yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

4. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **1 664 240,516 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **31 346,683 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **-1 632 893,833 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-1 352 293,029 ming.so'm,
- QQS.....- 202 843,954 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-77 756,849 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati, ming.so'mda

N	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi BX
1	Zartepa kuchasi L-1,030km	426 222,645	20 296,316
2	Zartepa kuchasi L-1,005km	129 787,862	6 180,374 = 123607487
3	Navruz kuchasi L-0,635km	274 432,106	13 068,196

тушунмасаларин
г тушунадигонда
н суранглар 20
марта
кайтармай

4	Navruz kuchasi L-1,125km	208 614,775	9 934,037
5	At-Termiziy kuchasi L-1,677km	250 929,128	11 949,006
6	Uzumzor kuchasi L-0,760km	112 835,146	5 373,102
7	Istiklol kuchasi L-1,330km	184 021,306	8 762,919
8	Katta kum kuchasi L-0,1km	46 050,865	2 192,898

Ko'payishga buyurtmachi xarajatlarining tugirlanishi va ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Jarqurg'on tuman "Zartepa" MFY Zartepa qishlog'i xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich

"К Е Л И Ш И Л Д И"

Жаркўрғон туман ҳокими ўринбосари

Алиязов А.

" " 2022 йил

"Обод киллоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида 2022 йилда Жаркўрғон тумани, Зартепа МФЙ, Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (Шағал қоплама)



НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. Зартепа 2-кўчаси, L=270 м (Шағал қоплама)										
1	0	0,270	0+00	2+70	270	Мавжуд йўл ҚША ва туپроқдан иборат кўчанинг ўртача эни 4,5м ташкил қилади.	Сараланган ҚША дан 15 см қалинликда қоплама ётказиш	270*4,5	м2	1215
3. Зартепа 3-кўчаси, L=235 м (Шағал қоплама)										
1	0	0,235	0+00	2+35	235	Мавжуд йўл туپроқ ва лойдан иборат кўчанинг ўртача эни 3,5м ташкил қилади.	Сараланган ҚША дан 20 см қалинликда қоплама ётказиш	235*3,5	м2	822,5
4. Зартепа 4-кўчаси, L=200 м (Шағал қоплама)										
1	0	0,200	0+00	2+00	200	Мавжуд йўл туپроқ ва лойдан иборат кўчанинг ўртача эни 3,5м ташкил қилади.	Сараланган ҚША дан 20 см қалинликда қоплама ётказиш	200*3,5	м2	700
5. Зартепа 5-кўчаси, L=300 м (Шағал қоплама)										
1	0	0,300	0+00	3+00	300	Мавжуд йўл туپроқ ва лойдан иборат кўчанинг ўртача эни 3,5м ташкил қилади.	Сараланган ҚША дан 20 см қалинликда қоплама ётказиш	300*3,5	м2	1050
							ҚША--	81 км		

"Сурхондарё минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДУК бошқармаси вакили

С. Эргасhev

Зартепа МФЙ раиси

У. Раҳиёров

Жаркўрғон ТЙФУК вакили

Жаркўрғон туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Р. Шошукоев

«Termiz Bino Inshoot Ko'priki Yo'l Loyiha» МЧЖ вакили

У. Раҳиёров



"К Е Л И Ш И Л Д И"

Жаркўрғон тумани ҳокими ўринбосари

Алиев А.

" " 2022 йил

"Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида 2022 йилда Жаркўрғон тумани, Зартепа МФЙ, Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,030км (Асфальт қоплама)

НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ



№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ултов бирлиги	Миклори (ҳажм)	
	КМ	ПК									
	дан	гача	боши	охир							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Зартепа I-кўчаси, L=1030 м (Асфальт қоплама)											
1	0,000	0,445	0+00	4+45	445	Мавжуд йўл ПК0+00дан ПК4+45гача эски асфальтбетондан иборат. Асфальтбетон қоплама ётқизишга яроқсиз. Шунинг усун йирик донали асфальтбетондан юзанинг 7%н миклорда текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинди. ПК4+45дан ПК10+30гача ҚШАдан иборат. ҚША қалинлиги миёр даражасида эмас. Шунинг учун мараланган ҚШАдан ўртacha 8см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш инobatга олинди.	Йирик заррали асфальтбетонда текисловчи қатлам ётқизиш	$(445*4,5)*7\%*0,05+2,4$	тн	16,821	
2	0,445	1,030	4+45	10+30	585		Сараланган ҚША аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	$(585*4,5)*0,08$	м3	210,6	
3	0,000	0,445	0+00	4+45	445		Мавжуд қоплама устидан 0,2л/м2 миклорда битум сепиш	$(445*4,5)*0,5/1000*0,95$	тн	0,38	
4	0,45	1,030	4+45	10+30	585		Асос устидан 0,5л/м2 миклорда битум сепиш	$(585*4,5)*0,5/1000*0,95$	тн	1,25	
5	0,00	1,030	0+00	10+30	1030		Майда донали несик асфальтбетон қопламадан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	$1030*4,5$	м2	4635	
6							Мавжуд йўлнинг 1 жойига қувур ўрнатиш талаб этилади L=5м	Қувур остига 20 см қалинликда ҚША дан асос тушиш	$5*0,50*0,20$	м3	0,5
7								Диаметри 400 мм, узунлиги 5м, асбестбетон қувур ўрнатиш		шт/лм	1/5
						ҚША-- 81 км Битум-- 12 км Асфальт-- 31 км					

"Сурхондарё минтақавий йўлларга бўлорғачи хизмати" ДУК бошқармаси вакили

Зартепа МФЙ раиси

Жаркўрғон ТИФУК вакили

Жаркўрғон тумани ободлаштириш бошқармаси вакили

«Темиз Вино Инshoot Ко'прік Yo'l Loyiha» МЧК вакили

С. Эргашев
У. Раҳмонов
Р. Маммураев
У. Раҳмонов