ШАРТНОМАСИ № 22

"06" июль 2022 й. Навоий шаҳар

"LEADER SERVICE NAVOIY" МЧЖ номидан рахбар **С.Исломов** бундан буён матнда «**СОТУВЧИ**» деб аталувчи, жамият Низомига асосан фаолият юритувчи бир томондан ва **Навоий вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси** номидан, Низом асосида иш юритувчи **Н.М.Жуманиёзов** бундан буён матнда «**ХАРИДОР**» деб аталувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида ушбу шартномани Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-684-сон Қонуни 7-боб, 56-моддасига, Навоий вилоят ҳокимининг 14.03.2022 йилдаги 31-5-0-F/22-сонли фармойишига ҳамда Навоий вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси харид комиссиясининг "02" июль 2022 йилдаги 112525-сонли танлов йиғилиш баённомасига асосан Навоий вилоят Хатирчи тумани **"Хўжақўрғон", "Дамариқ", "Миёнқол" МФЙлар** ахолисини ичимлик сув таъминотини яхшилаш мақсадида қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш учун зарур бўладиган материаллар (қувур, колодец, задвижка, ва ҳ.к.) сотиб олиш буйича қуйидаги шартномани тuздик:

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1.«**Сотувчи**» мазкур шартномага мувофиқ маҳсулотларни сотиш, «**Харидор**» эса маҳсулотларни қабул қилиб олиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

Товар ҳақида маълумотлар: Ушбу шартноманинг 1.2-бандидаги жадвалда кўрсатилган.

1.2.

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи (ҚҚС билан)	Умумий сўмма (ҚҚС билан)
1	ТРУБЫ ВОДОНАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МАРКИ ПЭ 100; НОМИНАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 75 ММ; НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ; SDR 17; PN 8	м	5252	30 296,91	159 119 377
2	ВОДА	м3	231,4	919,90	212 865
3	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	т	0,006916	1 057 885,16	7 316
4	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	м2	2,288	4 047,56	9 261
5	ТРОЙНИК Д. 75Х75Х75 ММ С /ЛИТЬЕВОЙ-ДЛЯ СВАРКИ	шт	4	36 796,01	147 184
6	ТРОЙНИК Д. 160Х75Х160 ММ С /ЛИТЬЕВОЙ-ДЛЯ СВАРКИ	шт	3	64 393,01	193 179
7	ОТВОД /КОЛЕНО/ PN 16 DN 75 90С PE100	шт	6	64 393,01	386 358
	ЖАМИ:	**х**	**х**	**х**	**160 075 540**

2. ШАРТНОМА НАРХИ, БАҲОСИ, ҚИЙМАТИ

2.1.Шартнома умумий қиймати 160 075 540 (бир юз олтмиш миллион етмиш беш минг беш юз қирқ) сўмни (ҚҚС билан) ташкил қилади.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1.Тўловлар пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.2.Ушбу шартнома бўйича тўловлар, олинадиган маҳсулот учун олдиндан 30 (ўттиз) фоиз амалга оширилгандан сўнг сотилади.

3.3.Харидор шартномада кўрсатилган маҳсулотни ҳисоб-фактура орқали олиб кетгандан сўнг қолган 70 (етмиш) фоизни тўлаб беради

3.4.«**Харидор**» маҳсулотни ўз транспортида олиб кетади.

4.МАҲСУЛОТЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1.«Харидор» олинадиган маҳсулот учун олдиндан 30 (ўттиз) фоиз тўловни амалга оширганлигини «Сотувчи»нинг банки тасдиқлагандан сўнг, маҳсулотларни «Сотувчи» омборидан расмийлаштирилган ҳолда ҳисоб-китоб варақага мувофиқ «Харидор»га етказиб берилади.

4.2.«Харидор» маҳсулотларни ўзи олиб чиқиш шарти билан қабул қилиб олади. Қабул қилишда «Харидор»нинг масъул вакили ёнида паспорти ва расмийлаштирилган ишончномаси бўлиши шарт.

Маҳсулот «Сотувчи» корхонанинг ҳудудидан олиб чиқилгандан сўнг, «Сотувчи» маҳсулот учун жавобгарликни ўз бўйнига олмайди.

4.3.«Харидор» маҳсулотни қабул қилиб олишда унинг миқдори, ўрами, сифати, истеъмол муддати ва бошқа кўрсатгичлари бўйича эътирозларини «Сотувчи»га билдиришга ҳақли. Маҳсулот «Сотувчи» корхонаси ҳудудидан олиб чиқилгандан сўнг мазкур талаблар бўйича эътирозлар асоссиз деб ҳисобланади.

4.4.Маҳсулотни етказиб бериш муддати олдиндан 30 (ўттиз) фоиз тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 7 (етти) иш куни ичида етказиб берилиши қатъий белгиланади.

5.МАҲСУЛОТНИНГ СИФАТИ

5.1.Маҳсулотнинг сифати, маркировкаси, ўрами Ўзбекистон Республикасида ҳаракатдаги стандартлар талабларига ва техник шартларга жавоб бериши лозим.

6.ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1.«Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (Сотувчи) сотиб олувчига (Харидорга) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида, лекин ушбу сумманинг 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.2.Тўловни кечиктирилганлиги учун «Харидор» ҳар бир кечиктирилган кунга тўловни кечиктирилган сумманинг 0,4 % миқдорида, лекин ушбу сумманинг 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3.Агар етказиб берилган товарлар сифати, ассортименти ва нави бўйича стандартлар қонунчиликда ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, харидор (буюртмачи) товарларни қабул қилиш ҳамда уларни ҳақини тўлашни рад этиб, сотувчидан сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган товарлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар тўловлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир.

6.4.Мазкур шартномада назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7.ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ.

7.1.Томонлар шартнома шартларини бажаришлари мобайнида уларнинг хоҳиш, эрки ва иродасига боғлик бўлмаган кучлар тўсиқлик қилса, жумладан: табиий офатлар, зилзила, сув тошқини, уруш эълон қилиниши, амалдаги қонунчиликнинг ўзгариши каби ҳолатларда форс-мажор ҳолати эълон қилинади.

Қайси томон учун форс-мажор ҳолати содир бўлса, ушбу ҳолат ҳақида иккинчи томонни ёзма равишда огоҳлантириш шарт.

Форс-мажор ҳолатлари 3 ой ёки ундан ортиқ давом этса томонлар шартнома шартларини бажаришдан қисман ёки тўлик озод этиладилар.

8.НИЗОНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1.Шартнома юзасидан келиб чиқадиган низолар энг аввало тарафларнинг келишуви билан ҳал қилинади.

8.2.Тарафларнинг келишуви билан ҳал қилиб бўлмайдиган низолар амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд орқали ҳал қилинади.

9.БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

9.1.Шартномага киритиладиган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар фақат икки томонлама ёзма равишда келишувга эришилган тақдирда кучга эга.

9.2.Шартноманинг муддатидан олдин бекор қилиниши факат икки томонлама келишув орқали амалга оширилади. Агар томонлар келишувга эриша олмасалар суд орқали бекор қилинади.

9.3.Ушбу шартнома ўзбек тилида, тенг ҳуқуқий кучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб бир нусхаси «**СОТУВЧИ**»да иккинчиси «**ХАРИДОР**»да сақланади, шартнома тарафлар имзоланиб тегишли тартибда Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

10.ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«СОТУВЧИ»	**«ХАРИДОР»**
"LEADER SERVICE NAVOIY" МЧЖ Манзил:Кармана тумани Варк МФЙ Тел.: 90-665-68-28 Ҳ/р: 2020 8000 0006 4895 6001 Банк номи:Миллий банк Навоий фил. МФО : 00196 ИНН: 304 209 114 ХТУТ : ____________ **Раҳбар:** ________________С.Исломов	**Навоий вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси** Манзил: Навоий шаҳар А.Темур кўчаси 4-уй 7 қават Тел.: 79-223-00-04 ШҒХВ: 100021860124017069200110004 Банк номи:Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ ББ. МФО:00014 ИНН:207255051 ХТУТ:70220 **Раҳбар:** _______________**Н.М.Жуманиёзов**

Хукукшунос: ______________ А.М.Ҳайитов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 112525 на приобретение Қурилиш материалларини етказиб бериш бўйича хизматлар

Способ проведения электронный

Дата 02.07.2022

Время рассмотрения 02.07.2022 10:51

Конкурсная комиссия Навоий вилоят Уй-жой коммунал хизмат курсатиш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PRIMOV TURSUNBOY UCHQUN O‘G‘LI	бошлиқ ўринбосари	Навоий вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
Секретарь комиссии	KAMOLOV LAZIZBEK NAJMIDDINOVICH	бош бухгалтер	Навоий вилояти Уй-жой комунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
Член комиссии	HAYITOV AHMAD MUSURMONOVICH	бош юрисконсулт	Навоий вилояти Уй-жой комунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
Член комиссии	XUSHANOV BEKZOD XASANOVICH	Хўжалик мудири	Навоий вилояти Уй-жой комунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
Член комиссии	SOBIROV OYBEK BOBOQULOVICH	бош мутахассис	Навоий вилояти Уй-жой комунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
Член комиссии	RAXMATULLAYEV RASULBEK BAHROM O‘G‘LI	бош мутахассис	Навоий вилояти Уй-жой комунал хизмат кўрсатиш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.07.2022 года № лота 112525.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуги по доставке стройматериалов**
Подробное описание	Қурилиш материалларини етказиб бериш бўйича хизматлар
Количество товара	1.00
Единица измерения	-
Цена товара (услуги) за единицу	160 092 917.00
Стартовая сумма	160 092 917.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Етказиб берувчи етказиб берган қурилиш материалларига 12 ой мобайнида кафолат бериш керак. Агар шу муддат ичида носозлик холати аниқланса етказиб берувчи хисобидан бартараф этилиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	15	мавжуд	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	15	Илова қилинди	12	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инжинер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот (Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олиниши хамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблағлари тўғрисидаги малумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	мавжуд	10	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	Илова қилинди	10	Экспертная		

Критерий №3 Етказиб берувчилар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Етказиб берувчи ташкилот низоми руйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	мавжуд	10	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	10	Илова қилинди	10	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техника ва жихозлар тўғрисида статистика бўлимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	15	мавжуд	10	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	15	Илова қилинди	10	Экспертная		

Критерий №5 Солик ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил холатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	25	мавжуд	15	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	25	Илова қилинди	15	Экспертная		

Критерий №6 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	25	мавжуд	15	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	25	Илова қилинди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	160 092 917.00	160 075 540.00	30.06.2022 16:56:21	29.95
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	160 092 917.00	159 815 000.00	30.06.2022 16:52:16	30.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	50.4	29.95117	80.35117
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	45.5	30	75.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 112525 от 02.07.2022 года на приобретение Қурилиш материалларини етказиб бериш бўйича хизматлар определила победителем:

LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ
304209114

и резервный исполнитель: MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY (308789357)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PRIMOV TURSUNBOY UCHQUN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XUSHANOV BEKZOD XASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	SOBIROV OYBEK BOBOQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV RASULBEK BAHROM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Навоий вилоят ҳокимининг ўринбосари

___________ Б.Н.Бобомуродов

2022 йил ____ июнь

Навоий вилояти маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобига Қизилтепа, Хатирчи, Нурота ва Навбаҳор туманларидаги аҳоли яшаш пунктларини қўшимча ичимлик сув таъминоти билан қамраб олиш

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектни номи	Амалга ошириладиган ишлар ҳажми							Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра талаб этиладиган маблағ, млн.сўм			Илк бор марказлашган ичимлик суви билан таъминланадиган		Марказлашган ичимлик сув таъминоти яхшиланадиган		Изох
		Жами тортиладиган тармоқ узунлиги, км	диаметри кесимида, мм						Жами	кувур учун	қурилиш-монтаж ва бошқа харажатлар учун	аҳоли сони, нафар	хонадон сони, та	аҳоли сони, нафар	хонадон сони, та	
			Д-63 мм	Д-75 мм	Д-110 мм	Д-160 мм	Д-219 мм	Д-350 мм								
	Жами:	**35,3**	**0,0**	**33,6**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**1569,9**	**1337,7**	**232,2**	**5389**	**1169**	**398**	**150**	**х**
	Қизилтепа тумани	**12,9**	**0,0**	**12,4**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**396,7**	**103,3**	**824**	**206**	**0**	**0**	**х**
1	"Маликобод" МФЙ Янгитурмиш қишлоқ	1		1					34,0	30,0	4,0	100	25			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
2	"Маликобод" МФЙ Маликчўл қишлоқ	1,95		1,95					65,7	58,5	7,2	108	27			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
3	Бободўғи МФЙ, Дўрмантепа қишлоғи	0,25		0,25					11,0	7,5	3,5	48	12			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
4	Окработ МФЙ, Окработ қишлоғи	0,2		0,2					9,0	6,0	3,0	32	8			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
5	"Тошмачит" МФЙ Сарибозор қишлоғи	0,54		0,54					21,2	16,2	5,0	108	27			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
6	Маданият МФЙ, Навбоғ қишлоғи	1,05		1,05					38,4	31,5	6,9	40	10			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
7	Кулолон МФЙ Кулолон қишлоғи	0,5		0,5					21,5	15,0	6,5	36	9			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
8	Кулолон МФЙ Тотиён қишлоғи	0,5		0,5					21,5	15,0	6,5	16	4			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
9	Шейхон МФЙ Халқобод қишлоғи	1		1					38,0	30,0	8,0	48	12			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
10	Гулбоғ МФЙ, Гулбоғ-2 қишлоғи	3		3					114,0	90,0	24,0	140	35			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
11	Сўфиён МФЙ, Юқсун қишлоғи	2,3		1,8	0,5				101,1	79,0	22,1	104	26			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
12	Навқирон МФЙ, Навганди қишлоғи	0,6		0,6					24,6	18,0	6,6	44	11			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.

№	Объектни номи	Амалга ошириладиган ишлар ҳажми							Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра талаб этиладиган маблағ, млн.сўм			Илк бор марказлашган ичимлик суви билан таъминланадиган		Марказлашган ичимлик сув таъминоти яхшиланадиган		Изоҳ
		Жами тортиладиган тармоқ узунлиги, км	диаметри кесимида, мм						Жами	қувур учун	қурилиш-монтаж ва бошқа харажатлар учун	аҳоли сони, нафар	хонадон сони, та	аҳоли сони, нафар	хонадон сони, та	
			Д-63 мм	Д-75 мм	Д-110 мм	Д-160 мм	Д-219 мм	Д-350 мм								
	Хатирчи тумани	**14,2**	**0,0**	**14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**469,9**	**426,0**	**43,9**	**2374**	**481**	**0**	**0**	**х**
13	Хўжакўргон, Дамариқ, Миёнқол МФЙларига жами 5,2 км сув қувури тортиш	5,2		5,2					169,9	156,0	13,9	984	232			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
14	Чечак ота МФЙга 9 км сув қувури тортиш	9,0		9,0					300,0	270,0	30,0	1390	249			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.
	Нурота тумани	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**300,0**	**270,0**	**30,0**	**0**	**0**	**398**	**150**	**х**
15	Чуя МФЙ	0,5						0,5	300,0	270,0	30,0			398	150	Бугунги кунда маҳаллада мавжуд Д-355 мм лик сув қувури таъмирталаб ҳолатда бўлиб, 500 метр қисмини алмаштириш талаб этилмоқда. Худуддаги шароитдан келиб чиқиб, ҳисоб-китоб қилинган.
	Навбаҳор тумани	**7,7**	**0**	**7**	**0,7**	**0**	**0**	**0**	**300**	**245**	**55**	**2191**	**482**	**0**	**0**	**х**
16	Янги Ҳаёт МФЙ	7,7		7	0,7				300	245,0	55,0	2191	482			Худудни сувлаштириш учун қувурдан ташқари бошқа қурилишга ишлатиладиган қўшимча материаллар ҳисобга олинган.

Навоий вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи **Н.Жуманиёзов**

"Навоий сув таъминоти" МЧЖ директори **О.Зарипов**

Навоий вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи **Д.Очилов**

NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANI
H O K I M I

Xatirchi tumani, Mustaqillik ko'chasi 34 uy, e-mail: xatirchi@nv.uz

"13" Май 2022yil № 01-42-03/188

Навоий вилояти ҳокими
Н.Т.Турсуновга

Ҳурматли Нормат Тулкунович,

Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2022 йилнинг 8 февраль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида Республика аҳолисининг ичимлик суви билан таъминланганлик даражаси ва соҳада олиб борилаётган ишлар танқидий таҳлил қилинган эди.

Мазкур йиғилишда берилган топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида, вилоят ҳокимининг 2022 йил 14 мартдаги 31-5-0-F/22-сонли фармойишига асосан Хатирчи тумани "Янгиработ" МФЙ аҳолисини ичимлик суви таъминотини яхшилаш учун 500 млн.сўм маблағ ажратилиб, қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда.

Шунингдек, бугунги кунда Хатирчи туманининг "Хўжақўрғон" МФЙ (84 та хонадон 374 нафар аҳоли учун 1,8 км), "Дамариқ" МФЙ (108 тахонадон 445 нафар аҳоли учун 2,8 км), "Миёнқол" МФЙ (40 та хонадон 165 нафар аҳоли учун 0,6 км) ва "Чечак ота" МФЙ (104 та хонадон 440 нафар аҳоли учун 2,8 км) жами 336 та хонадонда яшаб келаётган 1424 нафар аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш учун 8 км ичимлик суви тармоқлари тортилиши талаб этилмоқда.

Шу муносабат билан аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида Сиздан,вилоят ҳокимининг 2022 йил 14 мартдаги 31-5-0-F/22-сонли фармойишига асосан ажратилган маблағнинг иқтисод қилинган қисми ҳисобидан ўлчами D-75 мм бўлган 8 км ичимлик суви тармоқлари қурилишига рухсат беришингизни сўрайман.

Ҳурмат билан,
Тумани ҳокими **С.Низамов**

Баж: Ж.Шомуродов
Тел: 544-40-13

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH VAZIRLIGI
NAVOIY VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH BOSHQARMASI

210100, O`zbekiston Respublikasi, Navoiy shahri, Amir Temur ko`chasi, 4-uy; Tel.: (+99879)223-00-04, 223-26-22, 223-58-61
Faks: (+99879) 223-20-04 el.pochta: ujkx@nv.uz, ujkxnv@exat.uz, ujkx.akt@umail.uz

2022y. «23» may №01-25/ 06-762

Навоий вилоят ҳокими
Н.Т.Турсуновга

"21" май 2022 йилдаги
№ 1454/01-27-сон топшириқга

Ҳурматли Нормат Тулкунович,

Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2022 йилнинг 8 февраль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида берилган топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида, вилоят ҳокимининг 2022 йил 14 мартдаги 31-5-0-F/22-сонли фармойишига асосан Хатирчи тумани "Янгиработ" МФЙ аҳолисини ичимлик суви таъминотини яхшилаш учун 500,0 млн.сўм маблағ ажратилиб, бугунги кунда 330 110 908 сўмлик қурилиш материаллари (қувур, қолодец, задвижка, дизел ёқилғиси ва ҳ.к.) ҳарид қилиниб, "Навоий сув таъминоти" МЧЖ Хатирчи туман бўлимига қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб бориш учун етказиб берилди ва 169 889 092 сўм маблағ иқтисод қилинди.

Хатирчи тумани хокимлигининг 2022 йил 13 майдаги 01-42-03/188-сонли мурожаатига асосан "Хўжақўрғон" МФЙ (84 та хонадон 374 нафар аҳоли учун 1,8 км), "Дамариқ" МФЙ (108 тахонадон 445 нафар аҳоли учун 2,8 км), "Миёнқол" МФЙ (40 та хонадон 165 нафар аҳоли учун 0,6 км) ва "Чечак ота" МФЙ (104 та хонадон 440 нафар аҳоли учун 2,8 км)

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: LO70004737

жами 336 та хонадонда яшаб келаётган 1424 нафар аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш учун 8 км ичимлик суви тармоқлари тортилиши талаб этилмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олиб, аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш учун талаб этилаётган D-75 мм бўлган 8 км ичимлик суви қувурларини, 2022 йил 14 мартдаги 31-5-0-F/22-сонли фармойишига асосан ажратилган маблағнинг иқтисод қилинган қисми ҳисобидан қурилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга рухсат беришингизни сўрайман.

Ҳурмат билан,
Бошқарма бошлиғи в.б. **Н. Жуманиёзов**

Бaж.: Ш.Абдурахмонов
223-58-61

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI HOKIMINING FARMOYISHI

Navoiysh., IslomKarimovsh.k 77 A

2022 йил «14» март 31-5-0-F/22 Навоий вилояти ҳокимлиги

Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан 2022 йилнинг 2 март куни 01-31/1-366-сон билан тасдиқланган йиғилиш баёни ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек, бюджет ташкилотлари, бюджетдан маблағ олувчи ташкилот ва муассасаларнинг мурожаатлари ҳамда вилоят молия бош бошқармасининг 2022 йил 11 мартдаги 01-12/20-01-38/776-сонли хулосасини инобатга олиб,

1. Вилоят молия бош бошқармаси (Очилов) вилоят маҳаллий бюджетининг йил бошидаги эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан 3 354,0 млн. сўм маблағларни иловага мувофиқ ажратсин.

2. Бюджет ташкилотлари ва муассасалари ҳамда бюджетдан маблағ олувчилар ажратилган маблағдан мақсадли ва самарали фойдаланилишини таъминласин.

3. Вилоят молия бош бошқармаси, вилоят Давлат молиявий назорат, вилоят ғазначилик бошқармалари мазкур фармойиш билан ажратилган маблағлардан амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ мақсадли ва самарали фойдаланилишини назорат қилсин.

4. Вилоят халқ депутатлари кенгаши котибияти (Хамроев) мазкур фармойиш билан ажратилаётган маблағларни вилоят халқ депутатлари кенгашининг навбатдаги сессиясида кўриб чиқилишини таъминласин.

5. Мазкур фармойиш ижросини назорат қилиш вилоят ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари в.б. Т.Атамуродов зиммасига юклансин.

Вилоят ҳокими в.б. **Н.Турсунов**

Navoiy viloyat hokimining
2022 yil 14 martdagi
31-5-0-F/22-son farmoyishiga
1-ilova

Вилоят маҳаллий бюджетининг йил бошидаги эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан йўналтириладиган маблағлар

т/р	Ташкилот ва муассаса номи	Мақсади	Ажратила-диган маблағ (млн.сўмда)	Изох
1	Вилоят ҳокимлигига	Мамурий бинодан фойдаланиш, сақлаш ва коммунал тўловлар ҳамда вилоят ҳокими ўринбосарлари ва ташкилий-кадрлар гуруҳи раҳбарининг Тошкент шаҳар "Чинобод" дам олиш масканида даволаниши билан боғлиқ харажатлар учун	500,0	Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқарувчиси С.Шамшиевнинг 03.02.2022 йилдаги 91/16-26-сонли ва 20.01.2022 йилдаги 62/16-26-сонли билдиргиси
2	Вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармасига	Хатирчи тумани "Янгиработ" МФЙ аҳолисини ичимлик сув таъминотини яхшилаш мақсадида қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш ва зарур бўладиган материаллар сотиб олиш харажатлари учун	500,0	Бошқарманинг 07.03.2022 йилдаги 01-1/374-сонли хати
3	"Кўп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК вилоят филиалига	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ПҚ-5152-сонли қарорига асосан кўп қаватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш харажатлари учун	500,0	Бошқарманинг 07.03.2022 йилдаги 01-1/371-сонли хати
4	Вилоят маданият бошқармасига	Вилоятда ўтказиладиган Наврўз умумхалқ байрамини ўтказиш ҳамда Тошкент шаҳрида ўтказиладиган "Наврўз 2022" умумхалқ байрамига вилоят жамоасини иштирок этиши билан боғлиқ тадбир харажатлари учун	1 654,0	Вилоят ҳокими ўринбосари С.Мирзаевнинг 04.03.2022 йилдаги 149/16-26-сонли, 11.03.2022 йилдаги 160/16-26-сонли ва вилоят ҳокими ўринбосари Я.Душановнинг 11.03.2022 йилдаги 159/16-26-сонли билдиргилари
5	Хатирчи тумани ҳокимлиги ободонлаштириш бошқармасига	"Худдон" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ишлари учун керакли бўлган асфальтобетон қоришмаси ва ёқилғи мойлаш маҳсулотлари сотиб олиш ҳамда транспортларда ташиш хизмати харажатлари учун	230,0	Туман ҳокимининг 07.03.2022 йилдаги 01-42-03/82-сонли хати
Жами			**3 354,0**	