

Пудрат шартномаси

2022 й. «6» 7

2022-861-3-45-OB-
сон

Ғаллаорол ш.

Ғаллаорол туман Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи марказ раҳбари Х.Мамарахимов ва «Сангзор Йул Курилиш» масулияти чекланган жамият кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари Т.Ахмедов мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: 30.06.2022 йил. № 22110012110734

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ғаллаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғи 2.970 км ички йўллари жорий таъмирлаш

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %и миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби буйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига муносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши

туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **1 198 000 000,00 (Бир миллиард бир юз тўқсон саккиз миллион) сўми**ни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят ҳўжалик судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустреклик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

9. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қарор қилади.

Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Етказиб берувчининг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Етказиб берувчининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

10. Якуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгарттириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3. Шартномага илова: Танлов баёни

9. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Ижрочи»

«Сангзор Йул Қурилиш» Масулияти чекланган жамият

(Пудратчи ташкилот номи)

Манзил: Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани

Х/Р 20208000205014367001

Банк: ОАТБ Агробанк Галлаорол туман филиали

ИНН: 302 459 028

МФО: 00128

ОКОНХ:

Раҳбар
(лавозим)

(имзо)

Т.Ахмедов
(Ф.И.Ш)



«Буюртмачи»

Ғаллаорол туман Ободонлаштириш бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Ғаллаорол шаҳар Г.Гулом МФЙ Чороғон

Кўчаси 28-уй

ш/х* 100022860082097045204110007

Банк номи: Марказий банк РКЦ Тошкент

МФО: 00128 СТИР: 201030749

ОКОНХ: 90211

Ҳазначилик бўлинмаси номи

Ўз.Рес. Молия вазирлиги ягона Ҳазна ҳисоб varaғи

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

МФО: 00014

ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201 122 919

Раҳбар
(лавозим)

(имзо)

Х.Мамараҳимов
(Ф.И.Ш)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: Shartnoma

2.Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi

«Sangzor Yo'l Qurilish» MCHJ tomonidan G'allaorol tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi buyurtmasiga asosan G'allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog'idagi 2.970 km ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.

Shartnomaning umumiy qiymati 1 198 000 000 (bir milliyard bir yuz to'qson sakkiz million) so'mni tashkil qiladi.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Loyiha G'allaorol tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan. 2022 yil 4 iyul kuni elektron tizimga biriktirilgan va IY26682610 raqam bilan ro'yxatga olingan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq xo'jalik shartnonasiga nisbatan qo'yiladigan talablar asosida chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.


Markaz bosh yuriskonsulti



A.Israilov

2022 yil 5 iyul

“TASDIKLAYMAN”
G’allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig’i : tanlov komissiyasi raisi


X. Mamaraximov

2022 yil «06» iyul



G’allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan G’allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G’allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog’i ichki yo’llfrining 2.970 km ni Mening yo’lim mablag’lari xisobidan joriy ta’mirlash buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

MAJLIS BAYONNOMASI № 44

«6» iyul 2022 yil

Gallaorol shaxri

G’allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig’ining 2022 й. «28» iyundagi № 2022-855-3-45-OB - sonli buyrugi bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari kuyidagi tartibda

QATNASHDILAR:

KOMISSIYA AZOLARI:

- | | |
|--|------------------|
| 1. G’allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig’i komissiya raisi | (X.Mamaraximov) |
| 2. “G’allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh muxandisi | (I.Mallaev) |
| 3. “G’allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi texnik muxandisi | (X.Soliev) |
| 4. “G’allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi infratuzilma ob’ektlaridan foydalanish bo’lim boshlig’i | (M.Egamqulov) |
| 5. “G’allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh xisobchisi | (J.Aralov) |
| 6. “G’allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi ombor mudiri | (M.Raxmatullaev) |

KUN TARTIBI:

1. G’allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G’allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog’i ichki yo’llfrining 2.970 km ni Mening yo’lim mablag’lari xisobidan joriy ta’mirlash tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniklash. **LOT № 110734 30.06.2022 yil summasi 1 218 140 000.00 sum.**

2. G’allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli G’allaorol tuman Madaniyat QFY Madaniyat qishlog’i ichki yo’llfrining 2.970 km ni Mening yo’lim mablag’lari xisobidan joriy ta’mirlash ishlarini bajarish buyicha tanlovda ishtirok etish uchun kuyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. SANGZOR YO’L QURILISH MCHJ
3. “BEST ECO BUILD” xususiy korxonasi

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 110734 на приобретение Жиззах вилоят
 Ғаллаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғи ички йўлларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 30.06.2022

Время рассмотрения 30.06.2022 17:54

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	ARALOV JO'RAQUL XXX	Бош хисобчи	ободонлаштириш
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABA'YEVICH	Омбор мудир	Ободонлаштириш
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
Член комиссии	EGAMQULO'V MAXMUD ABDURAXMONOVICH	Инфратузилма объектларидан фой-ш булими бошлиғи	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.06.2022 года № лота 110734.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғи ички йўлларни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1218 140 000.00
Стартовая сумма	1218 140 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

- Критерий №1 Танлаб олиш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаб олиш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	34	Молиявий холати, баланси ва бошқа хужжатлари илова қилинди	20	Экспертная		
BEST ECO BUILD XK	34	Молиявий холати, баланси ва бошқа хужжатлари илова қилинди	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	19	Умумий маълумотлар, ишчи ходимлар тўғрисидаги маълумот	16	Экспертная		
BEST ECO BUILD XK	19	Ишчи ходимлар рўйхати, паспорт ва диплом хужжатлари	19	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати, Қурилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина ва механизмлар рўйхати, Қурилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	27	Махсус техника хужжати бириктирилди	19	Экспертная		
BEST ECO BUILD XK	27	Махсус техника хужжати бириктирилди	18	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	20	3 йиллик бажарилган ишлар руйхати белгилинган шаклда тақдим этилди, асфальт завод хужжати тақдим этилди	18	Экспертная		
BEST ECO BUILD XK	20	3 йиллик бажарилган ишлар руйхати белгилинган шаклда тақдим этилди	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BEST ECO BUILD XK	1 218 140 000.00	1 200 000 000.00	30.06.2022 11:48:32	4.99
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	1 218 140 000.00	1 198 000 000.00	29.06.2022 17:35:53	5.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BEST ECO BUILD XK	58.9	4.99167	63.89167
SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ	69.35	5	74.35

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 110734 от 30.06.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Фаллаорол туман Маданият ҚФЙ Маданият қишлоғи ички йўлларни жорий таъмирлаш определила победителем:

SANGZOR YO'L QURILISH MCHJ
302459028

и резервный исполнитель: BEST ECO BUILD XK (305070005)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMQULOV MAXMUD ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ПУДРАТЧИ: "САНГЗОР ЙЎЛ ҚУРИЛИШ" Х/К

2022 ЙИЛДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР БЎЙИЧА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п.л.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		ЦЕНА	СУММА
				на од. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1,2,3,4,5,6,7-КУЧА ЖАМИ УЗУНЛИГИ 2870 МЕТР ЭНИ УРТАЧА 4 МЕТР							
1	E2703-001-01	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2		2,6515		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,6	147,4234	15 426	2 274 217
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	40,05	106,192575		0
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,39	11,640085	207 094	2 410 595
1.4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	9,81055	254 598	2 497 746
1.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,17	19,011255	209 645	3 985 607
1.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	20,5	54,35575	209 645	11 395 388
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,28	8,69692	226 444	1 969 362
1.8	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	2,943165	0	0
1.9	9219	ВОДА	М3	25	66,2875	0	0
1.10	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	66,5	176,32475	60 000	10 579 485
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		5,83875		
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	3,386475		0
2.2	108	АВТОГУДРАНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,6932375	207 094	350 660
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	6,0139125	5 150 000	30 971 649
3	E2713-010-01 ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ:	1000М2		11,67750		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	194,196825	15 426	2 995 764
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	109,53495		0
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	16,8156	212 915	3 580 299
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,8026	0	0
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ (6000Л)	МАШ.-Ч	0,5	5,83875	226 444	1 322 148
3.6	2798	РЕЗЧИК ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,4013	0	0
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	16,8156	374 589	6 298 946
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	35,9667	209 645	7 540 224
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	15,998175	209 645	3 353 931
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	18,100125	209 645	3 794 593
3.11	6155	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1128,0465	494 116	557 386 016
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	10,50975	0	0
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,126117	5 150 000	649 503
4	E2713-011-01 ДОП.9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000М2		11,6775		0
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	13,5459	15 426	208 965
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	8,4078		0
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	4,2039	212 915	895 075
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,70065	0	0
4.5	2798	РЕЗЧИК ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,350325	0	0
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	4,2039	374 589	1 574 737
4.7	6155	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	282,82905	494 116	139 570 407
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,003836	5 150 000	19 755
5	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2		1,1880		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	37,6596	15 426	580 953
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	27,64476		0
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	4,25304	254 598	1 082 815
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	9,71784	207 094	2 012 509
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	12,5928	209 645	2 640 012
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ (6000Л)	МАШ.-Ч	0,91	1,08108	226 444	244 804
5.7	9219	ВОДА	М3	20	23,76	0	0
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	124	147,312	5 000	736 560
6	E0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНЫЙ СТРОЙ РУЗ ПР №429 ОТ 19.12.17 г	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЭКШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ:2	1000М3 ГРУНТА		0,1473		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,11	1,34201232	15 426	20 702
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76	3,79475712		0
6.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	19,66	2,89615392	355 746	1 030 297
7	E2301-021-03 ДОП. 6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 300ММ	100М		0,1500		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,87	6,7305	15 426	103 828
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,44	3,366		0
7.3	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMIGRAN	МАШ.-Ч	12,22	1,833	72 222	132 383
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0315	126 686	3 991
7.5	9219	ВОДА	М3	7,1	1,065	0	0
7.6	937023	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ SN8	М	100	15	350 000	5 250 000
8	E3704-001-04	УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ ВЫХОДНЫХ ОГОЛОВКОВ	100М3		0,0060		
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	659	3,954	15 426	60 996
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,53	0,43518		0
8.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	7,67	0,04602	72 222	3 324
8.4	1760	ВЫБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,39	0,06834	86 053	5 881
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	32,37	0,19422	126 686	24 605
8.6	23469	ВОДА	М3	77,2	0,4632	0	0
8.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,143	0,000858	0	0
8.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,11	0,00066	2 880 000	1 901
8.9	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	6,95	0,0417	2 880 000	120 096
8.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	11,1	0,0666	2 880 000	191 808
8.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	59	0,354	141 118	49 956
9	E0601-080-04	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАВНИ КЛАССА В 15 (М 200)	100М3		0,0060		
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	301,71	1,81026	15 426	27 926
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,63	0,24978		0
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	18,08	0,10848	207 094	22 466
9.4	278	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	23,55	0,1413	0	0
9.5	9219	ВОДА	М3	20	0,12	0	0
9.6	9247	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	76	0,456	5 000	2 280
9.7	11064	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	50	0,3	88 208	26 462
9.8	34520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕ-СТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	27,5	0,165	850 000	140 250



Итого - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
И МАШИНИСТОВ И МЕХАНИЗМ
ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ИТОГО
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% ОТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58%
ИТОГО
СТРОИТЕЛЬСТВО-0,32%
ИТОГО
ИДС 15%
ВСЕГО С НДС
ПОДРЯДЧИК

810 321 873
6 273 351
58 172 394
745 876 128
810 321 873
65 387 520
875 709 393
162 706 805
1 038 416 199
3 322 932
1 041 739 130
156 260 870
1 198 000 000