

Давлатобод тумани Юксалиш МФЙда 2-типдаги болалар спорт майдончаси курилиш ишларини бажариш учун

**ШАРТНОМА №\_1\_**

Наманган шаҳар

2022 йил "01" июль

Амалдаги Низом асосида иш кўрувчи, кейинчалик «Буюртмачи» деб юритилувчи Давлатобод тумани Маҳалла ва нурунийларни куллаб-куватлаш булими раҳбари Г.Джурабаева бир томондан ва амалдаги Устав асосида иш кўрувчи, кейинчалик "Пудратчи" деб юритилувчи «ООО OMAO SANOAT SERVIS» МЧЖ номидан раҳбар Н. Атахановлар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздик:

**I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ**

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Пудратчи" "Буюртмачи"нинг Давлатобод тумани Юксалиш МФЙда 2-типдаги болалар спорт майдончасини курилиш ишларини бажариб бериш учун тузилди.

1.2 Мазкур шартномада кайд этилган баҳолар «Буюртмачининг смета экспертиза ҳужжатларига асосан жорий йил бозор нархларида амалга оширилади.

**II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. "Пудратчи"нинг мажбуриятлари:

"Буюртмачи"тақдим этилган лойиха смета ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатлар қабул қилиб олиб уни урганиб чикиб шу асосда иш олиб боради

- «Пудратчи» лойиха-смета ҳужжатларини урганиб аниқланган камчиликлар юзасидан «Буюртмачи»га хабар беради.

- Проект смета ҳужжатларида ва бажарилган ишлар далолатномасидаги лимитланган ва бошқа харажатлар «Пудратчи» ва «Буюртмачи» билан узаро тасдиқланган Ф-01 асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

- курилиш йигим ва таъмирлаш ишларини бажариш учун «Буюртмачи» «Пудратчига» курилиш майдони ва хоналарни уз вақтида бушатиб беради ҳамда курилиш материалларини саклаш учун майдон ажратади.

-- Ушбу шартнома шартлари асосида бажарилган муҳандислик тизимлари асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, материаллардан фойдаланиш ва ишларни кафолатли қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаганкундан бошлаб камида 24 ой этиб белгиланади.

- Ишларни қабул қилиш шва объектда фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бажарувчи томонидан бартараф этишни таъминлайди.

- Агар курилиш-монтаж ишларини бажариш жараёнида "Пудратчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

- «Пудратчи» мазкур объектни 2022 йилнинг 01-октябр кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

-Уз буюртманомаси бўйича бажарилган курилиш монтаж ишларини мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

Бажарилган ишлар учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини

Бажарилган ишлар ва олдиндан 30% туловлар учун ҳужжатларни расмийлаштиришни ва қолган 70% объект курилиши якунлангандан сунг туловни уз вақтида таъминлаш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 383 250 000 (Уч юз саксон уч миллион икки юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

3.2. Курилиш материалларини транспортда ташиш ва тушириш бўйича барча харажатларни "Пудратчи" кўтаради.

3.3. "Буюртмачи" бажарилгани лозим булган ишларни суммасининг 30 фоизи миқдорида олдиндан ҳақ тўлайди. Бажарилган ишлар учун қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин 10 кун муддатда узил-кесил ҳисоб-китоб қилади.

3.4. Бажарилган ишлар учун пул утказиш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

**IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ**

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак.

Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. Курилиш-монтаж ишларини қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

Ҳисоб-китоб ҳужжатида банк муассасаси штампида кўрсатилган сана бажарилган ишга ҳақ тўлаш бўйича "Туловчи" мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи"нинг розилиги билан курилиш-монтаж ишлари олдин бажарилиши мумкин. бажарилган ва "Буюртмачи" томонидан қабул қилинган ишлар учун кейинги даврларда бажарилиши керак бўлган ишлар ҳисобига ҳақ тўланади ва улар ҳисобига ўтказилади.

4.5. Бажарилган курилиш-монтаж ишлари бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатнома белгиланган тартибда тузилади.

## V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Томонлар ўртасида келишилган жадвал бўйича келган транспортнинг белгиланган муддатлардан ортиқча туриб қолганлиги учун айбдор томон бекор туриб қолганлик билан боғлиқ сарф-харажатларни тўлайди. Бекор туриб қолиш вақти томонлар ўртасида имзоланган далолатномага мувофиқ расмийлаштирилади.

5.2. Бажариладиган ишлар сифати, миқдори "Пудратчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Пудратчи" бажарилган ишларнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади ва ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари "Буюртмачи"га нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 5 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.3. Агар бажарилган курилиш-монтаж ишларининг сифати, стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон бажарилган, сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.4. Курилиш-монтаж ишларининг бажарилиши бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Пудратчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари бажарилиши керак бўлган хизматнинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Пудратчи" "Буюртмачи"га курилиш-монтаж ишларининг бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.5. Курилиш-монтаж ишларининг бажарилиши кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Пудратчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва курилиш-монтаж ишларининг бажарилиш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.6. Бажарилган курилиш-монтаж ишлари учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Пудратчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.7. "Буюртмачи" ва Пудратчи томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни ва жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Пудратчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади.

5.8. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

## VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга муурожаат қилишга ҳақлидир.

## VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома ҳар икки томон тасдиқлангандан сўнг ва ғазначилик бўлиמידан рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради ва томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарунга қадар амал қилади. Томонларни мажбуриятларини сунги бажариш муддати 2022 йил 31 декабр гача этиб белгиланади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

## VIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибиди бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

## IX. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«Пудратчи»

**«ООО OMAD SANOAT SERVIS» МЧЗ**

(иш бажариб берувчининг номи)

Манзил: Наманган шаҳар И.Каримов куча №-20 уй

Тел./факс: +998912947070

х/р 20208000800603741001

Банк: АТ "Кишлоккурилишбанк" Наманган минтакавий филиали

МФО: 00229, ИНН: 303879629

Раҳбар:  Н. Атаханов

«Буюртмачи»

**Давлатобод тумани Махалла ва нуронийларни куллаб-куватлаш булими**

(буюртмачи номи)

Манзил 3-микрорайон Порлок МФЙ И.Каримов куча

№-3 уй

Телефон :+998946768988

Ш.х.в 401722860144017011906259001

СТИР 207330624

ОКНХ 84112

Молия вазирлиги ғазначилиги

х.р 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент шаҳар ББКХМ

МФО: 00014

СТИР 201122919

Раҳбар:  Г.Джурабоева



*Каримов И. Каримов*  
*Иш бажариб берувчиси*

*Юрискон. А. Сулейманов*  
*№ 006794*



Джурбаева

от "11/07" 2022г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Давлатобод тумани Юксалиш МФИда 2-тип болалар майдончаси қуриш ишлари	
2. Отрасль	Прочие	
3. Инвестор	За счёт местного бюджета	
4. Заказчик	Инжиниринговая компания Наманганского обл. хокимията	
5. Разработчики		
5.1. ТЭО		
5.2. ПСД и/или ТД	ПСД	
5.3. Экспертизы	Экс-13.06.2022й №-46688	
6. Генеральный подрядчик	Омад саноат сервис МЧЖ	
7. Источник финансирования	За счёт местного бюджета	
8. Срок начала и окончания строительства	3-кв 2022 г	
9. Основные показатели стройки	По ПСД	Остаток на 1.07.2022 г.
Мощность (в соответ. единицах измерен.)	объект	объект
Основные фонды	383,250	383,250
Капитальные вложения	383,250	383,250
Строительно-монтажные работы	383,250	383,250
Оборудование, инвентарь		
Прочие работы и услуги		
Содержание службы заказчика		

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласов. с ММЭС и МФ адресным списком	в договорных ценах (млн.сум)	
Мощность (в соответ. единицах измерен.)	объект	
Основные фонды	383,250	
Капитальные вложения	383,250	
Строительно-монтажные работы	383,250	
Оборудование, инвентарь		
Прочие работы и услуги		
Содержание службы заказчика		

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год

(в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		1	2	3	4
Ввод мощности	объект			объект	
Основные фонды	383,250			383,250	
Капитальные вложения	383,250			383,250	
Строительно-монтажные работы	383,250			383,250	
Оборудование, инвентарь					
Прочие работы и услуги					
Содержание службы заказчика					

Подрядчик:

Начальник  
Омад саноат сервис МЧЖ



*(Handwritten signature)*

Н.Атаханов

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109135 на приобретение Услуги строительства футбольного поля

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 17:23

Конкурсная комиссия Наманган шаҳар Давлатобод туман Махалла ва оилани қўллаб қувватлаш маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	IBRAGIMOV OLIMJON MAXMUDJONOVICH	Бош хисобчи	Давлатобод туман Махалла ва оилани қўллаб қувватлаш будими
<b>Секретарь комиссии</b>	TURGUNOV ILXOMJON UKTAMOVICH	мутахассис	Давлатобод туман МОККБ
<b>Член комиссии</b>	DJURABAYEVA GULSHAN NURMATDJANOVNA	Булим бошлиги	Давлатобод туман Махалла ва оилани қўллаб қувватлаш будими
<b>Член комиссии</b>	DJURAYEVA KARIMA XAMIDOVNA	Юксалиш МФЙ раиси	Давлатобод туман Махалла ва оилани қўллаб қувватлаш будими
<b>Член комиссии</b>	YOQUBOV MUZAFFAR ILHOM O'G'LI	Ижтимоий ҳимояга муҳтож ва кам таъминланган шахсларга ёрдам кўрсатилишини мувофиқлаштириш ва ташкилий назорат бўйича етакчи мутахассис	Давлатобод туман Махалла ва оилани қўллаб қувватлаш будими
<b>Член комиссии</b>	MAVLYANOV AXMAD MAMATXONOVICH	Бошлиқнинг нуронийлар масалалари бўйича маслаҳатчиси	Давлатобод туман Махалла ва оилани қўллаб қувватлаш будими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 109135.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга строительства футбольного поля</b>
Подробное описание	Строительство детской и спортивной площадки на территории
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	384 141 370.00
Стартовая сумма	384 141 370.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: Гарантийное письмо о сокращении срока выполнения данной услуги (сжатые сроки не должны влиять на качество работы)

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 15 до 30 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO OMAD SANOAT SERVIS</b>	20	18	16.25	Системная		
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	20	25	7.5	Системная		

Критерий №2 Документы

Тип: Текстовое значение

Описание: окупенты подтверждающие о регистрации в Гос. органах участника отбора (губохнома, лицензия, устав и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO OMAD SANOAT SERVIS</b>	10	Документы о регистрации в прикрепленном файле	10	Экспертная		
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 Информация

Тип: Текстовое значение

Описание: Полная юридическая информация участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO OMAD SANOAT SERVIS</b>	10	Полная юридическая информация в прикрепленном файле	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	10	Мавжуд	10	Экспертная		

#### Критерий №4 Документ

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы подтверждающие об ознакомлении участника отбора со строительной площадкой

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OMAD SANOAT SERVIS</b>	10	Документ об ознакомлении в прикрепленном файле	10	Экспертная		
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	10	Мавжуд	10	Экспертная		

#### Критерий №5 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных объектов за последние 1 год

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OMAD SANOAT SERVIS</b>	20	Информация об аналогичных объектах в прикрепленном файле	20	Экспертная		
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	20	Мавжуд	17	Экспертная		

#### Критерий №6 Наличие техники и механизмов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие техники и механизмов использующие на донном объекте

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OMAD SANOAT SERVIS</b>	15	Информация о наличии техники и механизмов в прикрепленном файле	15	Экспертная		
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №7 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие квалифицированных специалистов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OMAD SANOAT SERVIS</b>	15	Информация о персонале в прикрепленном файле	15	Экспертная		
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО OMAD SANOAT SERVIS</b>	384 141 370.00	383 250 000.00	27.06.2022 11:39:17	20.00
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	384 141 370.00	384 141 370.00	27.06.2022 13:30:38	19.95

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО OMAD SANOAT SERVIS</b>	77	20	97
<b>ALI-UMAR BUILDER МЧЖ</b>	67.6	19.95359	87.55359

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109135 от 27.06.2022 года на приобретение Услуга строительства футбольного поля определила победителем:

ООО OMAD SANOAT SERVIS  
303879629

и резервный исполнитель: ALI-UMAR BUILDER МЧЖ (302030357)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	DJURABAYEVA GULSHAN NURMATDJANOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJURAYEVA KARIMA XAMIDOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YOQUBOV MUZAFFAR ILHOM O'G'LI	Согласен	
<b>Председатель</b>	IBRAGIMOV OLIMJON MAXMUDJONOVICH	Согласен	

<b>КОМИССИИ</b>			
<b>Член комиссии</b>	MAVLYANOV AXMAD MAMATXONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**ПОЛИС № NM 00477-/08/09/13/2022  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ**

1.	Страхователь:	«OMAD SANOAT SERVIS» МЧЖ
2.	Выгодоприобретатель (только по материальному ущербу)	«OMAD SANOAT SERVIS» МЧЖ
3.	Адрес, телефон и банковские реквизиты Выгодоприобретателя:	Обл.Наманган, г.Наманган, ул.И.Каримова, дом №20 Р/с: 20208000800603741001; МФО:00229; в «Кишлоқ қурилиш банк» Нам.филиале
4.	Договор подряда	№1 от «27» Июня 2022 года Подрядчик: «OMAD SANOAT SERVIS» МЧЖ Заказчик: Давлатобод тумани Махалла ва нурунийлар куллаб-куватлаш бўлими
5.	Название объекта страхования	Наманган вилояти, Давлатобод тумани, Юксалиш МФЙда 2-типдаги болалар спорт майдончаси қурилиш ишларини бажариш.
6.	Местонахождение объекта страхования	Обл.Наманган, Давлатабадский район, находится на территории Юксалиш МФЙ.
7.	Строительные риски	<i>пожар, удар молнии, взрыв, падение летательных аппаратов, самовозгорание, кража, злоумышленные действия третьих лиц, наводнение и затопление, разрыв труб, буря, ураган, землетрясение, сель, лавины, оседание грунта, оползень, обвал, короткое замыкание, перенапряжение, электрические дуги, падение машин и механизмов, строительных материалов и конструкций, ущерб от несознательного применения дефектных материалов и конструкций</i>
8.	Период страхования:	с «30» Июня 2022 года по «27» Октября 2022 года
9.	Страховая сумма:	383 250 000,00 сум
10.	Общая страховая премия:	1 065 510,00 сум
<p><b>За Страховщика</b></p> <p>Директор Наманганского областного филиала</p> <p><u>Ибрагимов М.И.</u> (Ф.И.О.)</p> <p align="center">               (подпись)         </p> <p align="center">  </p> <p align="right">Дата выдачи: «30» Июня 2022г.</p>		

**Давлатобод тумани Юксалиш Махалла фуқоролар йигинларида  
ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш учун 2-ТИП спорт  
майдончасини қурилиши бўйича  
МУХОКАМА АХБОРОТИ**

Наманган шаҳар

“01” июль 2022 йил

Маҳаллаларда ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш учун 2-ТИП спорт майдончасини қуриш бўйича Давлатобод тумани Юксалиш МФЙ ҳудудида 27.06.2022 йил куни №-109135-сонли ЛОТга асосан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрельдаги 684-сонли “Давлат харидлари тугриси”даги қонуни 56 ва 58 моддалар талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифлар бўйича танлаш тури бўйича қурилиш ишлари амалга оширилиши режалаштирилган.

Шунга асосан белгиланган муддатларда Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрельдаги 684-сонли “Давлат харидлари тугриси”даги қонуни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов натижаларига қура “OMAD SANOAT SERVIS” МЧЖ томонидан берилган таклифлар, комиссия аъзоларига маъқул бўлди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тугриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидлари электрон тизимга муҳокама қилиш учун 2-иш кунига жойлаштирилди. Шу жойлаштирилган 2-иш куни давомида танлаш иштирокчилари томонидан эътирозлар келиб тушмади.

Юқори ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачи ва хариб комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи уртасида шартнома тузулиши мумкин деб белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан қуриб чиқилмади.

Давлатобод туман Махалла ва нурунийларни  
куллаб-қуватлаш бўлими раҳбари



Г.Джурабаева

Давлатобод туман Махалла ва нурунийларни  
куллаб-қуватлаш бўлими ҳисобчиси



О.Ибрагимов





# XALQ DEPUTATLARI NAMANGAN SHAHAR KENGASHINING QARORI

2022 - yil 14 - aprel

VI-41-39-6-91-K/22

Namangan shahar hokimligi

**Наманган шаҳар маҳаллий бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йил биринчи мавсумида “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси ғолибларига маблағларни йўналтириш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодексининг 72 ва 94-моддаларига асосан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2022 йил 26 январдаги КҚ-302-IV-сонли қарори ҳамда халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгашининг 2022 йил 4 мартдаги VI-39-19-6-91-K/22-сон қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Наманган шаҳар ҳокимлиги молия бўлимининг 2022 йил 4 апрелдаги 01-20/401-14-02-38-234-сонли хати ҳамда "Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари" бўйича доимий комиссиясининг 2022 йил 14 апрелдаги 5/1-сонли қарорини инобатга олиб, халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгаши

## **Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:**

1. Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган танлаб олинган тадбирларни молиялаштириш учун 2022 йил биринчи мавсуми якуни билан Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” портали орқали эълон

қилинган “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси ғолибларининг манзилли рўйхати ишчи комиссиянинг таклифига кўра, иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.

2. 2022 йил биринчи мавсуми якунига кўра, “Ташаббусли бюджет” лойиҳасида ғолиб деб топилган таклифларга Наманган шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги “Ташаббусли бюджет” жамғармаси ҳисобидан маблағлар ажратилсин.

3. Наманган шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Р.Исаков, Давлатобод туман ҳокими А.Таджимирзаев, Янги Наманган туман ҳокими Ж.Абдуллаевлар ташаббусли бюджет жараёнлари бўйича ғолиб деб топилган лойиҳаларда белгиланган ишларни тўлиқ ва сифатли амалга оширилиши, ўз вақтида молиялаштирилишини назорат қилиш учун шахсан масъул этиб белгилансин.

4. Наманган шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Р.Исаков, Ёшлар сиёсати, ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича шаҳар ҳокимининг ўринбосари А.Домлажанов, Давлатобод туман ҳокими А.Таджимирзаев, Янги Наманган туман ҳокими Ж.Абдуллаев, халқ таълими бўлими (Ж.Лутпиллаев), мактабгача таълим бўлими (И.Сайфиддинов), тиббиёт бирлашмаси (Ш.Хайдаров), “Наманган сув таъминот” МЧЖ Наманган шаҳар филиали (Ё.Ходжиев) ҳамда шаҳар ҳокимлиги бош ҳисобчиси (И.Гиясов)га:

ажратилган маблағларни молиялаштириш манбасини очиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштириб, шаҳар молия бўлими ва шаҳар бўйича ғазначилик бўлинмасига тақдим этиш;

белигланган тартибда ғолиб бўлган ташаббусларнинг лойиҳа-смета харажатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;

“Ташаббусли бюджет” лойиҳасида ғолиб бўлган тадбирларни амалга ошириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳаларининг (объектларининг) дастлабки манзилли рўйхатини шакллантириш;

жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилишини таъминлаш вазифалари юклатилсин.

#### 5. Шаҳар молия бўлими (З.Мўминов)га:

ғолиб деб топилган ҳар бир лойиҳа учун буюртмачи ташкилотларга “401722...” маблағлар манбаси билан алоҳида ҳисобварақлар очган ҳолда тегишли маблағларни ўтказиб бериш бунда, порталда “ғолиб” деб топилмаган бошқа лойиҳаларни молиялаштиришга йўл қўймаслик;

лойиҳани амалга ошириш бўйича буюртмачи ташкилотлар томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб-чиқиш бўйича ишларни ташкиллаштиришни назоратга олиш;

лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқилишида, лойиҳа амалга ошириш дастлабки қийматидан келиб чиқиб амалга ошириладиган ишлар ҳажмини сунъий равишда кўпайтириш ёки камайтириш ҳолатларига йўл қўйилишини олдини олиш чораларини кўриш;

ишлаб чиқилган лойиҳа смета ҳужжатлари асосида ишларни амалга ошириш бўйича пудратчи корхоналарни аниқлашда Давлат харидлари тўғрисидаги қонунга мувофиқ белгиланган тартибда танловларни ўтказишни таъминлаш;

шартномаларни қисқа муддатларда расмийлаштирилган ҳолда пудратчи корхоналарга бўнак тўловларини тўлаб берилишини назоратга олиш, ҳамда пудратчи томонидан шартномада кўрсатилган ишлар бажарилган (товар ёки хизматлар етказиб берилган) ҳолдагина тўловларни қолган қисмини амалга оширилишини алоҳида назоратга олиш топширилсин.

#### 5. Шаҳар бўйича ғазначилик бўлини маси (Х.Ҳамидов)га:

“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари бўйича шартномаларни рўйхатдан ўтказишда Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талабларига қатъий риоя этилганлигини юзасидан дастлабки ва жорий назоратни амалга ошириш;

тақдим этилган шартномаларни “Очиқ бюджет” ахборот порталида голиб деб топилган лойиҳалар мазмунига кўра мутаносиблигини ўрганиш ҳамда лойиҳада назарда тутилмаган тадбирлар учун харажатларни амалга оширмаслик;

бажарилган ишлар учун тўловларни амалга оширишда тақдим этилган ҳужжатларни ҳаққонийлиги юзасидан жорий назорат ўтказиш ҳамда бажарилмаган (етказиб берилмаган товар ёки хизматлар) учун тўловларни амалга ошириш бўйича қайд этилган ҳолатлар юзасидан Давлат молиявий назорат инспекцияси Наманган вилояти бошқармасига хабар бериш вазифалари юклатилсин.

6. Халқ депутатлари шаҳар Кенгашининг “Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислоҳотни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари” доимий комиссияси раиси М.Жамолитдинов мазкур қарор билан ажратилган маблағлар сарфи тўғрисида ҳисоботларни халқ депутатлари шаҳар Кенгашининг кейинги йиғилишларида муҳокамасини ташкил этсин.

7. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш “Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислоҳотни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари” доимий комиссияси раиси М.Жамолитдинов, шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Р.Исаков, Давлатобод туман ҳокими А.Таджимирзаев ҳамда Янги Наманган туман ҳокими Ж.Абдуллаевлар зиммасига юклансин.

Кенгаш раиси



Ғ.Джамалов

Xalq deputatlari Namangan shahar  
Kengashining  
2022 yil 14 apreldagi  
VI-41-39-6-91-K/22-son qaroriga  
1-ilova

**“Ташаббусли бюджет” лойиҳасида ғолиб деб топилган лойиҳаларни  
амалга ошириш  
юзасидан буюртмачи ташкилотларни аниқлаш бўйича**

**МАНЗИЛИ РЎЙХАТ**

Т/р	Гадбирнинг хос рақами (ID)	Жами тўпланган овозлар сони	Шундан		Гадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Гадбирни амалга ошириш қиймати	Буюртмачи ташкилот номи
			онлайн овозлар	SMS орқали			
1	0820400142	5617	2	5615	Наманган шаҳар 76-сон мактабга 240 ўринли ўқув биноси ва фаоллар зали қуриш.	980,0	Халқ таълими бўлими
2	0820400342	5103	10	5093	Наманган шаҳар 51-умумий ўрта таълим мактаби биноси эшик ва ромларини акфа ром ва эшикларга алмаштириш.	580,0	Халқ таълими бўлими
3	0820400102	4966	68	4898	Наманган шаҳар 18-Давлат Ихтисослаштирилган мактаб-интернати (ДИМИ) моддий техника базасини яхшилаш	626,5	Халқ таълими бўлими
4	0820400070	4942	55	4887	Наманган шаҳар 1-сон мактаб биносини ички иситиш тизимини жорий таъмирлаш.	580,0	Халқ таълими бўлими
5	0820400073	4620	48	4572	Наманган шаҳар 31-сон мактаб биноси ички иситиш тизимини таъмирлаш	580,0	Халқ таълими бўлими
6	0820400061	3635	725	2910	Давлатобод тумани 58-сон мактаби ички спорт зал бинолари ва фаоллар залини таъмирлаш	650,0	Халқ таълими бўлими
7	0820400071	3607	65	3542	Наманган шаҳар 32-сон мактаб биноси иситиш тизимини янгилаш	580,0	Халқ таълими бўлими
8	0820400003	3476	17	3459	Наманган Шаҳар ХТБ га қарашли 3-сонли умумий ўрта таълим мактабининг иситиш қозони ҳамда фаоллар зали ва томини тамирлаш	350,0	Халқ таълими бўлими
9	0820400081	3434	66	3368	Наманган шаҳар 46-сон мактабга мини футбол, баскетбол, волебол майдони қуриш.	420,0	Халқ таълими бўлими
10	0820400358	3179	16	3163	Наманган шаҳар туғруқ комплекси моддий техника базасини ривожлантириш	500,0	Шаҳар тиббиёт бирлашмаси
11	0820400015	3020	18	3002	Наманган шаҳар 37-сон мактабни 15 та синф хоналарини замонавий жиҳозлар билан жиҳозлаш.	300,0	Халқ таълими бўлими
12	0820400145	2939	88	2851	Наманган шаҳар 75-сон мактабни ички иситиш тизимини таъмирлаш (2 дона КВТ 300 қозон ўрнатиш)	550,0	Халқ таълими бўлими

Т/р	Гадбирнинг хос рақами (ID)	Жами тўпланган овозлар сони	Шундан		Гадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Гадбирни амалга ошириш қиймати	Буюртмачи ташкилот номи
			онлайн овозлар	SMS орқали			
13	0820400370	2795	86	2709	Наманган шаҳар “Озод” МФЙда жойлашган 9-сон оилавий поликлиникага қаттиқ ва юмшоқ жихозлар харид қилиш.	300,0	Шаҳар тиббиёт бирлашмаси
14	0820400343	2714	85	2629	Наманган шаҳар 50-сон мактаб биноси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш.	450,0	Халқ таълими бўлими
15	0820400234	2690	48	2642	Наманган вилоят ХТБ тасарруфидаги 1-сон ДИМИ биносини таъмирлаш.	900,0	Халқ таълими бўлими
16	0820400277	2655	8	2647	Янги Наманган тумани 70-сон мактаб биноси ички иситиш тизимини таъмирлаш, моддий техника базасини янгилаш ва мини спорт майдони қуриш.	300,0	Халқ таълими бўлими
17	0820400414	2645	18	2627	Давлатабод туман “Юксалиш” МФЙ ҳудудида 2-тип болалар ва спорт майдони қуриш	700,0	Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими
18	0820400410	2574	220	2354	Наманган шаҳар 18-сон мактаб биносини таъмирлаш	420,0	Халқ таълими бўлими
19	0820400090	2557	19	2538	Наманган шаҳар “Обжувоз” МФЙ Диёр кўчасидаги 74-сон мактабга 12/24 метрлик ўлчамда ошхона биносини қуриш	995,0	Халқ таълими бўлими
20	0820400013	2521	233	2288	Наманган шаҳар 18-сон мактабга икки дона қозон ўрнатиш ва иситиш тизими таъмирлаш	395,0	Халқ таълими бўлими
21	0820400033	2510	80	2430	Наманган шаҳар “Шодлик” МФЙ Тўрақўрган кўчасида ичимлик сув тармоғини янгилаш	999,0	Наманган сув таъминот МЧЖ Наманган шаҳар филиали
22	0820400333	2508	112	2396	Наманган шаҳар 44-сон умумий ўрта таълим мактаби биносини жорий таъмирлаш	590,0	Халқ таълими бўлими
23	0820400009	2481	7	2474	Наманган шаҳар 12-сон мактаб биноси иситиш тармоғини таъмирлаш	655,0	Халқ таълими бўлими
24	0820400075	2439	7	2432	Наманган шаҳар 25-сон мактаб биносини жорий таъмирлаш	570,0	Халқ таълими бўлими
25	0820400060	2413	531	1882	Наманган шаҳар “Байналмилал” МФЙ 66-сонли МТТ биносини таъмирлаш	400,0	Мактабгача таълим бўлими
26	0820400191	2409	9	2400	Янги Наманган тумани “Ишонч” МФЙ да жойлашган 59-сон умумтаълим мактаби биносини таъмирлаш	400,0	Халқ таълими бўлими
27	0820400431	2335	425	1910	Наманган шаҳар “Баркамол авлод” МФЙ ҳудудида 2-тип болалар спорт майдончаси қуриш	500,0	Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими
28	0820400345	2280	180	2100	Наманган шаҳар 14-сон мактаб биносини жорий таъмирлаш	580,0	Халқ таълими бўлими
29	0820400249	2261	1	2260	Наманган шаҳар “Саноат” МФЙ ҳудудидаги 11-сон МТТ биносини жорий таъмирлаш	850,0	Мактабгача таълим бўлими
30	0820400325	2087	1	2086	Наманган шаҳар “Гулбоғ” МФЙ ҳудудидаги 17-сон ДМТТ биносини мукамал таъмирлаш	1 000	Халқ таълими бўлими
	<b>ЖАМИ</b>	<b>93412</b>	<b>3248</b>	<b>90164</b>		<b>17 700,5</b>	







**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAMANGAN VILOYATI  
NAMANGAN SHAHAR DAVLATOBOD TUMAN HOKIMINING  
Q A R O R I**

**Davlatobod t. Islom Karimov ko`chasi**

2022 - yil 13 - may

163-6-219-Q/22

Davlatobod tumani hokimligi

**Давлатобод тумани, “Юксалиш” маҳалла фуқаролари йиғини ҳудудида 2-тип болалар ва спорт майдончаси ташкил этиш тўғрисида.**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2022 йил 26 январдаги КҚ-302-IV-сонли қарори ҳамда халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгашининг 2022 йил 4 мартдаги VI-39-19-6-91-К/22-сон ва 2022 йил 14 апрелдаги VI-41-39-6-91-К/22-сон қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Давлатобод тумани, “Юксалиш” маҳалла фуқаролари йиғини ҳудудида 2-тип болалар ва спорт майдончаси ташкил этиш бўйича тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Шаҳарсозлик кодекси”нинг 22-моддаси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6, 10, 25-моддаларига мувофиқ,

**Қ А Р О Р Қ И Л А М А Н**

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли ҳамда халқ депутатлари Наманган шаҳар Кенгашининг 2022 йил 14 апрелдаги VI-41-39-6-91-К/22-сон қарорлари асос учун қабул қилинсин.

2. Давлатобод тумани, “Юксалиш” маҳалла фуқаролари йиғини ҳудудида 2-тип болалар ва спорт майдончаси ташкил этишга рухсат берилсин.

3. Туман маҳалла бўлими (Г.Джўрабоева)га лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш, лойиҳа ҳужжатларини экспертиза органларидан ўтказиш ҳамда вилоят Давлат қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси рухсатномасини олингандан сўнг қурилиш ишларини бошлаш ва қурилиш, ободонлаштириш ишлари якунлангандан сўнг қабул комиссиясига тегишли ҳужжатларни тақдим этиш вазифаси юклатилсин.

4. Туман қурилиш бўлими (Ж.Дадабаев)га 2-тип болалар ва спорт

майдончаси ташкил этиш ҳудудни “қизил чиғини” белгилаб бериш вазифаси топширилсин.

5. Туман электр тармоқлари корхонаси (А.Мирзаев), “Наманган сув таъминоти” МЧЖ туман бўлими (И.Исоқов) ва туман Ободонлаштириш бошқармаси (Д.Вохисов)ларга Давлатобод тумани, “Юксалиш” маҳалла фуқаролари йиғини ҳудудида 2-тип болалар ва спорт майдончаси ташкил этиш даврида муҳандислик тармоқларини тартибга келтириш, эски фойдаланишга яроқсиз ҳолга келиб қолган тармоқларини янгиларига белгиланган тартибда алмаштириш вазифалари юклатилсин.

5. Мазкур қарор тасдиғи Халқ депутатлари туман Кенгашининг навбатдаги сессияси тасдиғига киритилсин.

6. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш туман ҳокимининг ўринбосари М.Неъматов зиммасига юклансин.

Туман ҳокими



А.Таджимирзаев