

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

42/22-сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

« 30 » июнь 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **Э.Камолов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy Grand Project**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **Эргашев Ж.У** Навбаҳор давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навбаҳор давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти- 10 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси эркин танлов комиссиясининг “28” “июн” 2022-йил Лот № 107951-сонли баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС билан 14 700 000 (Ўн тўрт миллион етти юз минг) сўмни** ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ғазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топширик Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси

шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хйзматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10.Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий
бош бошқармаси**

“Navoiy Grand Project” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қўргони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 304510860124012045152118001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Навоий ш. Умид к Орзу 4а-уй
Тел: +99893-318-14-78
Х.р: 20 208 000 700 947 213 001
АТБ Турон банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00 200 ИНН 305 881 547
ОКОНХ: 96 090

Имзолар

**Навоий вилояти АЙХББ
бошлиғи:**

**“Navoiy Grand Project”
МЧЖ директори:**


Э.Камолов


Ж.Эргашев


Хуқуқшунос

Н.Камолов

2022 йил « 30 » июнь даги
42/22- сонли шартномага 1- илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: **Навбахор давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**, ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини **ҚҚС билан 14 700 000 (Ўн тўрт миллион етти юз минг) сўмга тенг** деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

“Navoiy Grand Project” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3045108601240704515211 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ғазначилик бошқармаси

Навоий ш. Умид қ Орзу 4а-уй
Тел: +99893-318-14-78
Х.р: 20 208 000 700 947 213 001
АТБ Турон банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00 200 ИНН 305 881 547
ОКОНХ: 96 090



Э.Камолов

Имзолар



Ж.Эргашев

2022 йил 30 июни даги
42/22 – сонли шартномага 2- илова

Навбахор давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
1	Аванс тўлови 30%	4 410 000	2022 йил _____ кун	4 410 000	4 410 000
2	Қолдиқ тўлов 70%	10 290 000		10 290 000	10 290 000
	Жами:	14 700 000		14 700 000	14 700 000

Жами бажарилган ишлар: 14 700 000 (Ўн тўрт миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

Шу жумладан КҚС - 1 917 391 (Бир миллион тўққиз юз ўн етти минг уч юз тўқсон бир) сўм

Буюртмачи:  Э.Камолов

Бажарувчи:  Ж.Эргашев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107951 на приобретение Навбахор давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 17:26

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107951.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навбахор давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 769 000.00
Стартовая сумма	14 769 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №3 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №4 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	2	Экспертная		
ООО NAOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №5 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш майдончасини қўриш қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини қўриш қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)Қурилиш майдончасини қўриш қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)м

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	14 769 000.00	14 700 000.00	23.06.2022 18:38:02	20.00
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	14 769 000.00	14 750 000.00	23.06.2022 11:14:07	19.93

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	80	20	100
ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА	77 4472	19 9322	97 3794

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107951 от 28.06.2022 года на приобретение Навбахор давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси
раиси ўринбосари



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунга асосан Республика бюджети маблағлари жамъолан ҳамда Автомобиль йўллари қўмитасининг таъсисотига асосан Навоий вилояти ҳудудидаги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЌИЛЛИН РЎҲАТИ

(млн.сўмда)

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қўрилган ишларнинг бешлаш ва тугаланиш йили	Давлат қўрасти, тегинин ўлчаб бирлик-ларда (км)	Таъмирлаш ишларининг муздат шартномаси қиймати, шу жумладан буюртмачининг бешлаш қаражатлари	01.01.22 й. солинган курсининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. солинган курсининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. солинган курсининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	2022 йилги қийматли қўрилган ишлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланиш ва муздат қўрасти ва муздат (сўмда)	Асосий фойдаланиш ишларининг таъмирлаш	2023 йил 1 январь солинган курсининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	2023 йил 1 январь солинган курсининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	Давлат қўрасти, тегинин ўлчаб бирлик-ларда (км)	Пудратчи таъмирлаш		
								Жами маблағлар қиймати	КМН ўз мулк қиймати	Буюртмачининг бешлаш қаражатлари						Лойиҳа-сметга қаражатлари	Пудратчи таъмирлаш қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	Пудратчи таъмирлаш қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Учқудук тумани бўйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774						
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		5,0	32,374	32,374	32,374	32,374	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0				
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	7,500	7,500	7,500	7,500	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674						
2	4Р60 "Учқудук ш. — Набиоточка к. — Оқбайтал к. — Кувайт к. — Қозғоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
3	4Р180 "Учқудук ш.-Серкеш к.-Ашнбузат к.-Чуқурқок к.-Балқибой ш.-Қорғулук ш./й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	6,300	6,300	6,300	6,300	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
4	4Р210 "Учқудук ТИБ-Томдигуба к.-Узунқудук к.-Қарақат ТИБ-Жингелди к." автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	5,774	5,774	5,774	5,774	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
5	4Р211 "Учқудук ш.-Кулқудук к.-Орақали к.-Ақбўғи" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	6,500	6,500	6,500	6,500	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к. - Буловбой к." автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	3,000	3,000	3,000	3,000	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		2,0	2,700	2,700	2,700	2,700	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600						
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	0,600	0,600	0,600	0,600	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қўнтай к." автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	0,200	0,200	0,200	0,200	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота мақбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	0,100	0,100	0,100	0,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ерзар к." автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	0,100	0,100	0,100	0,100	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
2	Нурата тумани бўйича		19,5	0,200	0,200	0,200	0,200	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959						
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		12,0	34,059	34,059	34,059	34,059	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201						

Т/р	Объектлар номенклатурасы	Курслар нумарларын билдиргән өлкә бөлүмү	Дөндүрүлгөн, тегерек, үзгөч бөлүм, тиреги (с/м)	Ташкыттык чаралардын түрү, шартындагы кыскартылган, мурунку, бүгүнкү, келерки бөлүмдөр	01.01.12 й. толуктап курсунун өлкөсү, өлкөсү, мурунку, бүгүнкү, келерки бөлүмдөр	01.01.22 й. толуктап курсунун өлкөсү, өлкөсү, мурунку, бүгүнкү, келерки бөлүмдөр	01.01.22 й. толуктап курсунун өлкөсү, өлкөсү, мурунку, бүгүнкү, келерки бөлүмдөр	2022 йылдын нәтижесин көрсөткөн			Ташкыттык чаралардын түрү, шартындагы кыскартылган, мурунку, бүгүнкү, келерки бөлүмдөр	Алдыңкы фазанын нәтижесин көрсөткөн	2023 йыл 1 январьга чейин өлкөсү, өлкөсү, мурунку, бүгүнкү, келерки бөлүмдөр	2023 йыл 1 январьга чейин өлкөсү, өлкөсү, мурунку, бүгүнкү, келерки бөлүмдөр	Дөндүрүлгөн, тегерек, үзгөч бөлүм, тиреги (с/м)	Пулаттар тизмеси	
								Жыл өткөн	КМН үчүн	Бүткүл чаралардын бөлүмдөрү						Пулаттар тизмеси	Пулаттар тизмеси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	4P36 "М-39 айулу (1013 км) "Жиззах ш-Янгичишолон ш-Кичилча к-Кичилча халка айулу" автомобиль йулуног 114-195 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
12	4P55 "Митан к-Кушарабд к-Нурота ш" автомобиль йулуног 75-126 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
13	4P56 "Октош ш-Янгичишолон ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль йулуног 68-81 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
14	4P57 "Кичилча халка мули (Карман ш - Нурота ш - Боймурот к - Утамурот к - Музлаш к - Тондубулук к)" автомобиль йулуног 10-120 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
15	4P232 "Декимбаш к-Гогол к-Варажон ш" автомобиль йулуног 0-27 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
16	4P271 "4P269 айулу "Тиканш к-Равот к-Патшалы к-Сулакш к-Моловод ш" автомобиль йулуног 0-62 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
	Махаллий административ йулар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758					
17	4K374 "Нурота ш-Терондук" автомобиль йулуног 0-37 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
18	4K375 "Декимбаш к — Эсон к — Ажарыш к " автомобиль йулуног 0-21 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
19	4H395 4P57 "Кичилча халка" йулуни шакочча в) Чупонбод к га 0-4 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
20	4H380 "Янгичишолон ш-Жарна к-Чуя ш" айулу 0-42 км шакоччалар б) Янгичишолон ш-Жарна к-Чуя ш 0-1 км в) Янгичишолон ш-Жарна к-Чуя ш 0-3 км г) Ошкучишолон ш-Жарна к-Чуя ш 0-4 км жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
21	4K390 "4P271 айулуни шакоччалар" в) Попоний к 0-8 км, б) Совкубулок к 0-5 км автомобиль йулуни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
22	4H396 "Чуя к-Тиканш к" автомобиль йулуног 0-19 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
23	4H404 "4P36 айулуни шакоччалар" б) Соктоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сумбулок к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичилча к га (133 км) 0-1, ж) Тондубулук к га (146 км) 0-2 км жорий ташкыткан (жолы 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
24	4H405 "4P36 айулуни шакоччалар" в) Чупонбод к 0-17 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
3	Кичилча халка буйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174					
	Давлат административ йулар		11,8	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,8	1 586,569					
25	4P63 "Кочон ш-Куйбасар суз ошбори-Кичилча ш-Ташкыт к-Арбасар ш-Янгичишолон ш" автомобиль йулуног 20-70 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кичилча халка ТЙФУК
26	4P646 "Кичилча халка буйича" автомобиль йулуног 0-6 км кыскарыни жорий ташкыткан	2022 йыл	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йыл 12 март Нуксонлар кайдыномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кичилча халка ТЙФУК

[illegible]

Т/р	Объектлар номи ва ҳисоби	Қўрилган йилларнинг болғани ва тугаллиги йили	Ўртача йиллик қўрилган, тугаллиги ўчоғи бўлиши-тарзда (мл)	Таъмирланган йилларнинг болғани ва тугаллиги йили	01.01.22 й. ҳолатига қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)	01.01.22 й. ҳолатига қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)	01.01.22 й. ҳолатига қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)	2022 йилиги қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда			Таъмирланган йилларнинг болғани ва тугаллиги йили	Асосий фондларнинг шартли қиймати	2023 й. 1 январь ҳолатига бўлиши-тарзда (мл)	2023 й. 1 январь ҳолатига бўлиши-тарзда (мл)	Ўртача йиллик қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)	Ўртача йиллик қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)	Пулларчи таъминоти	
								Жамъий қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)	ҚМН учун қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)	Қўрилган, тугаллиги бўлиши-тарзда (мл)							Пулларчи таъминоти (мл)	Пулларчи таъминоти (мл)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
43	4P56 "Оқтош ш. - Янгиробод ш. - Лангар к" автомобили йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" - "Янгиробод ш. шохобча" автомобили йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобили йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" - "Янгиробод ш. шохобча" автомобили йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
45	4P269 "Ковон к-Тасмак к-Мирдош к" автомобили йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
46	4P231 "Янгиробод к-Қозил к-Боғчалар к" автомобили йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
	Мадаллий аҳамиятдаги йўллар		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337						
47	4H415 "Оқтош к. - Майдон к. - Ш. к" автомобили йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
48	4H400 "Аччи к. - Қариз к. - Сангоқум к" автомобили йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
49	4H385 "Оқтош-Лангар" автойўлидан шохобча а) йўлининг 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
50	4K371 "Қитасой к. - Учқара к. - Мирдош к" автомобили йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
51	4K370 "Оқтош - Лангар" автойўли - Учқара қишлоғи" автомобили йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
52	4K369 "Янгиробод — Мирдош" автойўли - Янқ к" автомобили йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
53	4H385 "Оқтош-Лангар" автойўлидан шохобчалар а) Боғчалар қишлоғида автомобили йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
54	4K372 "Туман к. — Қиёт к. — Сарой к. — Турмуш к" автомобили йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
55	4H399 "Ғалаба к. - Янқ қишлоғи" автомобили йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
56	4H398 "Шуҳрат к. — Қорач к. — Қитасой к" автомобили йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
57	4H374 "Зарафшон тракти автойўлидан шохобчалар" а) Тавтақури қишлоғи (0-5 км), б) Қозил қишлоғи (0-6 км), д) Шағал қишлоғи (0-9 км), ж) Қўнар қишлоғи (0-4 км) автомобили йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
58	4H401 "Қорғиш к. — Зарафшон к" автомобили йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
59	4H406 "Оқтош к. — Қўнар к" автомобили йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	
60	4H364 "д) Зарафшон қишлоғи" автомобили йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қўрилган йил ва тугатилган йил	Давлат қўрасти, тегишли қўшимча қўрасти (с/м)	Ташқи ва ички қўрасти (с/м)	01.01.22 й. қўрастига қўрилган объект бўйича қўрасти	01.01.22 й. қўрастига қўрилган объект бўйича қўрасти	01.01.22 й. қўрастига қўрилган объект бўйича қўрасти	2022 йилги қўрастига қўрилган объект бўйича қўрасти			Ташқи ва ички қўрасти (с/м)	Асосий қўрасти (с/м)	2022 йил 1 январ қўрастига қўрилган объект бўйича қўрасти	2022 йил 1 январ қўрастига қўрилган объект бўйича қўрасти	Давлат қўрасти (с/м)	Пудратчи ташкилот		
								Жами қўрасти	Шу жумладан							Пудрат ташкилоти	Пудрат ташкилоти	
									ҚМН ушундай қилинган	Бўлган қўрасти ва қўрасти								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Кониш тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419						
	Халқаро аҳолининг йўллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500						
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шайри ордан)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
	Давлат аҳолининг йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919						
62	4Р57 "Қониш тумани йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот қ. - Утмурут қ. - Муллаш қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
63	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
64	4Р59а А379 автойўлидан шохобчалар "Кониш тумани йўли" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
65	4Р59б А379 автойўлидан шохобчалар "Кониш тумани йўли" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
66	4Р62 "А379 автойўли — Тоғдибулоқ қ. — Қониш тумани йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
67	4Р61 "Уртинбой қ.Пресс қ.Овқудуқ қ. - А-379 йўлининг 126 км Қарман ш. - 6-Жонқалъа қ. - А-380 "Тузор-Булор-Нурота-Боймурот" йўли 404 км "автомобиль йўлининг 104-212 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
68	4Р209 "Зарафшон ш. — Доғдустар қ. — Болотқалъа қ." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
69	4Р270 "4Р57 автойўли — Боймурот қ. — Дарбиза қ. — Қониш тумани йўли" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониш ТЙФУК
6	Навбахор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069						
	Давлат аҳолининг йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769						
70	4Р57 "Қониш тумани йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот қ. - Утмурут қ. - Муллаш қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
71	4Р63 "Қонин ш.-Қўйиқалъа суи оёри-Қўйиқалъа ш.-Тоғдибулоқ қ.-Арабсарой қ.-Янгилуғон қ." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
72	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
73	4Р230 "Навоий-Учкудук йўли (10 км)-Боймурот қ.-Навоий Нурота йўли (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
	Маҳаллий аҳолининг йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300						
74	4Р389 "4Р57 йўлидан шохобча" б)Боймурот қ.Тоғдибулоқ қ. автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300			2022 йил 12 март	Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК

Т/р	Объектларнинг ном ва манзили	Қўрилган йилларнинг бўлиниши ва тугаллаш йили	Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (йил)	Таъмирлаш ишларининг мулк мулкдорининг қўрилган, тугаллаш йили (йил)	01.01.22 й. ҳолатига қўрилган қўрилган объектнинг мулкдорига бўлиниши ва тугаллаш йили (йил)	01.01.22 й. ҳолатига қўрилган объектнинг мулкдорига бўлиниши ва тугаллаш йили (йил)	01.01.22 й. ҳолатига қўрилган объектнинг мулкдорига бўлиниши ва тугаллаш йили (йил)	2022 йилнинг қилинган ишлари			Таъмирлаш ишларининг қўрилган объектнинг қилинган йили (йил)	Асосий фондларнинг қилинган йили (йил)	2022 йил 1 январь ҳолатига қўрилган объектнинг қилинган йили (йил)	2022 йил 1 январь ҳолатига қўрилган объектнинг қилинган йили (йил)	Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (йил)	Пудратчи таъмирлаш	
								Жамъ қилинган йили (йил)	Шу жумладан							Пудрат таъмирлаш қилинган йили (йил)	Пудрат таъмирлаш қилинган йили (йил)
									Қўрилган объектнинг қилинган йили (йил)	Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (йил)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4н363 "А379 автобуслар (17 км) — Жамбул қ." а/булиниши 0-5 км қўрилган жорий таъмирлаш, а) Шағал қўрилган шахобча автобуслар 0-7 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
76	4н361 "Қаҳнота-Сарыиш" автобуслар 0-22 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
77	4н362 "Жамбул қ.-Қорақўрт қ.-Аришқўрт қ." 0-16 км, а) Шағал қ. 0-2 км б) Қўрилган шахобча автобуслар 0-4 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
78	4н363 "Бешарбат қ.-Навбахор қ.-Янгиқўрт қ." автобуслар 0-12 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
79	4н365 "Митан қ. — Янгибул қ. — Қалъатўрт қ." автобуслар 0-16 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
80	4н366 "Пахтакор қ. — Бургут қ." автобуслар 0-7 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
81	4н374 Зарафшон трасси автобуслар шахобчалар а) Иккинчи қўрилган 0-3 км, б) Қўрилган шахобча автобуслар 0-2 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
82	4н376 "Тошқўрт қ. — Янгиқўрт қ." автобуслар а) Тошқўрт қ. 0-2 км б) Қўрилган шахобча автобуслар 0-4 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
83	4н391 "Иккинчи қ. — Иккинчи қ. — Янгиқўрт қ." автобуслар 0-7 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
7	Қармалар тумани бўйича		27,0	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		11,5	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/булини шахобчалар а) Навоий шахобча 0-3 км, б) Навоий йўли (150 км) 0-34 км, в) Навоий шахобча (153 км) 0-4 км, г) Навоий шахобча (159 км) автобуслар 0-3 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
85	4Р183 "Малаят й. станцияси-Бустон қ." автобуслар 0-22 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
86	4Р52 "А379 автобуслар - Сарыиш қ. - Нуробод қ. - Сепан қ. - Қармалар қ. - Навоий қ." автобуслар 142-155 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррақичилик фабрикаси - 41-темир йўли ривизияси - Тудалар қ. - Навоий ш." а/булини 75-107 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
88	4Р64 "М-37 а/булини шахобчалар а) Навоий аэропортига 0-1 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллار		15,5	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоий ш.-Навбахор қ.-Қорақўрт қ.-Аришқўрт қ." а/булини 0-26 км қўрилган жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 а/булини автобуслар 0-3 км қўрилган жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК

T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг башланishi ва тугаллаши йили	Лойиҳадаы қулаагы, тегишли ўчоқ бирик-ларида (қ/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат ишдоронавий қиймати, шу ишдоронавий қийматга шу жумладан, буюртмачининг бешка харажатлари	01.01.22 й. қолдига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. қолдига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. қолдига қолдиқ қийматга қайта, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йилги капитал қурилишлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишга топшириш қулаагы ва қиймати (қ/мб)	Асосий фондларнинг нинга туширилгани	2023 йил 1 январ қолдига турувчи объект бўйича қолдиқ қийматга қайта	2023 йил 1 январ қолдига турувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертизи ёки Нуксонлар қайдномаси савени ва расмиди	Пудратчи таъкилот	
								Жами қийматлари лимити	КМН учун қиймат	Буюртмачининг бешка харажатлари						Пудрат таъкилотини аниқлаш учун асос	Пудрат таъкилотини номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ховли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км , а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
91	4Н382 "Туркмен қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автобули йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганж қ." а/йўлининг 0-6 км , а) Янгибод қишлоғига 0-1 км, б) Туркмен қишлоғига автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлигига 0-2 км лари, б) Обравдон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автобули йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар г) Навоий шаҳрига автобули йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юм) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автобули йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автобули йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтабод қ. — Фарход қ." автобули йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автобули йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
100	4Н411 "4Р64 «а» автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
8	Навоий КФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автобули йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий КФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автобули йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автобули йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
104	4р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдибулоқ қ" автобули йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК

№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Раматов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Раматов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари (руйхат
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Раматов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Раматов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4 млрд сўм** маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0 млрд сўм** йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини якунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукаммал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг якуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов)** билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари қўрилишини таъминласин.

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баёндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4Р119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш хажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга оширилаётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4Р238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4Р50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4Р47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4Р12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4Р6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ўзгор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Охангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Охангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ўзгор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан коплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. Молия вазирлиги (Хайдаров), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) Автомобиль йўллари қўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда қўмитага навбатчи енгил автотранспорт воситалари қўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари қўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари қўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

млн.сўм		
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУК	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.