

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

31/22 -сонли ШАРТНОМА

Навойй ш.

“30” Июль 2022 йил

Бундан бўён Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи **Навойй вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи Э.Ш.Камолов** орқали ва бундан бўён Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи **“Навойй йўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти директори Н.Б.Жураев** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1.Буюртмачи қуйидаги ишларни топширади, бажарувчи эса бажаришни ўз зиммасига олади: **Нурота давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.**

1.2. Бажарилган ишлар **Навойй вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармасини** etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 28 июн 2022 йилдаги 30045-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2.Шартнома баҳоси ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг умумий қиймати (**ҚҚС билан**) **16 200 000 (Ўн олти миллион икки юз минг) сўм**ни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридан пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3.Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2.Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4.Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал хисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

- 6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.
- 6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.
- 6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.
- 6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:
 - * Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)
 - * Молиялаштириш жадвали (2-илова)
- 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
- 6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

- 7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.
- 7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“Навонийўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти

Навоний ш. Навоний кўчаси -18уй
Х/р: 20 208 000 700 356321 001
Тел: 220-13-47, факс: 220-13-48
ИНН: 200003124
ДАТ Асака банк Навоний шаҳар бўлими
МФО 00206, ОКОНХ: 66000

“БУЮРТМАЧИ”

Навоний вилояти автомобиль
йўллари ҳудудий бош бошқармаси

Манзил: Навоний ш. Гулистон қўргони Навруз 29
Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.х/р 3045108601240704515240001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
ОКОНХ 97400

Навоний вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в 23402000300100001010Тошкент
Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН 201122919

Директор:  Н.Б.Жураев

Бош бошқорма бошлиғи:  Э.Ш.Камолов

Бош юрисконсулт:  Н.Камолов

2022 йил “30” июль даги
31/22 -сонли шартномага
I-илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар Нурота давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “30” июль даги 31/22-сонли шартномага асосан (ҚҚС билан) 16 200 000 (Ўн олти миллион икки юз минг сўм деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.


“БУЮРТМАЧИ”

**Навоий вилояти автомобиль
йўллари худудий бош бошқармаси**

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони
Навруз 29 Тел. 221-30-89, 221-31-42

Ш.х/р 304510460124 01204515 211 8001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780

Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в 23402000300100001010
Тошкент Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН 2011229190КОНХ 97400

Бош бошқарма бошлиғи:

Э.Ш. Камолов
ИМЗО

“БАЖАРУВЧИ”

**“Навоий йўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти.**

Адрес: Индекс 210100

Навоий ш. Навоий кўчаси -18 уй
Тел: (0-436) 220-13-47, факс; 220-13-48
Х/р 20208000700 356 321001

ДАТ Асака банк Навоий шаҳар бўлими
МФО 00206, ИНН 200003124
ОКОНХ 66000

Директор: 
Н.Б. Жураев
ИМЗО

2022 йил « 30 » июль даги
31/22 -сонли шартномага

2-илова

**Нурота давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини
БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

минг сўмда

Объектининг номи ва иш тури	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш	
		муддати	қиймати	2022 йил	2023 йил
Смета хужжатларини ишлаб чиқиш	16 200,0	10 кун	16 200,0	16 200,0	-
Жами:	16 200,0		16 200,0	16 200,0	-

Буюртмачи:

Навоий ВАЙХББ бошлиғи:  Э.Ш.Камолов



Бажарувчи:

Директор:  Н.Б. Жураев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107926 на приобретение Нурота давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 10:44

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хахимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107926.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нурота давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 300 000.00
Стартовая сумма	16 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	9	бор	9	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	бор	25	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10	бор	8	Экспертная		

Критерий №5 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	бор	25	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №7 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10	бор	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	16 300 000.00	16 250 000.00	23.06.2022 19:37:48	19.94
Yol-loyiha byurosi MCHJ	16 300 000.00	16 300 000.00	24.06.2022 09:07:28	19.88
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	16 300 000.00	16 200 000.00	23.06.2022 10:38:17	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.93846	97.38566
Yol-loyiha byurosi MCHJ	78.2976	19.8773	98.1749
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107926 от 28.06.2022 года на приобретение Нурота давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: Yol-loyiha byurosi MCHJ (300112785)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"КЕЛДИГИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички Вазирлиги уринбосари
 А. Хайламов
 2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
 ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси
 рани уринбосари
 2022 й.



О. Аҳмедов
 2022 й.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунга асосан Республика бюджетга маблағлари хисобланган ҳамда Автомобиль йўллари қўмитасининг таъминотига асосан Навоий вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЎЗИЛДИН РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йилги қилган ишлар			12	13	14	15	16	Пудратчи ташкилот		
								9	10							11	17	18
									Жами маблағлар лиямати	КМН умумий қиймати								
	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ишларнинг бешлаш ва тугаланиш йили	Лойҳавий қиймати, тегишли ўлчаб бирликларда (млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	2022 йилги қилган ишлар	Шу жумладан	Бюджет маъноси билан таражга глари	Таъмирлаш ишларининг фойдаланиш ва қўлдан келтирилган қурасти ва муҳлати (сўмда)	Асосий фойдаланишнинг тўлиқлиги	2023 йил 1 январ ҳолатига қўрилган объект бўйича қолдиқ қиймати ва йили	2023 йил 1 январ ҳолатига қўрилган объект бўйича қолдиқ қиймати ва йили	Лойҳа эҳтироғига ёки Нусхонлар қайдномаси санаси ва рақами	Пудратчи ташкилот	Пудратчи ташкилот	
1	Учқудук тумани бўйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774						
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0				
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўللار		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674						
2	4Р60 "Учқудук ш. — Наботочка к. — Обдўйтал к. — Куваёз к. — Қозоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
3	4Р180 "Учқудук ш.-Серкеш к.-Ашнбузав к.-Чуқуржик к.-Балнқбой ш/к.-Қорузак ш/й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к.-Узунқудук к.-Қарақат ТЙБ-Жингедди к." автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
5	4Р211 "Учқудук ш.-Кулқудук к.-Орақали к.-Ақбутет" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к. - Буловбой к." автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллار		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600						
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай к." автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержар к." автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
2	Нурота тумани бўйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959						
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201						

Түр	Объекттар номенклатурасы	Курскош жылдарының бөлүнүшү өсүшү	Долбоору кыялы, тегерендүү учур бериле: айында (жыл)	Төлөөгө чейинки түрктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	01.01.22 й. толуктагы курскош жылдарындагы өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	01.01.22 й. толуктагы курскош жылдарындагы өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	01.01.22 й. толуктагы курскош жылдарындагы өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	2022 йылдын ишмердүүлүкү			Төлөөгө чейинки түрктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	Алдыңкы фазанын ишмердүүлүгү	2023 йыл 1 январь толуктагы түрктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	2023 йыл 1 январь толуктагы түрктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	Төлөөгө чейинки түрктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	Пулдаттын түрүндөгү өсүшү		
								Жылдык өсүшү	Шу жумалардын							Пулдаттын түрүндөгү өсүшү	Пулдаттын түрүндөгү өсүшү	
									КММ учурдагы өсүшү	Бүткүл өсүшү								Лайыктуулуктагы өсүшү
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11	4P36 "М-39 айуулу (1013 км) "Жизас ш-Янгимолло ш-Кызылча к-Кызылдум халжа айуулу" автомобиль булуңу 114-195 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	2,0	528,129 5,229	528,129 5,229	528,129 5,229	528,129 5,229	528,129 522,900	522,900	5,229	2,0	528,129			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
12	4P55 "Митан к-Кушарабад к-Нурота ш" автомобиль булуңу 75-126 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,5	214,928 2,128	214,928 2,128	214,928 2,128	214,928 2,128	214,928 212,800	212,800	2,128	1,5	214,928			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
13	4P56 "Октош ш-Янгирабла ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль булуңу 68-81 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,0	76,962 0,762	76,962 0,762	76,962 0,762	76,962 0,762	76,962 76,200	76,200	0,762	1,0	76,962			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
14	4P57 "Кызылдум халжа нулу (Карман ш - Нурота ш - Баймурот к - Утмурут к - Мулдак к - Тондубулак к)" автомобиль булуңу 10-120 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	4,0	1 278,660 12,660	1 278,660 12,660	1 278,660 12,660	1 278,660 12,660	1 278,660 1 266,000	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
15	4P232 "Декибалак к-Гагоон к-Варажон ш" автомобиль булуңу 0-27 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	2,0	340,976 3,376	340,976 3,376	340,976 3,376	340,976 3,376	340,976 337,600	337,600	3,376	2,0	340,976			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
16	4P271 "4P269 айуулу "Тикалди к-Равет к-Палыш к-Суулик к-Моловод к" автомобиль булуңу 0-62 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,5	196,546 1,946	196,546 1,946	196,546 1,946	196,546 1,946	196,546 194,600	194,600	1,946	1,5	196,546			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
	Махаллий административ айуулар		7,5	803,758 7,958	803,758 7,958	803,758 7,958	803,758 7,958	803,758 795,800	795,800	7,958	7,5	803,758						
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль булуңу 0-37 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,0	91,506 0,906	91,506 0,906	91,506 0,906	91,506 0,906	91,506 90,600	90,600	0,906	1,0	91,506			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
18	4K375 "Декибалак к — Эсен к — Аларам к" автомобиль булуңу 0-21 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,0	116,150 1,150	116,150 1,150	116,150 1,150	116,150 1,150	116,150 115,000	115,000	1,150	1,0	116,150			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
19	4H395 4P57 "Кызылдум халжа айуулу (шахобча ш) Чупонбад к га 0-4 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,0	186,850 1,850	186,850 1,850	186,850 1,850	186,850 1,850	186,850 185,000	185,000	1,850	1,0	186,850			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
20	4H380 "Янгимолло ш-Жарна к-Чуя ш" айуулу 0-42 км шахобчалар б) Янгимолло ш-Чуя ш 0-1 км в) Янгимолло ш-Чуя ш 0-3 км г) Окулу кызылдум 0-4 км жерин тазырады	2022 йыл	1,0	118,776 1,176	118,776 1,176	118,776 1,176	118,776 1,176	118,776 117,600	117,600	1,176	1,0	118,776			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
21	4K390 "4P271 айуулу (шахобчалар ш) Попоний к 0-8 км, б) Саукубулак к 0-5 км автомобиль булуңу жерин тазырады	2022 йыл	1,0	87,870 0,870	87,870 0,870	87,870 0,870	87,870 0,870	87,870 87,000	87,000	0,870	1,0	87,870			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
22	4H396 "Чуя к-Тикалди к" автомобиль булуңу 0-19 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,5	127,866 1,266	127,866 1,266	127,866 1,266	127,866 1,266	127,866 126,600	126,600	1,266	1,5	127,866			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
23	4H404 "4P36 айуулу (шахобчалар б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сукубулак к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичисак к га (133 км) 0-1, ж) Токмоков к га (146 км) 0-2 км жерин тазырады (жми 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320 0,320	32,320 0,320	32,320 0,320	32,320 0,320	32,320 32,000	32,000	0,320	0,5	32,320			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
24	4H405 "4P36 айуулу (шахобчалар б) Чуккурдук к" автомобиль булуңу 0-17 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	0,5	42,420 0,420	42,420 0,420	42,420 0,420	42,420 0,420	42,420 42,000	42,000	0,420	0,5	42,420			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Нурота ТЙФУК	
3	Кызылтепа тумани буйича		26,5	3 519,174 41,774	3 519,174 41,774	3 519,174 41,774	3 519,174 41,774	3 519,174 3 477,400	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174						
	Давлат административ айуулар		11,0	1 586,569 19,669	1 586,569 19,669	1 586,569 19,669	1 586,569 19,669	1 586,569 1 566,900	1 566,900	19,669	11,0	1 586,569						
25	4P63 "Когон ш-Куйбасор суз омборн-Кызылтепа ш-Ташрабат к-Арабсарой ш-Янгимолло ш" автомобиль булуңу 20-70 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,0	47,470 0,470	47,470 0,470	47,470 0,470	47,470 0,470	47,470 47,000	47,000	0,470	1,0	47,470			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Кызылтепа ТЙФУК	
26	4P646 "Кызылтепа т й б га шахобча" автомобиль булуңу 0-6 км кыскарынын жерин тазырады	2022 йыл	1,0	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 100,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йыл 12 март Нускалар кайтанышы	ПҚ 2776 14.02.2017ж	Кызылтепа ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва мавзуси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллаши йили	Дойирлаш қуввати, тегшиги ўлчови (кВт)	Таъмирлаш амаллари ва янги қурилишнинг қиймати, тендер бўлимидаги бунёдкорликнинг қиймати (млн)	01.01.22 й. маълумоти бўлимидаги қийматнинг ўзгариши (млн)	01.01.22 й. маълумоти бўлимидаги қийматнинг ўзгариши (млн)	01.01.22 й. маълумоти бўлимидаги қийматнинг ўзгариши (млн)	2022 йили қиймат қўйилганлар				2022 йил 1 январь маълумоти бўлимидаги қийматнинг ўзгариши (млн)	2022 йил 1 январь маълумоти бўлимидаги қийматнинг ўзгариши (млн)	2022 йил 1 январь маълумоти бўлимидаги қийматнинг ўзгариши (млн)	Пудратчи таъмирати		
								Жамъ қийматлар миқдори	Шўжум қиймати		Таъмирлаш амаллари ва янги қурилишнинг қиймати ва мулкати (млн)				А. тасий фондларнинг йилга тугаллаши	Пудрат таъмирати миқдори учун асос	Пудрат таъмирати номи
									КМН ўлчови қиймати	Бунёдкорликнинг бошқа харажатлари							
27	4P65 "4P63 автомобиль йули (49км)-Азизобод к-Кўтон ш" автомобиль йулининг 0-26 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	247,450 2,450	247,450 2,450	247,450 2,450	247,450 2,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
28	4P66 "Азизобод к-Вобити ш -Алёр к-Хужа гирос к-А380 автойули" автомобиль йулининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	525,180 7,180	525,180 7,180	525,180 7,180	525,180 7,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
29	4P69 "Булоро ш Булоро п ф - 41 т я разъеди-Туддула дхлси-Навоий ш" автомобиль йулининг 36-75 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	142,410 1,410	142,410 1,410	142,410 1,410	142,410 1,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
30	4P183 "Малик тешир йўл стандарти - Бустон к." автомобиль йулининг 22-45 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	405,909 5,009	405,909 5,009	405,909 5,009	405,909 5,009	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
31	4P208 "Қишлоқ тепа-Уртачул-Хуросон-Туддула в" автомобиль йулининг 0-85 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	117,150 2,150	117,150 2,150	117,150 2,150	117,150 2,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
	Мадаллий административий йуллар		15,5	1 932,605 22,185	1 932,605 22,185	1 932,605 22,185	1 932,605 22,185	1 932,605	1 910,500	22,185	15,5	1 932,605					
32	4K367 "Узинишент к-Саришоб к-Хасанча к-Шайто шококи к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
33	4H368 "M37 автобули (206 км) — Шахрияйрон к — Мийти к" а йулининг 0-6 км қисмидаги а) Тошарабда қишлоғи ва 0-4 км, б) Эзобод қишлоғи ва 0-2 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
34	4H369 "Маликчул к — Маликшоб к — Тақис к — Арибона к — Бустон к — Булорошоб к" а/йулининг 0-10 км қисми ва а) Юсуф қишлоғи ва б) автомобиль йулининг 0-2 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	724,150 9,150	724,150 9,150	724,150 9,150	724,150 9,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
35	4H370 "Бустон к-Малик к-Алхани к-Айрончи к" а/йулининг 0-8 км қисми, а) Асачи қишлоғи ва 0-1 км, б) Айрончи қишлоғи ва 0-2 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
36	4H371 "Вангош к — Башир к — Арибона к — Заршан к" автомобиль йулининг 0-18 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500 1,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
37	4H375 "Сайдан к-Қуюмзор к" автомобиль йулининг 0-6 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	163,620 1,620	163,620 1,620	163,620 1,620	163,620 1,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
38	4H377 4P69 нуқсонли шохобчалар а) "Янги туруш-2" қишлоғи ва 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоғи ва 0-7 км, в) "Чайдаро" қишлоғи ва 0-11 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	69,185 0,685	69,185 0,685	69,185 0,685	69,185 0,685	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
39	4H378 4P208 йулдан шохобчалар а) "Заршанчи қишлоғи ва 0-12 км, б) "Уртачул" қишлоғи ва 0-5 км, в) "Янги туруш-1" қишлоғи ва 0-12 км, г) "Янги қудуқ қишлоғи ва 0-9 км, д) "Қуросон" қишлоғи ва 0-11 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
40	4H386 "Оқрабод к-Боботуги к" автомобиль йулининг 0-9 км, б) Уртақон қишлоғи ва 0-1 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	132,300 2,300	132,300 2,300	132,300 2,300	132,300 2,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
41	4H387 "Сариқул к-Узулшант к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,0	85,850 0,850	85,850 0,850	85,850 0,850	85,850 0,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
42	4H373 "Арибона к — Варшан к — Рабдгарди к" автомобиль йулининг 0-9 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	191,900 1,900	191,900 1,900	191,900 1,900	191,900 1,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қийматга ТЯФУК		
4	Хатирчи тумани бўйича		20,0	3 655,379 36,187	3 655,379 36,187	3 655,379 36,187	3 655,379 36,187	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379					
	Давлат административий йуллар		8,0	2 041,042 20,206	2 041,042 20,206	2 041,042 20,206	2 041,042 20,206	2 041,042	2 020,836	20,206	8,0	2 041,042					

Т/р	Объектлар ном ва шартлари	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	Йилдашар қурилган, тегшиги ўчоқ бор-йўқ: зарарида (йил)	Ташқи рақам ва қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	01.01.22 й. қалдизига қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	01.01.22 й. қалдизига қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	01.01.22 й. қалдизига қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	2022 йилнинг минимал қўрилган йиллари				Ташқи рақам ва қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	Асосий фонд зарари ва шартлари	2023 йил 1 январь қалдизига қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	2023 йил 1 январь қалдизига қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	Пудратчи таъминловчи		
								Жамъий шартлари	Шу жумладан		Ташқи рақам ва қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари					Пудратчи таъминловчи	Пудратчи таъминловчи	
									КМ И уюмига қарашли	Қўрилган йилнинг бошланғич ва тугалланган йиллари								Лойиҳа қилинган йиллари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йулининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йулининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йулининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йулининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Богачқалон к" автомобиль йулининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
Мадаллий административ йуллар				12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Озтениқ қ - Майдонқ қ" автомобиль йулининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
48	4Н400 "Аччи қ - Қариз қ - Сантосуман қ" автомобиль йулининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
49	4Н385 "Октош-Лағар" автобуздан шаҳобча а/булини а) «Машиалар оромгоҳига 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
50	4К371 "Киттасой қ - Учқара қ - Мирдош қ" автомобиль йулининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
51	4К370 "«Октош - Лағар» автобуздан - Учқара қишлоқи" автомобиль йулининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
52	4К369 "«Янгиробод — Мирдош» автобуздан — Ялу қ" автомобиль йулининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
53	4Н385 "Октош-Лағар" автобуздан шаҳобчалар а) Бойқаро қишлоқида автомобиль йулининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
54	4К372 "Тумбас қ — Қиёт қ — Сарой қ — Турқоми қ" автомобиль йулининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
55	4Н399 "Ғалабас қ - Янги қишлоқ" автомобиль йулининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
56	4Н398 "Шулдиқтепа қ — Қорача қ — Киттасой қ" автомобиль йулининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
57	4н374 "Зарафшон тракти автобуздан шаҳобчалар" а) Таштатулин қишлоқи(0-5км), в) Қозоқ қишлоқи(0-6км), д) Шағалли қишлоқи(0-9км), ж) Қушарой қишлоқи(0-4км) автомобиль йулида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
58	4Н401 "Қорқитилқ қ — Зарафшон қ" автомобиль йулининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
59	4Н406 "Остоу қ қ — Қўсарой қ" автомобиль йулининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
60	4Н364 "д) Зарафшон қишлоқи" автомобиль йулининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	


Т/р	Объектлар номи ва мавзунини	Курслар номи ва тарафлари Болачақ ва тўғилган йил	Локалий ҳудудда, туманда қачон берилган (с/р)	Тўлиқ ва қисқартирилган турли мадониий соҳалар, шу jumladan, бутун маданият тарихий эрра	01.01.22 й. соҳаларга қўрилган соҳа соҳабига шу jumladan бутун маданият тарихий эрра	01.01.22 й. соҳаларга қўрилган соҳа соҳабига, (сайта ноҳили бўлган) шу jumladan бутун маданият тарихий эрра	01.01.22 й. соҳаларга қўрилган соҳа соҳабига, шу jumladan бутун маданият тарихий эрра	2022 йили қилинган ишлар			Тўлиқ ва қисқартирилган фойдаланишга тошмири қилинган маданият (с/р/о/и)	Асосий фойдаланиш тумани	2022 йил 1 январь соҳаларга бутун объект бўлган соҳа соҳабига қилинган ишлар	2022 йил 1 январь соҳаларга бутун объект бўлган соҳа соҳабига қилинган ишлар	Локалий ҳудудда ёки Нусхалар қайтаномаси ва рақами	Пудратчи ташкилот	
								Жами маданият линий	Шу jumladan							Пудрат ташкилотини аниқлаш учун лино	Пудрат ташкилотини номи
									КМН ушундай қилинган	Бундан қисқартирилган линия ва ҳаракатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Кониомах тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500					
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орали)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919					
62	4P57 "Қишлоқ халқи йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Бойнурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
63	4P48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
64	4P59а А379 автойўлидан шохобчалар "Кониомах тумани Йўл станицаси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
65	4P59б А379 автойўлидан шохобчалар "Кониомах тумани Кенжик" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
66	4P62 "А379 автойўли — Тоғсарой қ. — Таранқудук қ. — Қишлоқ халқи йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
67	4P61 "Уринбой қ.Присе қ.-Очкудук қ.- А-379 йўлининг 126 км Қарман ш. ва 6-Жамнади қ.-А-380 "Тузор-Бузор- Нус-Бойнеу" а/йўли 404 км" автомобиль йўлининг 104- 212 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
68	4P209 "Зарафшон ш. — Доғистон қ. — Болхарақ қ." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
69	4P270 "4P57 автойўли — Байнурот қ. — Дарбиза қ. — Қишлоқ халқи йўли — Чордара суя оёқлари" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
6	Навбахор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769					
70	4P57 "Қишлоқ халқи йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Бойнурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
71	4P63 "Қогон ш.-Қишлоқ суя оёқлари-Қишлоқ ш.- Тоғсарой қ.-Арабсарой қ.-Янгиқирғон қ." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
72	4P48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
73	4P230 "Навоий-Учкудук а/йўли (10 км)-Бешработ қ.-Навоий Нурота а/йўли (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300					
74	4P389 "4P57 а/йўлидан шохобча" б)Бешработ қишлоғига автомобиль йўлининг йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300	2022 йил 12 март Нусхалар қайтаномаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Курчани шилару-нинг бошланган ва тугалланган йили	Лойihalар кучага, тегишли йили берилган шартлар (йил)	Таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буғирчилик билан таъмирлаш	01.01.22 й. ҳолатига мураббийлик қилган объектларнинг умумий қиймати, шу жумладан буғирчилик билан таъмирлаш	01.01.22 й. ҳолатига мураббийлик қилган объектларнинг умумий қиймати, шу жумладан буғирчилик билан таъмирлаш	01.01.22 й. ҳолатига мураббийлик қилган объектларнинг умумий қиймати, шу жумладан буғирчилик билан таъмирлаш	2022 йилги қийметга эришилганлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишга топширилган қиймати ва мулкати (с/с/б/б)	Ассет фойдаланиш шартларининг умумий қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига бўлиб қолган объект бўлиши ҳолатига бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига бўлиб қолган объект бўлиши ҳолатига бўлиши	Пудратчи таъминловчи		
								Жамъийликлар	Шу жумладан						Пудрат таъминловчи компанияси учун хос	Пудрат таъминловчи номи	
									КММ умумий қиймати	Курорт мақсадлари билан харажатлари							Лойihalар-сметта харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4и363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул к." а/йушловини 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш, а) Шағал қишлоғига шахобча автомобиль йуловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
76	4и361 "Кадронота-Сарыца" автомобиль йуловини 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010	102,010	102,010	102,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
77	4и362 "Жамбул к.-Коражон к.-Арабхона" 0-16 км, а)Шағал к. 0-2 км б)Қушқон қишлоғига автомобиль йуловини 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
78	4и363 "Беширот к.-Навсар к.-Янгиқурғон к." автомобиль йуловини 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290	130,290	130,290	130,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
79	4и365 "Митан к. — Янгибул к. — Халоваттепа к." автомобиль йуловини 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
80	4и366 "Пахтакор к. — Бургут к." автомобиль йуловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
81	4и374 Зарфишон тракти автойўлидан шахобчалар а)Илҳам қишлоғига 0-3 км, б)Қўлтўтиқ қада қишлоғига автомобиль йуловини 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
82	4и376 «Тошрабод — Янгиқурғон автойўлидан шахобча пар а) Томир йул резиденга 0-2 б) Холмам қишлоғи я автомобиль йуловини 0-4 қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
83	4и391 "Илҳам к. — Исламбек к. — Янгирабод к." автомобиль йуловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
7	Карман тумани бўйича		27,0	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат административ йўллари		11,5	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/йулига шахобчалар а) Навоий шаҳрига 0-3 км, б) Навоий т й сўти (150км) 0-34 км, в) Навоий шаҳри ш (153 км) 0-4 км, г) Навоий шаҳрига (159 км) автомобиль йуловини 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
85	4Р183 "Малек т й стандартис-Бустон к" автомобиль йуловини 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250	227,250	227,250	227,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
86	4Р52 "А37Я автойули - Сариебул к. - Нуробод ш. - Сепан к. - Карман к. - Навоий ш" автомобиль йуловини 142-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650	166,650	166,650	166,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррақичилиқ фабрикаси- 41-темир йул резиден- Тудамбул дачиси - Навоий ш" а/йушловини 75-107 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
88	4Р64 "М-37 а/йулига шахобчалар а) Навоий аэропортига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
	Маҳаллий административ йўллари		15,5	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоий ш-Навсар к-Чорлара к-Жалойир к-Абракот к", а/йуловини 0-26 км қисмларини жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 йулига автомобиль йуловини 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нухсонлар қандимаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК

T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини ва тугаллигин йили	Лойihalар қулаётган, тегшилган учун бирликларда (кв)	Ташкирлаш ишларининг пиларти шартномалар қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бешка даражалари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг даражалари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати (байта хисоблан бўйича) шу жумладан буюртмачининг даражалари	01.01.22 йил қолганга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг даражалари	2022 йилги капитал қуйилмалар					2023 йил 1 январ қолганга қурулуш объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолганга қурулуш объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойihalар экспертизи ёми Нуксонлар кайтновмаси сайени ва расали	Пулратчи таъхсилот	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Ташкирлаш ишларининг қийматининг топшириш қулаётган мuddати (к/б/б)	Ассий фондларининг мийна туширилгани				Пулрат таъхсилотини амалдаш учун ассос	Пулрат таъхсилотини номи
									КМН учумий қиймати	Буюртмачининг бешка даражалари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км , а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хонсарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км , а) Янгиобод қишлоғига 0-1 км, б) Турқоман қишлоғига автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлиғига 0-2 км лари, б) Обравон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автомобиль йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шахрига автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автомобиль йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
100	4Н411 "4Р64 «га автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
8	Навоий ҚФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автомобиль йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404 км.)" автомобиль йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
104	4р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдубулоқ қ" автомобиль йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугалашини йили	Лоёҳалай қулаётган, тегшилди бўлиб бариқчилликларда (с/м)	Таъмирлатиш амалларининг муҳлати шартномавий соғимига, шу жумладан, буюртмачининг боғида харажатлари	01.01.22 й. ҳолатини кўрсатишни нисбатсиз киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 й. ҳолатини кўрсатишни нисбатсиз киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 й. ҳолатини кўрсатишни нисбатсиз киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йилги исхони тақдир қилинганлар			Таъмирлатиш амалларининг қийматини тақдир қилишнинг қиймати ва муҳлати (с/м/б/б)	Асосий функцияларнинг шартномавий тугалашини	2022 йил 1 январь ҳолатига тузатиш объект бўйича қолдиқ қолдиқларнинг	2022 йил 1 январь ҳолатига тузатиш объект бўйича қолдиқ қолдиқларнинг	Лоёҳа тажрибасига ёни Нусхоналар қайдномаси солиқ ва расмлари	Пудратчи таъминот	
								Жами қийматлари миллион	Шу жумладан							Пудрат таъминотини амалга ошириш учун яқин	Пудрат таъминотини номи
									КМН умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ва таркиятлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шахобча" автомобиль йўловчи 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
106	4P229 "А379 автобули — Қиоир қ. — «Нурота — Тоғдибулоқ автобули" автомобиль йўловчи 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
107	4P209 "Зарафшон-Дуғиттав-Балғарак қ" автомобиль йўловчи 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
108	4P59 А379 автобулидан шахобча г) "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йўловчи 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
109	4P59 А379 автобулидан шахобча д) Муруттоғ шаҳарчасига автомобиль йўловчи 0-20 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600					
110	4K376 "Тоғдибулоқ қ. — Пашиқ қ. — Анқудуқ қ." автомобиль йўловчи 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
10	Навоий ЙМФУК		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	A-379 "Навоий—Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўловчи 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ЙМФУК
11	Навоий вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги урғатиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизиб учун			4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620					
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларига йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	300 дона 356 км	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона 356 км	1 161,500			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғайтқувчи белги" ДУК
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларига йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	2713 дона 1052 км	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона 1052 км	3 206,080			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғайтқувчи белги" ДУК
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларига йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	20 дона 241 км	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040	490,139	4,901	20 дона 241 км	495,040			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғайтқувчи белги" ДУК
	Навоий вилояти бўйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000					
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708					
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402					
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890					


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаментини директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йўллари
хўдудий бошқармаси бошлиғи


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитаси автомобиль йўлларида
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиғи


И.Хожиев
2022 йил



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Рамагов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Рамагов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Рамагов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Рамагов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4 млрд сўм** маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0 млрд сўм** йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баъндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектининг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга руҳсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъерий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.