

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

18/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоний ш.

“30” июль 2022 йил

Бундан бўён Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи Навоний вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи Э.Ш.Камолов орқали ва бундан бўён Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоний йўллойнха” масъулияти чекланган жамияти директори Н.Б.Жураев орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1 Буюртмачи қуйидаги ишларни топширади, бажарувчи эса бажаришни ўз зиммасига олади: Навоний халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўллари кукаламзорлаштириш ишларига смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

1.2. Бажарилган ишлар Навоний вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармасини etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 28 июн 2022 йилдаги 30046-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2.Шартнома баҳоси ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг умумий қиймати (ҚҚС билан) 74 700 000 (Етмиш тўрт миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул қилиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3.Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва қилишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2.Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4.Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

- 6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган холда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.2. Ўзaro мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.
- 6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза ҳулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча қилишув қиритилиши мумкин.
- 6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.5. Мазкур шартнома бўйича низо қелиб чиққан ҳолларда, томонлар қелишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.
- 6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:
 - * Шартнома баҳосини қелишув БАЁННОМАСИ (1-илова)
 - * Молиялаштириш жадвали (2-илова)
- 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
- 6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

- 7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.
- 7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“БУЮРТМАЧИ”

“Навийўллойиха” масъулияти чекланган жамияти

Навий виляти автомобиль йўллари худудий бош бошкармаси

Навоий ш. Навоий кўчаси -18уй
Х/р: 20 208 000 700 356321 001
Тел: 220-13-47, факс: 220-13-48
ИНН: 200003124
ДАТ Асака банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00206 . ОКОНХ: 66000

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўргони Навруз 29
Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.№/р 3045108601240120451511809
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
ОКОНХ 97400
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна д/в 23402000300100001010 Тошкент
Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН: 201122919

Директор:  Н.Б.Жураев

Бош бошқорма бошлиғи:  Э.Ш.Камолов

Бош юрисконсульт:  Н.Камолов

2022 йил “30” июнь даги
18/22 -сонли шартномага
I-илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар Навоий халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини кукаламзорлаштириш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “30” июнь даги 18/22-сонли шартномага асосан (ККС билан) 74 700 000 (Етмиш тўрт миллион етти юз минг) сўм деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“БУЮРТМАЧИ”

**Навоий вилояти автомобиль
йўллари ҳудудий бош бошқармаси**

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони
Навруз 29 Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш х/р 30451086012401804515118001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
Навоий вилоят Ҳазначилик бошқармаси
Ҳазна х/в 23402000300100001010
Тошкент Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН: 2011229190 ОҚОНХ 97400

Бош бошқарма бошлиғи:

Э.Ш. Камолов
ИМЗО

“БАЖАРУВЧИ”

**“Навоий йўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти.**

Адрес: Индекс 210100
Навоий ш. Навоийкўчаси -18 уй
Тел: (0-436) 220-13-47, факс; 220-13-48
Х/р 20208000700 356 321001
ДАТ Асака банк Навоийшаҳар бўлими
МФО 00206, ИНН 200003124
ОҚОНХ 66000

Директор: 
Н.Б. Жураев
ИМЗО



2022 йил « 30 » сентябр даги
18/22 -сонли шартномага

2-илова

Навоий халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўллари кукаламзорлаштириш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Объектининг номи ва иш тури	Қиймати	Бажариш		Минг сўмда Молиялаштириш	
		муддати	қиймати	2022 йил	2023 йил
Смета хужжатларини ишлаб чиқиш	74 700,0	10 кун	74 700,0	74 700,0	-
Жами:	74 700,0		74 700,0	74 700,0	-

Буюртмачи:

Навоий ВАЙХББ бошлиғи:  Э.Ш.Камолов



Бажарувчи:

Директор:  Н.Б. Жураев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107847 на приобретение Навоий халкаро ахамиятдаги автомобиль йўлларини кукаламзорлаштириш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 18:31

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йўллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиғи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош муҳандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	булим бошлиғи	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107847.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий халкаро ахамиятдаги автомобиль йўлларини кукаламзорлаштириш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	74 868 000.00
Стартовая сумма	74 868 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №7 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	74 868 000.00	74 800 000.00	23.06.2022 19:41:00	19.97
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	74 868 000.00	74 700 000.00	23.06.2022 09:30:27	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.97326	97.42046
ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107847 от 28.06.2022 года на приобретение Навоий халкаро ахамиятдаги автомобиль йўлларини кукаламзорлаштириш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси
раиси ўринбосари



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунга асосан Республика бюджети маблағлари жамъолари ҳамда Автомобиль йўллари қўмитасининг таъсисига асосан Навоий вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЌИЛЛИН РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қўрилган ишларнинг бешлаш ва тугаланиш йили	Давлат қўраштириш қўлағи (млн)	Таъмирлаш ишларининг мураккаблиги кўрсаткичи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	01.01.22 й. тоғлига қўрилган қўлағи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	01.01.22 й. тоғлига қўрилган қўлағи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	01.01.22 й. тоғлига қўрилган қўлағи, муҳим бўлган бўғимнинг бўғим қарама-қарши	2022 йилги қўлағи ва қўлағи			Таъмирлаш ишларининг фойдаланиш қўлағи қўлағи ва қўлағи (млн)	Асосий фойдаланиш қўлағи қўлағи ва қўлағи (млн)	2023 йил 1 январ тоғлига қўрилган объект бўғим қўлағи, муҳим бўлган бўғим қарама-қарши	2023 йил 1 январ тоғлига қўрилган объект бўғим қўлағи, муҳим бўлган бўғим қарама-қарши	Давлат қўраштириш қўлағи (млн)	Пўратчи таъмирлаш	
								Жами маблағлар	КМН умумий қиймати	Бўғим таъмирлашнинг бонус қарама-қарши						Пўратчи таъмирлашнинг умумий қиймати	Пўратчи таъмирлашнинг номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Учқудук тумани бўйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		5,0	32,374	32,374	32,374	32,374										
				757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0			
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674					
2	4Р60 "Учқудук ш. — Набиоточка к. — Оқбайтал к. — Кувайт к. — Қозғоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
3	4Р180 "Учқудук ш. — Серкеш к. — Ашнбузун к. — Чуқурик к. — Балқибой ш. — Кордулак ш. 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
4	4Р210 "Учқудук ТИБ-Томдигуба к. — Узунқудук к. — Қарақита ТИБ-Жингелди к." автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
5	4Р211 "Учқудук ш. — Кулқудук к. — Орағали к. — Акбўтат" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к. - Буловбой к." автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600					
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қўнтай к." автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота мақбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ерзар к." автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
2	Нурата тумани бўйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201					

Түр	Объекттар номенклатурасы	Курстун татымалы-нөптөрүнөн кайсы биринчи болуп табылган объект	Даямалык курамы, түзүлүшү жана бөлүнүшү (с/ж)	Ташымалдуу каражаттардын жалпы саны, алардын ичинен жүргүнчү ташымалдуу каражаттардын саны	01.01.22 й. аягындагы кургактагы жолдордун узундугу, км	01.01.22 й. аягындагы сулууланган жолдордун узундугу, км (айрым объектилердин өзүнчө узундугу менен)	01.01.22 й. аягындагы бардык жолдордун узундугу, км	2022 йылдын январь айына карата			Ташымалдуу каражаттардын жалпы саны, алардын ичинен жүргүнчү ташымалдуу каражаттардын саны	Аткарылган иштердин баасы, млн сом	2022 йыл 1 январь аягындагы бардык объекттин жалпы саны	2022 йыл 1 январь аягындагы бардык объекттин жалпы баасы, млн сом	Пудраттын тапшырылышы		
								Жаңы курулуштардын саны	КМН үчүн камтылган объекттер	Курулуштардын жалпы баасы, млн сом					Пудраттын тапшырылышынын саны	Пудраттын тапшырылышынын баасы, млн сом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	4P65 "4P63 автомобиль йули (49км)- Азизобод к.-Когон ш" автомобиль йулунан 0-26 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,5	247,450	247,450	247,450	247,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
28	4P66 "Азизобод к.-Вобсити ш.-Алор к-Хужа гарсо к-А380 автойули" автомобиль йулунан 0-10 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	3,0	525,180	525,180	525,180	525,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
29	4P69 "Букуро ш Букуро п ф - 41 т й разъезди-Тудавул дхисе-Навоий ш" автомобиль йулунан 36-75 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,5	142,410	142,410	142,410	142,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
30	4P183 "Маши тешир йул ставейиси - Бустон к." автомобиль йулунан 22-45 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	2,0	405,909	405,909	405,909	405,909	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
31	4P208 "Кирил теша-Уртачул-Хуроош-Тудавул к" автомобиль йулунан 0-85 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,0	117,150	117,150	117,150	117,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
	Махаллий административия муаллар		15,5	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 910,500	22,105	15,5	1 932,605					
32	4K367 "Узинишисит к.-Сарибон к.-Хасамча к.-Шифто шисеки к." автомобиль йулунан 0-4 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
33	4H368 "M37 автойули (206 км) — Шахриаврон к.— Милита к." йулунан 0-6 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
34	4H369 "Маликтул к.— Маликсобод к.— Тамоси к.— Арбилона к.— Бустон к.— Бузокарбад к." йулунан 0-10 км.лари ва а) Юсуни кишлоктаги шикоба автомобиль йулунан 0-2 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	4,0	724,150	724,150	724,150	724,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
35	4H370 "Бустон к.-Мангит к.-Ахмади к.-Айрончи к." йулунан 0-8 км.лари, а) Асаичи кишлоктаги 0-1 км., б) Айрончи кишлоктаги 0-2 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
36	4H371 "Вагончи к.— Башир к.— Арбилона к.— Зарипети к." автомобиль йулунан 0-18 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
37	4H375 "Сайдан к.-Куомасор к." автомобиль йулунан 0-6 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,5	163,620	163,620	163,620	163,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
38	4H377 4P69 нуздан шикоба чар а) "Янг туруш-2" кишлоктаги 0-7 км., б) "Янг хаб" кишлоктаги 0-7 км., в) "Чилдарок" кишлоктаги 0-11 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	0,5	69,185	69,185	69,185	69,185	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
39	4H378 4P208 йулдан шикоба чар а) «Зарбдор» кишлоктаги 0-12 км., б) «Уртачул» кишлоктаги 0-5 км., в) «Янг туруш-1» кишлоктаги 0-12 км., г) «Янг кулук» кишлоктаги 0-9 км., д) «Хуросон» кишлоктаги 0-11 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	0,5	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
40	4H386 "Оксобод к.-Боботуги к." автомобиль йулунан 0-9 км., б) Уртагон кишлоктаги 0-1 км.кисм.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,5	132,300	132,300	132,300	132,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
41	4H387 "Сарикул к.-Улулишисит к." автомобиль йулунан 0-4 км.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,0	85,850	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
42	4H373 "Араби к.— Варзук к.— Рабзтарди к." автомобиль йулунан 0-9 км.ларин жерий татымаллаш	2022 йыл	1,5	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900			2022 йыл 12 март Нусколар кайдномаси	ПК 2776 14.02.2017й	Кюнитетв ТЙФУК
4	Хатирчи тумани буйича		20,0	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379					
	Даямал административия муаллар		8,0	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 020,836	20,206	8,0	2 041,042					

Т/р	Объектлар номы ва манзили	Қўрилган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	Ўртадан қурилган, тегшиш учун бериш: зарфда (км)	Таъмирланган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	01.01.23 й. эъланига қурилган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	01.01.23 й. эъланига қурилган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	01.01.23 й. эъланига қурилган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	2022 йилги натижалар			Таъмирланган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	Асосий фондларнинг шартли баҳо	2023 йил 1 январь эъланига қўрилган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	2023 йил 1 январь эъланига қўрилган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	Ўртадан қурилган, тегшиш учун бериш: зарфда (км)	Пураганчи таъминот	
								Жамъий шартли баҳо	КМ И шартли баҳо	Шу жумладан						Пулдан таъминот	Пулдан таъминот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	4P56 "Оқтош ш. - Янгиробод ш. - Лангар ш." автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" "Янгиробод ш. шохобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" "Янгиробод ш. шохобча" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковон ш. - Тасмак ш. - Мирдош ш." автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод ш. - Қозил ш. - Боғчалар ш." автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий аҳолининг йўллари		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Оқтош ш. - Майдон ш. - К" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
48	4Н400 "Аччи ш. - Қарши ш. - Сангошуман ш." автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
49	4Н385 "Оқтош - Лангар" автойўлидан шохобча а) йўлининг 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
50	4К371 "Китасой ш. - Учқара ш. - Мирдош ш." автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
51	4К370 "Оқтош - Лангар" автойўли - Учқара қишлоғи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
52	4К369 "Янгиробод — Мирдош автойўли — Янқ ш." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
53	4Н385 "Оқтош-Лангар" автойўлидан шохобчалар а) Боғчалар қишлоғига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
54	4К372 "Туман ш. — Қиёт ш. — Сарой ш. — Турмуш ш." автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
55	4Н399 "Ғалаба ш. - Янқ қишлоғи" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
56	4Н398 "Шулоқот ш. — Қорачи ш. — Китасой ш." автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
57	4Н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шохобчалар а) Ташкент қишлоғига (0-5 км), б) Қозил қишлоғига (0-6 км), в) Шағалли қишлоғига (0-9 км), д) Қўшқор қишлоғига (0-4 км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
58	4Н401 "Қорғишқоқ ш. — Зарафшон ш." автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
59	4Н406 "Оқтош ш. — Қўшқор ш." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
60	4Н364 "д) Зарафшон қишлоғига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қўрилган йил ва қилинган йил	Давлат қўрасти, тегишли қўшимча қўрасти (с/м)	Ташкилотнинг қўрасти, тегишли қўшимча қўрасти (с/м)	01.01.22 й. қилинган қўрасти ва қилинган йил	01.01.22 й. қилинган қўрасти ва қилинган йил	01.01.22 й. қилинган қўрасти ва қилинган йил	2022 йилги қилинган қўрасти			Ташкилотнинг қўрасти ва қилинган йил	Асосий қўрасти ва қилинган йил	2022 йил 1 январ қилинган қўрасти ва қилинган йил	2022 йил 1 январ қилинган қўрасти ва қилинган йил	Давлат қўрасти ва қилинган йил	Пудратчи ташкилот		
								Жами қўрасти ва қилинган йил	Шу жумладан							Пудрат ташкилоти номи ва учун асос	Пудрат ташкилоти номи	
									ҚМН учун қилинган	Бўлиб чиқариш ва қилинган йил								
										Қўрасти ва қилинган йил								Қўрасти ва қилинган йил
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Кониш тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419						
	Халқаро аҳолининг йўллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500						
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шайхон ордани)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
	Давлат аҳолининг йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919						
62	4Р57 "Қониш тумани йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот к. - Утмурут к. - Муллаш к. - Тоғдибулак к.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
63	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
64	4Р59г А379 автобўлидан шўлоблар "Кониш тумани йўли" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
65	4Р59б А379 автобўлидан шўлоблар "Кониш тумани йўли" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
66	4Р62 "А379 автобўли — Тоғдибулак к. — Қониш тумани йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
67	4Р61 "Уртинбой к.Пресс к.-Овқуд к. - А-379 йўлининг 126 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
68	4Р209 "Зарафшон ш. — Доғдуст к. — Болсқаран к." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
69	4Р270 "4Р57 автобўли — Боймурот к. — Дарбиза к. — Қониш тумани йўли" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Кониш ТЙФУК	
6	Навбахор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069						
	Давлат аҳолининг йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769						
70	4Р57 "Қониш тумани йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот к. - Утмурут к. - Муллаш к. - Тоғдибулак к.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК	
71	4Р63 "Қонин ш.-Қўйишқор суи оёри"-Қўйишқор ш.-Тоғдибулак к.-Арабсарой к.-Янгилуғон к." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК	
72	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК	
73	4Р230 "Навоий-Учкудук йўли (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳолининг йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300						
74	4Р389 "4Р57 йўлидан шўлоблар" б)Бешарбот қишлоғи автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300			2022 йил 12 март	ПҚ 2776	Навбахор ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қуръонни нисбатинанг ботқаниши ва туғалгани йили	Лойиҳаий қурама, тегишли ўлчов берилган (та)	Таъмирлаш наптарини кураш кураторини келтириб чиқати, шу жумладан, бўғир қилинган болга парашат йери	01.01.22 й. солатага кураторини келтириб чиқати, шу жумладан бўғирчага парашат йери	01.01.22 й. солатага кураторини келтириб чиқати, шу жумладан бўғирчага парашат йери	01.01.22 й. солатага кураторини келтириб чиқати, шу жумладан бўғирчага парашат йери	2022 йилда иккинчи қўшимча тар			Таъмирлаш наптарини фойдаланишга тегишли қурама ва муздат (с/с/ф)	Ассей фойдаланишга туғулган	2022 йил 1 январь солатага туғулган объект бўғирча қолдиқ қилина	2022 йил 1 январь солатага туғулган объект бўғирча қолдиқ қилина	Давлат ҳужурига йил Нуссонлар қилинган сепки ва расмид	Пузрагчи таъминоти	
								Жами қилинган ларичи	Шу жумладан								
									КМН умуний қилинган	Бугунги қилинган болга қаражатлари							
																Лойиҳа-сметга қаражатлари	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4к363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул қ." а/йуловенг 0-5 км қосимларини жорий таъмирлаш, а) Шағал қизилоғига шахобча автомобил буловенг 0-7 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
76	4к361 "Қалхония-Сарман" автомобил буловенг 0-22 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
77	4к362 "Жамбул қ.-Қорақон қ.-Аракхонад" 0-16 км, а) Шаршул қ. 0-2 км бўғирчага қизилоғига автомобил буловенг 0-4 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
78	4к363 "Беяробот қ.-Навар қ.-Янгикургон қ." автомобил буловенг 0-12 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
79	4к365 "Митан қ. — Янгигул қ. — Халоваттея қ." автомобил буловенг 0-16 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
80	4к366 "Пахтавор қ. — Бугрут қ." автомобил буловенг 0-7 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
81	4к374 Зарафшон тракти автобулидан шохобчалар а) Иккинчи қизилоғига 0-3 км, б) Юлтимис қага қизилоғига автомобил буловенг 0-2 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
82	4к376 «Тоирабол» — Янгикургон автобулидан шохобчалар а) Томир бул релсыдага 0-2 б) Хошмам қизилоғига автомобил буловенг 0-4 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
83	4к391 "Иккинчи қ. — Исломбек қ. — Янгитарбол қ." автомобил буловенг 0-7 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
7	Карман тували буйича		27,0	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат азамитдаги йуллар		11,5	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/булга шахобчалар: а) Навоий шаҳрига 0-3 км, г) Навоий т й ста (150км) 0-34 км, д) Навоий шаҳрига (153 км) 0-4 км., е) Навоий шаҳрига (159 км) автомобил буловенг 0-3 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
85	4Р183 "Малек т й ставдоси-Бустон қ" автомобил буловенг 0-22 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
86	4Р52 "А378 автобули - Сарикул қ. - Нуробод ш. - Сепик қ. - Карман б қ. - Навоий ш." автомобил буловенг 142-155 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррандачилик фабрикаси- 41-темир бул релсиди- Тулақул дачиси - Навоий ш" а/йуловини 75-107 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
88	4Р64 "М-37 а/булга шахобчалар" а) Навоий аэропортига 0-1 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
	Маҳаллий азамитдаги йуллар		15,5	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоий ш-Нарпай қ-Чордара қ-Жалқойр қ.-Абракони қ.", а/йуловенг 0-26 км қосимларини жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 булга автомобил буловенг 0-3 км қосимларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг башланishi ва тугаллаши йили	Лойиҳавий қулаётган, тегишли ўчоқ бирликларида (к/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасида қиймати, юз миллиондан буюричи бунёд ҳаражатлари	01.01.22 й. қолдирган қурилишнинг қолдиқ қиймати, юз миллиондан буюричи ҳаражатлари	01.01.22 й. қолдирган қурилишнинг қолдиқ қиймати, (кайта ҳисоблаш бўйича) юз миллиондан буюричи ҳаражатлари	01.01.22 й. қолдирган қолдиқ қиймати, юз миллиондан буюричи ҳаражатлари	2022 йилги капитал қурилишлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишга топширилиш қулаётган йили (к/б/б)	Асосий фондларнинг нинга туширилиши	2023 йил 1 январ қолдирган ўчоқ объект бўйича қолдиқ қиймати, юз миллиондан буюричи	2023 йил 1 январ қолдирган ўчоқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертизи ёки Нуксонлар қайдномаси санаи ва расмий	Пудратчи таъкилот	
								Жами қийматлари лимити	КМН учун қиймат	Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари						Пудрат таъкилотини аниқлаш учун асос	Пудрат таъкилотини номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км , а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
91	4Н382 "Туркмен қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автобули йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганж қ." а/йўлининг 0-6 км , а) Янгибод қишлоғига 0-1 км, б) Туркмен қишлоғига автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлигига 0-2 км лари, б) Обравдон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автобули йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар: г) Навоий шаҳрига автобули йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автобули йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автобули йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтабод қ. — Фарход қ." автобули йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автобули йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
100	4Н411 "4Р64 «га автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
8	Навоий КФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автобули йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий КФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автобули йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автобули йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
104	4Р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдибулоқ қ" автобули йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК

№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Раматов



2022 йил 29 апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Раматов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Раматов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Раматов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4 млрд сўм** маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0 млрд сўм** йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини якунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукаммал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари якунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг якуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), **Молия вазирлиги** (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев), **Молия вазирлиги** (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги** (Махкамов) **Қурилиш вазирлиги** (Закиров) ва **Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси** (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари қўрилишини таъминласин.

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баёндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4Р119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш хажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга оширилаётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4Р238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4Р50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4Р47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4Р12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4Р6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ўзгор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Охангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Охангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ўзгор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан коплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўللardan ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўللarga буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларига асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллarga туташадиган ички хўжалик йўлларига асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш *(тўла таъмирлаш элементлари билан бирга)* ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўллarga буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари қўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда қўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари қўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари қўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари қўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

млн.сўм		
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУК	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг таклифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.