

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

19/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

.. 30 .. 11/2022 2022 йил

Бундан буюн Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи **Навоий вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи Э.Ш.Камолов** орқали ва бундан буюн Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи **“Навоиййўллойиха” масъулияти чекланган жамияти директори Н.Б.Жураев** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1.Буюртмачи қуйидаги ишларни топширади, бажарувчи эса бажаришни ўз зиммасига олади: **Навоий давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари кукаламзорлаштириш смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.**

1.2. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармасини etender.uzex** электрон харид танлов комиссиясининг 28 июн 2022 йилдаги 30047-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2.Шартнома баҳоси ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг умумий қиймати (ҚҚС билан) **46 200 000 (Қирк олти миллион икки юз минг) сўмни** ташкил этади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3.Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2.Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4.Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал хисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

- 6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.
- 6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.
- 6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.
- 6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хаки кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:
* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)
* Молиялаштириш жадвали (2-илова)
- 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
- 6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

- 7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.
- 7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва хисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“Навоий йўллойиҳа” масъулияти
чекланган жамияти

Навоий ш. Навоий кўчаси -18ўй
Х/р: 20 208 000 700 356321 001
Тел: 220-13-47, факс: 220-13-48
ИНН: 200003124
ДАТ Асака банк Навоий шаҳар булими
МФО: 00206 . ОКОНХ: 66000



Директор: Н.Б.Жураев

“БУЮРТМАЧИ”

Навоий вилояти автомобиль
йўллари худудий бош бошқармаси

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони Навруз 29
Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.№р 30481086012401704515211800
Бюджетдан маблағ оливи СТИР 200850780
ОКОНХ 97400
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Езна х/в 23402000300100001010 Тошкент
Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН 201122919



Бош бошқарма бошлиғи: Э.Ш.Камолов

Бош юрисконсулт Н.Камолов

2022 йил “30” июль даги
19/22 -сонли шартномага
I-илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўувчилар Навоий давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари кукаламзорлаштириш смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “30” июль даги 19/22-сонли шартномага асосан (ККС билан) 46 200 000 (Қирк олти миллион икки юз минг) сўм деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“БУЮРТМАЧИ”


Навоий вилояти автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони
Навруз 29 Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.х/р 3045108601240704715 2118001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в 23402000300100001010
Тошкент Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН: 2011229190КОНХ 97400

“БАЖАРУВЧИ”

“Навоий йўллойиха” масъулияти чекланган жамияти.

Адрес: Индекс 210100
Навоий ш. Навоийкўчаси -18 уй
Тел: (0-436) 220-13-47, факс: 220-13-48
Х/р 20208000700 356 321001
ДАТ Асака банк Навоийшахарбўлими
МФО 00206, ИНН 200003124
ОКОНХ 66000

Бош бошқарма бошлиғи:

Э.Ш. Камолов

ИМЗО

Директор:  Н.Б. Жураев



2022 йил « 30 » июль даги
19/22 -сонли шартномага

2-илова

**Навоий давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари кукаламзорлаштириш смета хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини
БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

минг сўмда

Объектининг номи ва иш тури	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш	
		муддати	қиймати	2022 йил	2023 йил
Смета хужжатларини ишлаб чиқиш	46 200,0	10 кун	46 200,0	46 200,0	-
Жами:	46 200,0		46 200,0	46 200,0	-

Буюртмачи:

Бажарувчи:

Навоий ВАЙХББ бошлиғи:

Э.Ш.Камолов

Директор:

Н.Б. Жураев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107838 на приобретение Навоий давлат ахамиятдаги автомобиль йўлларини кукаламзорлаштириш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 18:41

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107838.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий давлат ахамиятдаги автомобиль йўлларини кукаламзорлаштириш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	46 361 000.00
Стартовая сумма	46 361 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(бўюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(бўюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва

ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №6 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвалиОбъектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		

Критерий №7 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	46 361 000.00	46 300 000.00	23.06.2022 19:44:17	19.96
ООО.	46 361 000.00	46 200 000.00	23.06.2022	20.00

НАВОИЙУЛЛОЙИХА		09:40:52	
----------------	--	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.9568	97.404
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107838 от 28.06.2022 года на приобретение Навоий давлат ахамиятдаги автомобиль йўлларини кукаламзорлаштириш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"КЕЛТИРИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Маданият, Урчибосари
А. Хайлаоров
2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
қурулидаги Автомобиль йўллари қўмитаси
ранси урчибосари
2022 й.



О. Аҳмедов
2022 й.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунига асосан Республика бюджетга маблағлари хисобланадиган Автомобиль йўллари қўмитасининг таъминотига асосан Намойиш вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЊИЗЛИК РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

Тўр	Объект, ш.р номи ва манзили	Қўрилмоқчи ишларнинг бешлаш ва тугалаш вақти	Лойиҳавий қўлаштирилган ўлчоу бирлик-ларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	2022 й. ички қиймат қўшилган нархлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланиш вақтига қурали ва муҳлати (кўрсати)	Асосий фойдаланишнинг таъминоти	2023 й. 1 январь ҳолатига қўрилмоқчи объект бўйича қолдиқ қиймати ва пулрат	2023 й. 1 январь ҳолатига қўрилмоқчи объект бўйича қолдиқ қиймати ва пулрат	Лойиҳа экспертиза ёки Нухсонлар қайдномаси санаси ва рақами	Пулратчи ташкилот	
								Жами маблағлар лиймати	Шу жумладан							Пулрат ташкилотини танлов асос	Пулрат ташкилотини номи
									КМН ўз мушарраф қиймати	Буюртмачининг бонус қаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Учқудук тумани бўйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774					
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		5,0	32,374	32,374	32,374	32,374										
				757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0			
1	А-379 "Навой—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўللар		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674					
2	4Р60 "Учқудук ш. — Наботочка к. — Обайтал к. — Кувак к. — Қозоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
3	4Р180 "Учқудук ш.-Серкеш к.-Ашнбузав к.-Чуқуржик к.-Балнқой ш.-Корузак ш/й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к.-Узунқудук к.-Қарақат ТЙБ-Жингедди к." автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
5	4Р211 "Учқудук ш.-Кулқудук к.-Орақали к.-Ақбутет" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к. - Буловбой к." автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллار		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600					
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай к." автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержар к." автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
2	Нурота тумани бўйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959					
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201					

Түр	Объекттар номенклатурасы	Курскош жылдарының бөлүнүшү өсүшү	Долбоору кыялы, тегерен уюму бардык-биринчи (с/б)	Төлөөгө чейинки түрүктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү, бул жердеги өсүшү	01.01.12 й. толуктама курскош жылдарынын өсүшү, бул жердеги өсүшү	01.01.22 й. толуктама курскош жылдарынын өсүшү, бул жердеги өсүшү	01.01.22 й. толуктама курскош жылдарынын өсүшү, бул жердеги өсүшү	2022 йылдын ишмердиги үчүн			Төлөөгө чейинки түрүктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү	Алтын фондунун өсүшү, бул жердеги өсүшү	2023 йыл 1 январь толуктама курскош жылдарынын өсүшү, бул жердеги өсүшү	2023 йыл 1 январь толуктама курскош жылдарынын өсүшү, бул жердеги өсүшү	Төлөөгө чейинки түрүктөгү өсүшү, бул жердеги өсүшү	Пулдаттын өсүшү	
								Жылдык өсүшү	Шу жумалардын							Пулдаттын өсүшү, бул жердеги өсүшү	Пулдаттын өсүшү, бул жердеги өсүшү
									КММ үчүн	Бүткүл өсүшү							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	4P36 "М-39 айуулу (1013 км) "Жизак ш-Янгимолло ш-Кизилча к-Кизилдум халжа айуулу" автомобиль йүзөөгө 114-195 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	2,0	528,129 5,229	528,129 5,229	528,129 5,229	528,129 5,229	528,129 522,900	522,900	5,229	2,0	528,129			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
12	4P55 "Митан к-Кушрабад к-Нурота ш" автомобиль йүзөөгө 75-126 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,5	214,928 2,128	214,928 2,128	214,928 2,128	214,928 2,128	214,928 212,800	212,800	2,128	1,5	214,928			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
13	4P56 "Октош ш-Янгирабла ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль йүзөөгө 68-81 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	76,962 0,762	76,962 0,762	76,962 0,762	76,962 0,762	76,962 76,200	76,200	0,762	1,0	76,962			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
14	4P57 "Кизилдум халжа нули (Карман ш - Нурота ш - Боймурот к - Утмурут к - Мулдак к - Тондубузок к)" автомобиль йүзөөгө 10-120 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	4,0	1 278,660 12,660	1 278,660 12,660	1 278,660 12,660	1 278,660 12,660	1 278,660 1 266,000	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
15	4P232 "Декибалад к-Гогон к-Варажон к" автомобиль йүзөөгө 0-27 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	2,0	340,976 3,376	340,976 3,376	340,976 3,376	340,976 3,376	340,976 337,600	337,600	3,376	2,0	340,976			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
16	4P271 "4P269 айуулу "Тикизли к-Равет к-Палыш к-Суулик к-Моловод к" автомобиль йүзөөгө 0-62 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,5	196,546 1,946	196,546 1,946	196,546 1,946	196,546 1,946	196,546 194,600	194,600	1,946	1,5	196,546			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
	Махаллий административ айуулар		7,5	803,758 7,958	803,758 7,958	803,758 7,958	803,758 7,958	803,758 795,800	795,800	7,958	7,5	803,758					
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль йүзөөгө 0-37 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	91,506 0,906	91,506 0,906	91,506 0,906	91,506 0,906	91,506 90,600	90,600	0,906	1,0	91,506			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
18	4K375 "Декибалад к — Эзон к — Аларам к" автомобиль йүзөөгө 0-21 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	116,150 1,150	116,150 1,150	116,150 1,150	116,150 1,150	116,150 115,000	115,000	1,150	1,0	116,150			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
19	4H395 4P57 "Кизилдум халжа айуулу (шахобча в) Чупонбад к га 0-4 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	186,850 1,850	186,850 1,850	186,850 1,850	186,850 1,850	186,850 185,000	185,000	1,850	1,0	186,850			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
20	4H380 "Янгимолло ш-Жарна к-Чуя ш" айуулу 0-42 км шахобчалар б) Янгимолло ш-Гогон к-0-1 км в) Янгимолло ш-Гогон к-0-3 км г) Окулу кизилгога 0-4 км жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	118,776 1,176	118,776 1,176	118,776 1,176	118,776 1,176	118,776 117,600	117,600	1,176	1,0	118,776			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
21	4K390 "4P271 айуулу (шахобчалар в) Попоний к 0-8 км, б) Савубулок к 0-5 км автомобиль йүзөөгө жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	87,870 0,870	87,870 0,870	87,870 0,870	87,870 0,870	87,870 87,000	87,000	0,870	1,0	87,870			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
22	4H396 "Чуя к-Тикизли к" автомобиль йүзөөгө 0-19 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,5	127,866 1,266	127,866 1,266	127,866 1,266	127,866 1,266	127,866 126,600	126,600	1,266	1,5	127,866			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
23	4H404 "4P36 айуулу (шахобчалар б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сумбулок к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичисак к га (133 км) 0-1, ж) Токмоков к га (146 км) 0-2 км жерий ташырлаш (жми 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320 0,320	32,320 0,320	32,320 0,320	32,320 0,320	32,320 32,000	32,000	0,320	0,5	32,320			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
24	4H405 "4P36 айуулу (шахобчалар в) Чучурукдук к" автомобиль йүзөөгө 0-17 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	0,5	42,420 0,420	42,420 0,420	42,420 0,420	42,420 0,420	42,420 42,000	42,000	0,420	0,5	42,420			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
3	Кизилтепа тумани буйича		26,5	3 519,174 41,774	3 519,174 41,774	3 519,174 41,774	3 519,174 41,774	3 519,174 3 477,400	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174					
	Давлат административ айуулар		11,0	1 586,569 19,669	1 586,569 19,669	1 586,569 19,669	1 586,569 19,669	1 586,569 1 566,900	1 566,900	19,669	11,0	1 586,569					
25	4P63 "Когон ш-Куйбасор суз оморин-Кизилтепа ш-Ташрабат к-Арабсарой к-Янгигурган к" автомобиль йүзөөгө 20-70 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	47,470 0,470	47,470 0,470	47,470 0,470	47,470 0,470	47,470 47,000	47,000	0,470	1,0	47,470			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК
26	4P646 "Кизилтепа т й б га шахобча" автомобиль йүзөөгө 0-6 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 100,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йыл 12 март Нускошлар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва мавзуси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллашган йили	Дойирлаш қуввати, тегшиги ўлчови (кВт)	Таъмирлаш амаллари ва янги энергиянинг қўшилган қувватлари	01.01.22 й. маълумоти бўйича қурилган ва таъмирланган қувватлари	01.01.22 й. маълумоти бўйича қурилган ва таъмирланган қувватлари	01.01.22 й. маълумоти бўйича қурилган ва таъмирланган қувватлари	2022 йили қилинган қўйилганлар				2022 йил 1 январь маълумоти бўйича қурилган ва таъмирланган қувватлари	2022 йил 1 январь маълумоти бўйича қурилган ва таъмирланган қувватлари	2022 йил 1 январь маълумоти бўйича қурилган ва таъмирланган қувватлари	Пудратчи таъминловчи		
								Жамъ қилинган қувват	Шу жумладан		Ташқи энергия ресурслари қўшилган қуввати (кВт)				А. ташқи энергия ресурслари қўшилган қуввати	Пудрат таъминловчи ширкати	Пудрат таъминловчи ширкати
									КМН умуллий ширкати	Бундан ташқари бошқа харажатлари							
27	4Р65 "4Р63 автомобиль йули (49км)-Азизобод к-Кўтон ш" автомобиль йулининг 0-26 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	247,450	247,450	247,450	247,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида		
28	4Р66 "Азизобод к-Вобити ш -Алёр к-Хужа гирос к-А380 автойули" автомобиль йулининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	525,180	525,180	525,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
29	4Р69 "Булоро ш Булоро п ф - 41 т я разъеди-Туддула дхлси-Навоий ш" автомобиль йулининг 36-75 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	142,410	142,410	142,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
30	4Р183 "Малик темир йул станцияси - Бустон к." автомобиль йулининг 22-45 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	405,909	405,909	405,909	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
31	4Р208 "Қишлоқ тепа-Уртачул-Хуросон-Туддула в" автомобиль йулининг 0-85 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	117,150	117,150	117,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
	Мадаллий административ раёни		15,5	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 910,500	22,105	15,5	1 932,605						
32	4К367 "Узинишент к-Сарибон к-Хасанча к-Шайто шоҳлик к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
33	4Н368 "М37 автобули (206 км) — Шаҳрияврон к — Мийта к" а йулининг 0-6 км қисмидаги а) Тошарабдан қишлоғига 0-4 км, б) Эзобод қишлоғига 0-2 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
34	4Н369 "Маликчул к — Маликшод к — Тақис к — Арабхона к — Бустон к — Булорошод к" а/йулининг 0-10 км қисми ва а) Юсуф қишлоғига шайтоб автомобиль йулининг 0-2 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	724,150	724,150	724,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
35	4Н370 "Бустон к-Малик к-Алхани к-Айрончи к" а/йулининг 0-8 км қисми, а) Асачи қишлоғига 0-1 км, б) Айрончи қишлоғига 0-2 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
36	4Н371 "Вангош к — Башир к — Арабхона к — Заршан к" автомобиль йулининг 0-18 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
37	4Н375 "Сайдан к-Қуюнзор к" автомобиль йулининг 0-6 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	163,620	163,620	163,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
38	4Н377 4Р69 нуқсонли шовибчалар а) "Янги туруш-2" қишлоғига 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоғига 0-7 км, в) "Чайдаро" қишлоғига 0-11 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	69,185	69,185	69,185	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
39	4Н378 4Р208 йулидан шовибчалар а) "Заршан қишлоғига 0-12 км, б) "Уртачул қишлоғига 0-5 км, в) "Янги туруш-1" қишлоғига 0-12 км, г) "Янги ҳудуд қишлоғига 0-9 км, д) "Қуросон" қишлоғига 0-11 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
40	4Н386 "Оқрабод к-Бобутга к" автомобиль йулининг 0-9 км, б) Уртақон қишлоғига 0-1 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	132,300	132,300	132,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
41	4Н387 "Сариқул к-Узулшан к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,0	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
42	4Н373 "Араб к — Варшан к — Рабдгарди к" автомобиль йулининг 0-9 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	191,900	191,900	191,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқчилик тўғрисида			
4	Хатирчи тумани бўйича		20,0	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379						
	Давлат административ раёни		8,0	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 020,836	20,206	8,0	2 041,042						

Т/р	Объектлар номи ва ҳисобиди	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугаллиги йили	Ўрта ҳисоб қилинган, тегшиги ўчоқ ёришиш-зарари (т/м)	Ташқи ҳаво шартларидаги ҳароратнинг ўзгариши ва буғланган ҳаво миқдори, буғланган ҳаво миқдори (т/м)	01.01.22 й. ҳафтага қўрилган объектнинг шу ҳафтадаги бўғилган қисми (т/м)	01.01.22 й. ҳафтага қўрилган объектнинг шу ҳафтадаги бўғилган қисми (т/м)	01.01.22 й. ҳафтага қўрилган объектнинг шу ҳафтадаги бўғилган қисми (т/м)	2022 йили минимал қўрилган объект				Ташқи ҳаво шартларидаги ҳароратнинг ўзгариши ва буғланган ҳаво миқдори (т/м)	Асосий фондларнинг шарт шартлари	2023 йил 1 январь ҳафтага қўрилган объект бўғилган қисми (т/м)	2023 йил 1 январь ҳафтага қўрилган объект бўғилган қисми (т/м)	Пудратчи таъминот	
								Жаҳазий шарт шартлари	Шу ҳафтадаги		Ташқи ҳаво шартларидаги ҳароратнинг ўзгариши ва буғланган ҳаво миқдори (т/м)					Пудратчи таъминот бўғилган қисми (т/м)	Пудратчи таъминот бўғилган қисми (т/м)
									ҚМ И учун шарт шартлари	Қўрилган объектнинг бўғилган қисми (т/м)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йўлининг 11-68 км қисмидаги жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044 4,812	486,044 4,812	486,044 4,812	486,044 4,812	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмидаги ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143 5,920	598,143 5,920	598,143 5,920	598,143 5,920	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-29 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159 3,982	402,159 3,982	402,159 3,982	402,159 3,982	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Богачқалон к" автомобиль йўлининг 0-23 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696 5,492	554,696 5,492	554,696 5,492	554,696 5,492	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий административ йўллар		12,0	1 614,337 15,981	1 614,337 15,981	1 614,337 15,981	1 614,337 15,981	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Озтениқ к - Майдонқ к" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931 1,029	103,931 1,029	103,931 1,029	103,931 1,029	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
48	4Н400 "Аччи к - Қариз к - Сангоқуман к" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662 0,442	44,662 0,442	44,662 0,442	44,662 0,442	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
49	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобча а/бу йўлининг а) Шағалан қонлоғига 0-5 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635 0,185	18,635 0,185	18,635 0,185	18,635 0,185	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
50	4К371 "Қитғасой к - Учқара к - Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246 1,141	115,246 1,141	115,246 1,141	115,246 1,141	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
51	4К370 "Октош - Лағар" автойўли - Учқара қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187 1,071	108,187 1,071	108,187 1,071	108,187 1,071	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
52	4К369 "Янгиробод - Мирдош" автойўли - Ялу к" автомобиль йўлининг 0-8 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896 0,989	99,896 0,989	99,896 0,989	99,896 0,989	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
53	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобчалар а) Бойқаро қонлоғига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752 0,740	74,752 0,740	74,752 0,740	74,752 0,740	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
54	4К372 "Тумбас к - Қиёт к - Сарой к - Турқоми к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648 6,907	697,648 6,907	697,648 6,907	697,648 6,907	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
55	4Н399 "Ғалабас к - Янги қонлоғи" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370 1,439	145,370 1,439	145,370 1,439	145,370 1,439	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
56	4Н398 "Шуҳратқева к - Қорача к - Қитғасой к" автомобиль йўлининг 0-12 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529 1,025	103,529 1,025	103,529 1,025	103,529 1,025	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
57	4н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шаҳобчалар" а) Таштатулиқ қонлоғига (0-5км), в) Қозоқ қонлоғига (0-6км), д) Шағалан қонлоғига (0-9км), ж) Қўшарой қонлоғига (0-4км) автомобиль йўлидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840 0,592	59,840 0,592	59,840 0,592	59,840 0,592	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
58	4Н401 "Қорқитқоқ к - Зарафшон к" автомобиль йўлининг 0-9 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812 0,028	2,812 0,028	2,812 0,028	2,812 0,028	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
59	4Н406 "Остонов к - Қўшарой к" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809 0,056	5,809 0,056	5,809 0,056	5,809 0,056	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
60	4Н364 "д) Зарафшон қонлоғига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020 0,337	34,020 0,337	34,020 0,337	34,020 0,337	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК


Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Курсиши ва каттави билиши ва тугаллиги йил	Локалий ҳудудга, тегишли ҳудуд берилган тарихи (ой)	Тягиши ва каттави билиши ва тугаллиги йил	01.01.22 й. соддага курсиши ва каттави билиши ва тугаллиги йил	01.01.21 й. соддага курсиши ва каттави билиши ва тугаллиги йил	01.01.22 й. соддага курсиши ва каттави билиши ва тугаллиги йил	2022 йилги қилинган билиш ва тугаллиги			Тягиши ва каттави билиши ва тугаллиги йил	Асосий фойдаланиш ва тугаллиги йил	2022 йил 1 январь соддага билиши ва тугаллиги йил	2022 йил 1 январь соддага билиши ва тугаллиги йил	Локалий ҳудудга билиши ва тугаллиги йил	Пудратчи таъминоти	
								Жами қилинган билиш ва тугаллиги	Шу жумладан							Пудрат таъминоти ва тугаллиги йил	Пудрат таъминоти ва тугаллиги йил
									Бундан қилинган билиш ва тугаллиги йил	Локалий ҳудудга билиши ва тугаллиги йил							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Кониҳ тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	36,519	36,519	36,519	36,519	36,519	858,500	858,500	3,0	858,500					
61	A-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри ордали)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	3,0	858,500			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919					
62	4P57 "Қишлоқ халқи йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Баймурот к. - Утмурут к. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ к.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	1,5	631,250			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
63	4P48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	1,0	429,250			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
64	4P59a A379 автойўлидан шохобчалар "Кониҳ тумани йўл станицаси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,5	75,750			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
65	4P59b A379 автойўлидан шохобчалар "Кониҳ тумани йўл станицаси" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,5	75,750			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
66	4P62 "A379 автойўли — Тоғсарой к. — Торағқудук к. — Қишлоқ халқи йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	1,5	505,000			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
67	4P61 "Уринбой к.-Пресе к.-Очкудук к.-A-379 йўлининг 126 км Қарағаш т.а.б.-Жаннат к.-A-380 "Ўзгор-Бузор"-Ўзбекистон йўли 404 км" автомобиль йўлининг 104-212 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	2,0	838,300			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
68	4P209 "Зарафшон ш. — Доғистон к. — Боллоқаран к." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	1,0	214,019			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
69	4P270 "4P57 автойўли — Баймурот к. — Дарбиза к. — Қишлоқ халқи йўли — Чордара суя оёғи" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,5	60,600			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
6	Навбаҳор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769					
70	4P57 "Қишлоқ халқи йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Баймурот к. - Утмурут к. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ к.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,5	10,100			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
71	4P63 "Когон ш.-Қишлоқ суя оёғи-Қишлоқ суя оёғи-Тоғсарой к.-Арабсарой к.-Янгиқирғон к." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
72	4P48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	2,0	797,900			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
73	4P230 "Навоий-Учкудук а/й (10 км)-Бешработ к.-Навоий Нурота а/й (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	1,5	252,500			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300					
74	4P389 "4P57 а/йдан шохобча" б)Бешработ к.ш.логига автомобиль йўлининг йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,0	131,300			2022 йил 12 март	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси

№	Объектлар номи ва манзили	Курчани шиларининг бонди ва тугаллиги йили	Лойihalар куралиги, тегишлик учун берилган шартлар (с/и)	Ташкирлар шиларининг куралиги, тегишлик учун берилган шартлар (с/и)	01.01.22 й. соддага куралишига содда содда шиларининг куралиги, тегишлик учун берилган шартлар (с/и)	01.01.22 й. соддага куралишига содда содда шиларининг куралиги, тегишлик учун берилган шартлар (с/и)	01.01.22 й. соддага куралишига содда содда шиларининг куралиги, тегишлик учун берилган шартлар (с/и)	2022 йилги қиланга қиланга			Ташкирлар шиларининг қиланга қиланга қиланга (с/и)	Ассет қиланга қиланга қиланга	2023 й. 1 январь қиланга қиланга қиланга	2023 й. 1 январь қиланга қиланга қиланга	Пудратчи тақиланга қиланга		
								Жиланга қиланга қиланга	Шу қиланга қиланга						Пудрат тақиланга қиланга қиланга	Пудрат тақиланга қиланга қиланга	
									КММ учун қиланга қиланга	Куралишига қиланга қиланга қиланга							Лойihalар қиланга қиланга қиланга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4и363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул қ." а/булининг 0-5 км қиланга қиланга қиланга, а) Шағал қиланга қиланга қиланга, б) Булининг 0-7 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
76	4и361 "Катриота-Сарниш" автобули булининг 0-22 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	0,5	102,010	102,010	102,010	102,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
77	4и362 "Жамбул қ.-Коржон қ.-Арабхона" 0-16 км, а) Шағал қ. 0-2 км б) Кушадан қиланга қиланга қиланга булининг 0-4 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	0,5	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
78	4и363 "Бешробот қ.-Навбахор қ.-Янгиқурган қ." автобули булининг 0-12 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	1,0	130,290	130,290	130,290	130,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
79	4и365 "Митан қ. — Янгибул қ. — Халоваттепа қ." автобули булининг 0-16 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
80	4и366 "Пахтакор қ. — Бургут қ." автобули булининг 0-7 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
81	4и374 Зарифшон тракти автобулининг шохобчалар а) Илдан қиланга қиланга қиланга, б) Юлдан қиланга қиланга қиланга автобули булининг 0-2 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	0,5	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
82	4и376 «Тошробат — Янгиқурган автобулининг шохобчалар а) Томир бул ривизлига 0-2 б) Холдан қиланга қиланга қиланга автобули булининг 0-4 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
83	4и391 "Илдан қ. — Илдан қ. — Янгиқурган қ." автобули булининг 0-7 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
7	Карман тумани буйича		27,0	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат административ йуллар		11,5	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/булига шохобчалар а) Навоний шохобча 0-3 км, б) Навоний шохобча (150 км) 0-34 км, в) Навоний шохобча (153 км) 0-4 км, г) Навоний шохобча (159 км) автобули булининг 0-3 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	6,0	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
85	4Р183 "Малек т й стандарти Бустон қ." автобули булининг 0-22 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	1,5	227,250	227,250	227,250	227,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
86	4Р52 "А37Я автобули - Сарниш қ. - Нуробод ш. - Сепан қ. - Карман қ. - Навоний ш." автобули булининг 142-155 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	1,5	166,650	166,650	166,650	166,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррақиланга қиланга 41-темир бул ривизли- Туданбул давлати - Навоний ш." а/булининг 75-107 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
88	4Р64 "М-37 а/булига шохобчалар а) Навоний шохобча 0-1 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	1,0	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
	Махаллий административ йуллар		15,5	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоний ш-Навбахор қ.-Чорлара қ.-Жаловир қ.-Аврикони қ.", а/булининг 0-26 км қиланга қиланга қиланга, 4К364 "а" М-37 булига автобули булининг 0-3 км қиланга қиланга қиланга	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350		2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	


T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини ва тугаллигин йили	Лойihalар қулаётган, тегшилган ўчоқ бирликларида (кв)	Ташкирлаш ишларининг пиларти шартномалар қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бешка харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлиги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлиги қолдиқ қиймати (байта хисобдан бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил қолганга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йилги капитал қуйилмалар					2023 йил 1 январ қолганга қўлувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолганга қўлувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойihalар экспертизи ёки Нуксонлар кайдномаси санини ва расмини	Пулратчи таъсирот	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Ташкирлаш ишларининг қийматининг топшириш қулаётган ҳудудати (кв/ой)	Асосий фондларнинг миқдори туширилган				Пулрат таъсиротининг миқдори	Пулрат таъсиротининг миқдори
									КМН умумий қиймати	Буюртмачининг бешка харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км, а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км, а) Янгиобод қишлоғига 0-1 км, б) Турқоман қишлоғига автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлиғига 0-2 км лари, б) Обравон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автомобиль йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шаҳрига автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автомобиль йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
100	4Н411 "4Р64 ети автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
8	Навоий ҚФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автомобиль йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автомобиль йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
104	4р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдубулоқ қ" автомобиль йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллашуви йили	Лоёқатли қулаётган, тегшилди бўлиб бариқчилликларда (с/м)	Таъмирлаш амалларининг муҳлати шартномавий соғимига, шу жумладан, буюртмачининг боғида тараққотлари	01.01.21 й. ҳолатини кўрсатишни натижа киймати, шу жумладан буюртмачи тараққотлари	01.01.22 й. ҳолатини кўрсатишни натижа киймати, шу жумладан буюртмачи тараққотлари	01.01.22 й. ҳолатини кўрсатишни натижа киймати, шу жумладан буюртмачи тараққотлари	2022 йилги исхони тақдир қилинганлар			Таъмирлаш амалларининг қиймати ва муҳлати (с/м/б)	Асосий фискалларнинг шартномавий тугаллашуви	2022 йил 1 январь ҳолатига тузатиш объект бўйича қолдиқ қолдиқ шартнома	2022 йил 1 январь ҳолатига тузатиш объект бўйича қолдиқ қолдиқ шартнома	Лоёқатли экспертиза ёки Нусхоналар қайдномаси солиғи ва расми	Пудратчи таъминот	
								Жами қийматлари миллион	Шу жумладан							Пудрат таъминотини амалга ошириш учун хос	Пудрат таъминотини номи
									КМН умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ва таркибатлари							
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шахобча" автомобиль йулловчи 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК	
106	4P229 "А379 автобули — Қиёرق к. — «Нурота — Томдубулоқ автобули" автомобиль йулловчи 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК	
107	4P209 "Зарафшон-Дуғустов-Балғарак к" автомобиль йулнинг 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК	
108	4P59 А379 автобулидан шахобча г) "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йулловчи 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК	
109	4P59 А379 автобулидан шахобча д) Мурутот шаҳарчасига автомобиль йулловчи 0-20 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600					
110	4K376 "Томдубулоқ к. — Пашат к. — Анқудук к." автомобиль йулловчи 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК	
10	Навоний ЙМФУК		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	A-379 "Навоний—Учқудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йулловчи 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоний ЙМФУК	
11	Навоний вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги урғатиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизиб учун			4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620					
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	300 дона 356 км	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона 356 км	1 161,500		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғаштойул-белги" ДУК	
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	2713 дона 1052 км	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона 1052 км	3 206,080		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғаштойул-белги" ДУК	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	20 дона 241 км	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040	490,139	4,901	20 дона 241 км	495,040		2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғаштойул-белги" ДУК	
	Навоний вилояти бўйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000					
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708					
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402					
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890					


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаменти директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоний вилояти автомобиль йуллари
хўдудий бошқармаси бошлиғи


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йуллари қўмитаси автомобиль йулларидан
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиғи


И.Хожиев
2022 йил



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Рамагов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Рамагов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Рамагов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Рамагов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4** млрд сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0** млрд сўм йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баъндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрэн ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрэн шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрэн айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъерий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг таклифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.