

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

32/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

“30” июль 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи **Навоий вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи Э.Ш.Камолов** орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоиййўллойнҳа**” масъулияти чекланган жамияти директори **Н.Б.Жураев** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1 Буюртмачи қуйидаги ишларни топширади, бажарувчи эса бажаришни ўз зиммасига олади: **Нурота маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишларига смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.**

1.2. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармасини** tender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 28 июн 2022 йилдаги 30048-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2.Шартнома баҳоси ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг умумий қиймати (**ҚҚС билан**) **5 400 000 (Беш миллион тўрт юз минг) сўми** ташкил этади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3.Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4.Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

- 6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.
- 6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.
- 6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.
- 6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:
 - * Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)
 - * Молиялаштириш жадвали (2-илова)
- 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
- 6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

- 7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга қиради.
- 7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“Навоийўллойиҳа” масъулияти
чекланган жамияти

Навоий ш. Навоий кўчаси -18уй
Х/р: 20 208 000 700 356321 001
Тел: 220-13-47, факс: 220-13-48
ИНН: 200003124
ДАТ Асака банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00206 . ОКОНХ: 66000

Директор:  Н.Б.Жураев



“БУЮРТМАЧИ”

Навоий вилоятги автомобиль
йўллари ҳудудий бош бошқармаси

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони Навруз 29
Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.х/р 30451088602497045153118001
Бюджетдан маблағ олинчи СТИР 200850780
ОКОНХ 97400
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в 23402000300100001010 Тошкент
Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН.201122919

Бош бошқарма бошлиги:  Э.Ш.Камолов

Бош юрисконсульт:  Н.Камолов



2022 йил “30” июнь даги
32/22 -сонли шартномага
I-илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар Нурота маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “30” июнь даги 32/22-сонли шартномага асосан (ККС билан) 5 400 000 (Беш миллион гўрт юз минг) сўм деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“БУЮРТМАЧИ”

Навоий вилояти автомобиль
йўллари ҳудудий бош бошқармаси

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони
Навруз 29 Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.х/р 30451086924017045153118001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
Навоий вилоят Ҳазначилик бошқармаси
Ҳазна х/в 23402000300100001010
Тошкент Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН 2011229190 КОНХ 97400

“БАЖАРУВЧИ”

“Навоий йўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти.

Адрес: Индекс 210100
Навоий ш. Навоийкўчаси -18 уй
Тел: (0-436) 220-13-47, факс; 220-13-48
Х/р 20208000700 356 321001
ДАТ Асака банк Навоийшаҳар бўлими
МФО 00206, ИНН 200003124
ОКОНХ 66000

Бош бошқарма бошлиғи:
имзо Э.Ш. Камолов

Директор: имзо Н.Б. Жураев



2022 йил « 30 » июль даги
32/22 -сонли шартномага

2-илова

**Нурота маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишларига смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини
БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

Объектининг номи ва иш тури	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш	
		муддати	қиймати	2022 йил	2023 йил
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	5 400,0	10 кун	5 400,0	5 400,0	-
Жами:	5 400,0		5 400,0	5 400,0	-

Буюртмачи:

Навоий ВАЙХББ бошлиғи:

Э.Ш.Камолов



Бажарувчи:

Директор:

Н.Б. Жураев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107789 на приобретение Нурота маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 18:45

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107789.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нурота маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 469 000.00
Стартовая сумма	5 469 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №5 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №7 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етқачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етқачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5 469 000.00	5 450 000.00	23.06.2022 19:47:31	19.82
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	5 469 000.00	5 400 000.00	23.06.2022 10:43:00	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.81651	97.26371
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107789 от 28.06.2022 года на приобретение Нурота маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"К.Е.И.И.И.Л.Д.И."
Ўзбекистон Республикаси
Модия Вазирлиги уринбосари
А. Хайлаоров
2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
кузурдаги Автомобиль йуллари кўмитаси
ранси уринбосари
2022 й.



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан ҳамда Автомобиль йуллари қўмитасининг таъжиротига асосан Навоий вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини жорий таъжирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЊИЗЛИК РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ишларнинг бешлашган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қўлайти, тегининг ўлчов бирликларида (км)	Таъжирлаш ишларининг пузрат шартномаси қўлайти, шу жумладан буюртмачининг бонус қаражатлари	01.01.22 й. солинган курсининг қолдиқ қўлайти, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. солинган курсининг қолдиқ қўлайти, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. солинган курсининг қолдиқ қўлайти, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	2022 йилги қилитилган қўлайти			Таъжирлаш ишларининг фойдаланишга юзлашган қўлайти ва мулкати (сўмда)	Асосий фойдаланишнинг пузратислиги	2023 йил 1 январь солинган курсининг қолдиқ қўлайти ва мулкати	2023 йил 1 январь солинган курсининг қолдиқ қўлайти ва мулкати	Лойиҳа жасратига ЁқН Нўхсонлар қайдномаси санаси ва рақамини	Пузратчи таъжирот	
								Жами маблағлар лиймати	Шу жумладан							Пузрат таъжиротининг қилитилган умумий қилитилган	Пузрат таъжиротининг қилитилган умумий қилитилган
									КМН умумий қилитилган	Буюртмачининг бонус қаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Учқудук тумани буйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774					
	Халқаро аҳамиятдаги йуллар		5,0	32,374	32,374	32,374	32,374										
				757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0			
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йулининг 232-289 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йуллар		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674					
2	4Р60 "Учқудук ш. — Наботочка к. — Обдўйтал к. — Кувак к. — Қозоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йулининг 0-198 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
3	4Р180 "Учқудук ш.-Серкеш к.-Ашнбузав к.-Чуқуржик к.-Балнқбой ш.-Қорсулак ш/й 38 км" автомобиль йулининг 0-155 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к.-Узунқудук к.-Қарақат ТЙБ-Жингедди к." автомобиль йулининг 0-164 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
5	4Р211 "Учқудук ш.-Кулқудук к.-Орақали к.-Ақбуғет" автомобиль йулининг 0-121 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойули - Нарулган к. - Буловбой к." автомобиль йулининг 0-70 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йуллар		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600					
7	4К385 "4Р180 автойули — Мингбулак к." автомобиль йулининг 0-5 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
8	4Н416 "А379 автойули (235 км) — Қунтай к." автомобиль йулининг 0-2 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
9	4Н392 "4Р210 автойули — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йулининг 0-7 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
10	4Н397 "4Р211 автойули (45 км) — Ержар к." автомобиль йулининг 0-6 км қисмларини жорий таъжирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
2	Нурота тумани буйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959					
	Давлат аҳамиятдаги йуллар		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201					

Түр	Объекттар номенклатурасы	Курс, жыл, квартал, ай	Должанды күнөө, тегемен учуроо бардык айыппен (с/б)	Төлөөгө келүүгө болбой турган өлчөмдөрү	01.01.22 й. толуктагы курс менен өлчөлгөн, шукурдуктардын баасы	01.01.22 й. толуктагы курс менен өлчөлгөн, шукурдуктардын баасы	01.01.22 й. толуктагы курс менен өлчөлгөн, шукурдуктардын баасы	2022 йылдын ишканаларынын айыппендер			Төлөөгө келүүгө болбой турган өлчөмдөрү	Аяктуу фискалдык өлчөмдөрү	2023 йыл 1 январь толуктагы учуроо өлчөмдөрү	2023 йыл 1 январь толуктагы учуроо өлчөмдөрү	Төлөөгө келүүгө болбой турган өлчөмдөрү	Пулдаттын түзүлүшү						
								Жыл	Шу жумалардын							Төлөөгө келүүгө болбой турган өлчөмдөрү	Аяктуу фискалдык өлчөмдөрү	2023 йыл 1 январь толуктагы учуроо өлчөмдөрү	2023 йыл 1 январь толуктагы учуроо өлчөмдөрү	Төлөөгө келүүгө болбой турган өлчөмдөрү	Пулдаттын түзүлүшү	Пулдаттын түзүлүшү
									КММ учуроо өлчөмдөрү	Бүткүл чыгымдардын баасы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
11	4P36 "М-39 айбул (1013 км) "Жизах ш-Янгимолло ш-Кызылча к-Кызылдум халжа айбул" автомобиль булуңу 114-195 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
12	4P55 "Митан к-Кушарабд к-Нурота ш" автомобиль булуңу 75-126 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
13	4P56 "Октош ш-Янгирабд ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль булуңу 68-81 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
14	4P57 "Кызылдум халжа бул (Карман ш - Нурота ш - Баймурот к - Утмурут к - Мулдак к - Тондубузок к)" автомобиль булуңу 10-120 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
15	4P232 "Декибалад к-Гогон к-Варажон ш" автомобиль булуңу 0-27 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
16	4P271 "4P269 айбул "Тикалди к-Равет к-Палыш к-Суулик к-Моловод к" автомобиль булуңу 0-62 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
	Махаллий административ айуулар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758										
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль булуңу 0-37 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
18	4K375 "Декибалад к — Эсен к — Аларам к" автомобиль булуңу 0-21 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
19	4H395 4P57 "Кызылдум халжа айбулдан шалочка ш) Чупонбод к га 0-4 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
20	4H380 "Янгимолло ш-Жарна к-Чуя ш" айбул 0-42 км шалочкалар б) Янгимолло шалочкага 0-1 км ш) Янгимолло шалочкага 0-3 км г) Окула кызылдумга 0-4 км зарын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
21	4K390 "4P271 айбулдан шалочкалар" а) Попоний к 0-8 км, б) Саукубулок к 0-5 км автомобиль булуңунын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
22	4H396 "Чуя к-Тикалди к" автомобиль булуңу 0-19 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
23	4H404 "4P36 айбулдан шалочкалар" б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сукубулок к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кызылдум к га (133 км) 0-1, ж) Токмоков к га (146 км) 0-2 км зарын жерий ташырылыш (жаны 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
24	4H405 "4P36 айбулди - Чукурдук к" автомобиль булуңу 0-17 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК					
3	Кызылтепа тумани буйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174										
	Давлат административ айуулар		11,0	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,0	1 586,569										
25	4P63 "Когон ш-Куйбасор суз омборн-Кызылтепа ш-Ташрабд к-Арабсарой ш-Янгигургон ш" автомобиль булуңу 20-70 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кызылтепа ТЙФУК					
26	4P646 "Кызылтепа т й б га шалочка" автомобиль булуңу 0-6 км кыскарынын жерий ташырылыш	2022 йыл	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кызылтепа ТЙФУК					

Т/р	Объектлар номи ва мавзи	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллаши йили	Добандий қурилиш, тегшичи ўсмон ёрқинларида (см)	Таъмирлаш амаллари: қурилиш ва таъмирлашнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	01.01.22 й. маълумоти бўлиши билан қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	01.01.22 й. маълумоти бўлиши билан қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	01.01.22 й. маълумоти бўлиши билан қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	2022 йили қиймати қўйилганлар				2022 йил 1 январь маълумоти бўлиши билан қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	2022 йил 1 январь маълумоти бўлиши билан қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	2022 йил 1 январь маълумоти бўлиши билан қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	Пудратчи таъмирати		
								Жамъ қиймати	Шўжум қиймати		Ташкирлаш амаллари: қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан				А. тўғрисида қўйилган қурилишнинг умумий қиймати, тендер шартномаси бўлиши билан	Пудрат таъмирати қиймати	Пудрат таъмирати қиймати
									КМН ўмуқ қиймати	Қурилишнинг умумий қиймати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	4Р65 "4Р63 автомобиль йули (49км)-Азизобод к-Кўтон ш" автомобиль йулининг 0-26 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	247,450	247,450	247,450	247,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
28	4Р66 "Азизобод к-Вобити ш -Алёр к-Хужа гирос к-А380 автойули" автомобиль йулининг 0-10 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	525,180	525,180	525,180	525,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
29	4Р69 "Булоро ш Булоро п ф - 41 т я разъезд-Туддула дхлси-Навоий ш" автомобиль йулининг 36-75 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	142,410	142,410	142,410	142,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
30	4Р183 "Малик тешир йул стандареси - Бустон к." автомобиль йулининг 22-45 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	405,909	405,909	405,909	405,909	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
31	4Р208 "Қишлоқ теши-Уртачул-Хуросон-Туддула к" автомобиль йулининг 0-85 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	117,150	117,150	117,150	117,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
	Мадаллий административий йуллар		15,5	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 910,500	22,105	15,5	1 932,605					
32	4К367 "Узинишент к-Саришоб к-Хасанча к-Шайто шококи к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
33	4Н368 "М37 автобули (206 км) — Шахрияйрон к — Мийта к" йулининг 0-6 км қисмида а) Тошарабд қишлоғи к 0-4 км, б) Эзобод қишлоғи к 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
34	4Н369 "Маликчул к — Маликшоб к — Тақис к — Арабхона к — Бустон к — Булорошоб к" йулининг 0-10 км қисми а) Юсуф қишлоғи к шайтоб автомобиль йулининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	724,150	724,150	724,150	724,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
35	4Н370 "Бустон к-Малик к-Алхани к-Айрончи к" йулининг 0-8 км қисми а) Асачи қишлоғи к 0-1 км, б) Айрончи қишлоғи к 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
36	4Н371 "Вангош к — Башир к — Арабхона к — Заршан к" автомобиль йулининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
37	4Н375 "Сайдан к-Қуошзор к" автомобиль йулининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	163,620	163,620	163,620	163,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
38	4Н377 4Р69 нуқсонли шайтоблар а) "Янги туруш-2" қишлоғи к 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоғи к 0-7 км, в) "Чайдаро" қишлоғи к 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	69,185	69,185	69,185	69,185	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
39	4Н378 4Р208 йулидан шайтоблар а) "Заршан қишлоғи к 0-12 км, б) "Уртачул" қишлоғи к 0-5 км, в) "Янги туруш-1" қишлоғи к 0-12 км, г) "Янги ҳудуд қишлоғи к 0-9 км, д) "Қуросон" қишлоғи к 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
40	4Н386 "Оқрабод к-Бобутга к" автомобиль йулининг 0-9 км, б) Уртачул қишлоғи к 0-1 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	132,300	132,300	132,300	132,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
41	4Н387 "Сарикул к-Узулишент к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,0	85,850	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
42	4Н373 "Араби к — Варшун к — Рабдгарди к" автомобиль йулининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қиймати ТЯФУК		
4	Хатирчи тумани буйича		20,0	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379					
	Давлат административий йуллар		8,0	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 020,836	20,206	8,0	2 041,042					


Т/р	Объектлар ном ва шартлари	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугаланиш йили	Йилдашар қувват, тегшиш ўлچов бирлиги: баратда (кВт)	Ташкир қилинган объектнинг қурилган ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили	2022 йилги қилинган қўрилган объектлар				Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили	Асосий фондларнинг шартли баҳолаш	2023 йил 1 январь қалатига қурилган объект бўлиши мумкин	2023 йил 1 январь қалатига қурилган объект бўлиши мумкин	Пудратчи таъинлов	
								Жамоатчилик	Шу жумладан		Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили					Пудратчи таъинлов	Пудратчи таъинлов
									КМ И уюми	Қўрилган объектнинг баҳолаш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Богачқалон к" автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий административ йўллар		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Озтениқ к - Майдонқ к" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
48	4Н400 "Аччи к - Қариз к - Сантосуман к" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
49	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобча а/йўлининг а) Шағалан қонлагига 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
50	4К371 "Киттасой к - Учқара к - Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
51	4К370 "Октош - Лағар" автойўли - Учқара қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
52	4К369 "Янгиробод - Мирдош" автойўли - Ялу к" автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
53	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобчалар а) Бойқаро қонлагига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
54	4К372 "Тумбас к - Қиёт к - Сарой к - Турқоми к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
55	4Н399 "Ғалабас к - Янги қонлаг" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
56	4Н398 "Шулдиқтепа к - Қорача к - Киттасой к" автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
57	4н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шаҳобчалар" а) Таштаўлини қонлагига(0-5км), в) Қозоқ қонлагига(0-6км), д) Шағалан қонлагига(0-9км), ж) Қушарой қонлагига(0-4км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
58	4Н401 "Қорқитилқ к - Зарафшон к" автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
59	4Н406 "Остоу к к - Қўсарой к" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
60	4Н364 "д) Зарафшон қонлагига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва мавзуси	Курсини нем қарор қилинган болашаққа оид тугалланган йил ва	Локалий ҳудуддаги, тегишлик ҳудуд берилган ҳудудда (с/р)	Тягирилган автомобилларнинг пурут қилинган қисмига, пурут қилинган бўлмаган қисмига таърифи ва тартиби	01.01.22 й. ҳолатига кўрсатилган қолдиқ қиймати пурут қилинган бўлмаган қисмига таърифи ва тартиби	01.01.22 й. ҳолатига кўрсатилган қолдиқ қиймати пурут қилинган бўлмаган қисмига таърифи ва тартиби	01.01.22 й. ҳолатига кўрсатилган қолдиқ қиймати пурут қилинган бўлмаган қисмига таърифи ва тартиби	2022 йили иккинчи ва ўнинчи ойлари			Тягирилган автомобилларнинг пурут қилинган қисмига таърифи ва тартиби (с/р/б/б)	Асосий фойдаланувчи пурут қилинган	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлган объект бўлиши ҳолати	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлган объект бўлиши ҳолати	Локалий ҳудуддаги йил Нисбатлари қиймати солини ва тартиби	Пурут қилинган қисмига таърифи ва тартиби	
								Жами қиймати	Шу жумладан							Пурут қилинган қисмига таърифи ва тартиби	Пурут қилинган қисмига таърифи ва тартиби
									ҚМН умуий қиймати	Бундан қийматининг йиллик ҳаракатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Кониомах тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500					
61	А-379 "Навоий-Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,619	8,5	2 829,919					
62	4Р57 "Қишлоқ ҳалқа йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Бойнурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
63	4Р48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
64	4Р59а А379 автойўлидан шохобчалар "Кониомах темир йўли станцияси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
65	4Р59б А379 автойўлидан шохобчалар "Кониомах темир йўли" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
66	4Р62 "А379 автойўли — Тоғсарой қ. — Таранқудуқ қ. — Қишлоқ ҳалқа йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
67	4Р61 "Уринбой қ. - Пресе қ. - Оқкудук қ. - А-379 йўлининг 126 км Қарманга т. а. б. - Жамнади қ. - А-380 "Тузор-Бузор" йўли с. - Бойнурот" а. йўли 404 км" автомобиль йўлининг 104-212 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
68	4Р209 "Зарафшон ш. — Доғистон қ. — Боллоқаран қ." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
69	4Р270 "4Р57 автойўли — Бойнурот қ. — Дарбиза қ. — Қишлоқ ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК		
6	Навбахор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769					
70	4Р57 "Қишлоқ ҳалқа йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Бойнурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК		
71	4Р63 "Қогон ш.-Қишлоқсув суви оёғи-Қишлоқсув ш.-Тоғсарой қ.-Арабсарой қ.-Янгиқуруқ қ." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК		
72	4Р48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК		
73	4Р230 "Навоий-Учкудук а/й (10 км) - Бешработ қ. - Навоий Нурота а/й (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК		
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300					
74	4Р389 "4Р57 а/йўлидан шохобча" б) Бешработ қишлоғига автомобиль йўлининг йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300	2022 йил 12 март Нўсонлар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК		


T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини ва тугаллигин йил	Лойihalар қулаётган, тегшилган ўзгача беришларида (к/в)	Ташкирлаш ишларининг пиларти шартномалар қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бешка харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати (байта хисобдан бўйича) шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 йил қолганга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йилги капитал қуйилмалар					2023 йил 1 январ қолганга қўйилган объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолганга қўйилган объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойihalар экспертизи ёки Нуксонлар кайдномаси санини ва расмини	Пулратчи таъхсилот	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Ташкирлаш ишларининг қийматининг топшириш қулаётган қисми (к/в)	Асосий фондларнинг янги туширилиши				Пулрат таъхсилотини амалга ошириш учун асос	Пулрат таъхсилотини номи
									КМН учумий қиймати	Буюртмачининг бешка харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғ» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км, а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км, а) Янгиобод қишлоғига 0-1 км, б) Турқоман қишлоғига автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлиғига 0-2 км лари, б) Обравон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автомобиль йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шаҳрига автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автомобиль йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
100	4Н411 "4Р64 ети автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
8	Навоий ҚФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автомобиль йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллار		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ.Пресе қ.-Ойкудук қ.- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б.-Жонқалди қ.-А-380 автобули(404км.)" автомобиль йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
104	4р57 "Қизилқум қалъа" йўли-(Кармана ш.-Нурута ш.-Боймурот қ.-Муллали қ.-Томдубулоқ қ." автомобиль йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугатилиши йили	Лоёҳалай Кураётган, тасдиқлаш бўлими бошқармачиси-ларидан (с/и)	Таъминот ва иншоотнинг муҳлати шартномавий соғимига, шу жумладан, буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.22 й. толагани кўрсатишни мазкур киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.23 й. толагани кўрсатишни мазкур киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. толагани мазкур киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	2022 йилги исхони тақдир қилинганлар			Таъминот ва иншоотнинг қийматининг тошқини қиймати ва муҳлати (с/и/б/б)	Асосий фойдаланиш шартномавий муҳлати	2022 йил 1 январь толагани туғиш об'екти бўйича қолдиқ мавқелидаги муҳлат	2023 йил 1 январь толагани туғиш об'екти бўйича қолдиқ мавқелида	Лоёҳа экспертизаси йили Нусхасида кўрсатилган солиқ ва расмлар	Пудратчи таъминот	
								Жами кийматлари	Шу жумладан							Пудрат таъминотини амалга ошириш учун хос	Пудрат таъминотини номи
									КМН умумий қиймати	Қурилиш ва иншоотнинг бонус ва харажатлари							
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шахобча" автомобиль йулловчи 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	
106	4P229 "А379 автобули — Қиёرق қ. — «Нурота — Томдубулоқ автобули" автомобиль йулловчи 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	
107	4P209 "Зарафшон-Дурутоту-Балғарак қ" автомобиль йулнинг 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	
108	4P59 А379 автобулидан шахобча г) "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йулловчи 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	
109	4P59 А379 автобулидан шахобча д) Мурутоту шаҳарчасига автомобиль йулловчи 0-20 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600					
110	4K376 "Томдубулоқ қ. — Пашият қ. — Анқудуқ қ." автомобиль йулловчи 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	
10	Навоний ЙМФУК		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	A-379 "Навоний—Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йулловчи 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоний ЙМФУК	
11	Навоний вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги урғатиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизилиш учун			4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620					
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	300 дона 356 км	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона 356 км	1 161,500		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув белги" ДУК	
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	2713 дона 1052 км	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона 1052 км	3 206,080		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув белги" ДУК	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	20 дона 241 км	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040	490,139	4,901	20 дона 241 км	495,040		2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув белги" ДУК	
	Навоний вилояти бўйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000					
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708					
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402					
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890					

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаментини директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоний вилояти автомобиль йуллари худудий бошқармаси бошлиғи


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йуллари қўмитаси автомобиль йулларидан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси бошлиғи


И.Хожиев
2022 йил



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Рамагов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Рамагов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Рамагов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Рамагов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4** млрд сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0** млрд сўм йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баъндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектининг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъерий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг таклифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.