

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

33/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

.. 30 июль 2022 йил

Бундан буюн Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи Навоий вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи Э.Ш.Камолов орқали ва бундан буюн Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навоиййўллойиха” масъулияти чекланган жамияти директори Н.Б.Жураев орқали қуйидаги шартномани тўздилар:

1.Шартнома предмети

1.1 Буюртмачи қуйидаги ишларни топширади, бажарувчи эса бажаришни ўз зиммасига олади: Хатирчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишларига смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

1.2. Бажарилган ишлар Навоий вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармасининг etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 28 июн 2022 йилдаги 30053-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2.Шартнома бахоси ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг умумий қиймати (ҚҚС билан) 13 800 000 (Ҳч уч миллион саккыз юз минг) сўми ташкил этади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома бахосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3.Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4.Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

- 6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.
- 6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.
- 6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.
- 6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:
- * Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)
 - * Молиялаштириш жадвали (2-илова)
- 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
- 6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

- 7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.
- 7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“Навоийўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти

Навоий ш. Навоий кўчаси -18уй
Х/р: 20 208 000 700 356321 001
Тел: 220-13-47, факс: 220-13-48
ИНН: 200003124
ДАТ Асака банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00206 . ОКОНХ: 66000

Директор:  Н.Б.Жураев



“БУЮРТМАЧИ”

Навоий вилоятн автомобиль
йўллари ҳудудий бош бошқармаси

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони Навруз 29
Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.х/р 304510860124017045152118001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
ОКОНХ 97400
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в 23402000300100001010Тошкент
Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН:201122919

Бош бошқарма бошлиғи:  Э.Ш.Камолов

Бош юрисконсульт  Н.Камолов



2022 йил “30” июнь даги
33/22 -сонли шартномага
1-илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар Хатирчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “30” июнь даги 33/22-сонли шартномага асосан (ККС билан) 13 800 000 (Ўн уч миллион саккиз юз минг) сўм деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“БУЮРТМАЧИ”

**Навоий вилояти автомобиль
йўллари худудий бош бошқармаси**

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони
Навруз 29 Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.х/р 30451086012401204552118001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в 23402000300100001010
Тошкент Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН: 2011229190КОНХ 97400

“БАЖАРУВЧИ”

**“Навоий йўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти.**

Адрес: Индекс 210100
Навоий ш. Навоийкўчаси -18 уй
Тел: (0-436) 220-13-47, факс; 220-13-48
Х/р 20208000700 356 321001
ДАТ Асака банк Навоийшаҳарбўлими
МФО 00206, ИНН 200003124
ОКОНХ 66000



Бош бошқарма бошлиғи:
Э.Ш.Камолов
ИМЗО



Директор:
Н.Б.Жураев
ИМЗО

2022 йил « 30 » ИЮН даги
33/22 -сонли шартномага

2-илова

**Хатирчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини
БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

Объектининг номи ва иш тури	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш	
		муддати	қиймати	2022 йил	2023 йил
Смета хужжатларини ишлаб чиқиш	13 800,0	10 кун	13 800,0	13 800,0	-
Жами:	13 800,0		13 800,0	13 800,0	-

Буюртмачи:

Навоий ВАЙХББ бошлиғи:  Э.Ш.Камолов

Бажарувчи:

Директор:  Н.Б. Жураев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107764 на приобретение Хатирчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 10:44

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107764.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хатирчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 905 000.00
Стартовая сумма	13 905 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектнинг(лойиханинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиханинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYIHA	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYIHA	10	Мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ходимларнинг маълумотида ва даромад солиқ ҳисоботи мос келмаяпти. Ходимларда 12 ходим солиқ ҳисоботида 8 ходим маълумотда кўрсатилмоқда.

Критерий №3 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYIHA	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	25	Мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато 2019 йил маълумотлари хато тўлдирилган.

Критерий №5 Қурилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	9	Мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №7 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етқачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYIHA	25	Мавжуд	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	13 905 000.00	13 850 000.00	23.06.2022 19:50:46	19.93
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	13 905 000.00	13 800 000.00	23.06.2022 09:48:54	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.9278	97.375
ООО SAMOYO'LLOYIHA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107764 от 28.06.2022 года на приобретение Хатирчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	Согласен	



"КЕЛТИРИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Модир Вазирлиги уринибосари
А. Хайламов
2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
қурулидаги Автомобиль йўллари қўмитаси
ранси уринибосари
2022 й.



О. Аҳмедов
2022 й.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунига асосан Республика бюджетга маблағлари хисобланадиган Автомобиль йўллари қўмитасининг таъминотига асосан Навоий вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЎЗИЛДИН РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йилги қилғил қўшилганлар			12	13	14	15	16	Пудратчи ташкилот		
								9	10							11	17	18
									Жами маблағлар лямти	КМН ўзумин қиймати								
1	Учқудук тумани буйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774						
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		5,0	32,374	32,374	32,374	32,374	32,374										
				757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0				
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674						
2	4Р60 "Учқудук ш — Наботочка к — Обайтал к — Кувак к — Қозоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
3	4Р180 "Учқудук ш-Серкеш к-Ашнбузав к-Чуқуржик к-Балнқой ш/к-Қорғулак ш/й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к-Узунқудук к-Қарақат ТЙБ-Жингедди к" автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
5	4Р211 "Учқудук ш-Кулқудук к-Орақали к-Ақбутет" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к - Буловбой к" автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600						
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к" автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай к" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержар к" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
2	Нурота тумани буйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959						
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201						

Түр	Объекттар номенклатурасы	Курскош жылдарының бөлүнүшү өсүшү	Долбоору кыялы, тегерен уюму бардык-биринчи (млн)	Төлөөгө чейинки түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	01.01.12 й. толуктама курскошунун өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	01.01.22 й. толуктама курскошунун өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	01.01.22 й. толуктама курскошунун өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	2022 йылдын капитал курулуштары			Төлөөгө чейинки долбоорунун өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	Алтын фондунун өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	2023 йыл 1 январь толуктама түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	2023 йыл 1 январь толуктама түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	Төлөөгө чейинки долбоорунун өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	Пулратча ташкыч	
								Жылдык өсүшү	Шу жылдын							Пулрат ташкычтын өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	Пулрат ташкычтын өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү
									КММ үчүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү	Бүткүл өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү, түрктөрүнүн өлчөмү							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	4P36 "М-39 айули (1013 км) "Жизиса ш-Янгимолло ш-Кизилча к-Кизилдум халжа айули" автомобиль йүзөөгө 114-195 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
12	4P55 "Митан к-Кушарабд к-Нурота ш" автомобиль йүзөөгө 75-126 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
13	4P56 "Октош ш-Янгирабд ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль йүзөөгө 68-81 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
14	4P57 "Кизилдум халжа нули (Карман ш - Нурота ш - Боймурот к - Утмурут к - Мулдак к - Тондубузок к)" автомобиль йүзөөгө 10-120 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
15	4P232 "Декибалад к-Гогон к-Варажон ш" автомобиль йүзөөгө 0-27 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
16	4P271 "4P269 айули "Тикизли к-Равет к-Палыш к-Суулик к-Моловод к" автомобиль йүзөөгө 0-62 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
	Махаллий административ айулар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758					
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль йүзөөгө 0-37 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
18	4K375 "Декибалад к — Эзон к — Аларам к" автомобиль йүзөөгө 0-21 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
19	4H395 4P57 "Кизилдум халжа айулидан шалочка ш) Чупонбод к га 0-4 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
20	4H380 "Янгимолд к-Жарна к-Чуя ш" айули 0-42 км шалочкалар б) Янгимолд кизилчига 0-1 км ш) Янгимолд кизилчига 0-3 км г) Окула кизилчига 0-4 км жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
21	4K390 "4P271 айулидан шалочкалар" а) Попоний к 0-8 км, б) Савубулок к 0-5 км автомобиль йүзлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
22	4H396 "Чуя к-Тикизли к" автомобиль йүзөөгө 0-19 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
23	4H404 "4P36 айулидан шалочкалар" б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сумбулок к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичисак к га (133 км) 0-1, ж) Токмок к га (146 км) 0-2 км жерий ташырлаш (жми 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
24	4H405 "4P36 айули - Чукурдук к" автомобиль йүзөөгө 0-17 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
3	Кизилтепа тумани буйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174					
	Давлат административ айулар		11,0	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,0	1 586,569					
25	4P63 "Когон ш-Куйбозор суз оморин-Кизилтепа ш-Ташрабд к-Арабсарой к-Янгигурган ш" автомобиль йүзөөгө 20-70 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК	
26	4P646 "Кизилтепа т й б га шалочка" автомобиль йүзөөгө 0-6 км кмсизлери жерий ташырлаш	2022 йыл	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000		2022 йыл 12 март Нускошлар кайдыноомаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва мавзуси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллаши йили	Дойирлаш кучаги, тегшиги ўчоғи ёрқинлиги (см)	Таъмирланган имаратнинг сурат материаллари кўрсатиш, қурилиш бўлимига қўйилган материаллар	01.01.22 й. маълумоти кўрсатишнинг маълумоти бўйича таъмирланган имаратлар	01.01.22 й. ҳақиқатга қўйилган маълумоти бўйича таъмирланган имаратлар	01.01.22 й. маълумоти бўйича таъмирланган имаратлар	2022 йили қилинган қўйилган ишлар				Таъмирланган имаратнинг фойдаланиш қобилияти кўрсатиш (кВт/с)	А. тасвир фондларнинг йилга тушарлиги	2022 йил 1 январь маълумоти бўйича қўйилган имаратнинг қўйилган қўйилган қўйилган	2022 йил 1 январь маълумоти бўйича қўйилган имаратнинг қўйилган қўйилган	Пудратчи таъмир қилинган		
								Жаман қилинган қўйилган	Шу жумладан		2022 йил 1 январь маълумоти бўйича қўйилган имаратнинг қўйилган қўйилган					2022 йил 1 январь маълумоти бўйича қўйилган имаратнинг қўйилган қўйилган	Пудрат таъмир қилинган имаратнинг қўйилган қўйилган	Пудрат таъмир қилинган имаратнинг қўйилган қўйилган
									КМН умуллий қўйилган	Қурилиш ва таъмир қилинган имаратлар								
27	4Р65 "4Р63 автомобиль йули (49км)-Азизобод к-Кўтон ш" автомобиль йулининг 0-26 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	247,450	247,450	247,450	247,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
28	4Р66 "Азизобод к-Вобити ш -Алёр к-Хужа гирос к-А380 автойули" автомобиль йулининг 0-10 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	525,180	525,180	525,180	525,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
29	4Р69 "Булоро ш Булоро п ф - 41 т я разъезд-Туддула дхлси-Навоий ш" автомобиль йулининг 36-75 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	142,410	142,410	142,410	142,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
30	4Р183 "Малик темир йул станцияси - Бустон к." автомобиль йулининг 22-45 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	405,909	405,909	405,909	405,909	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
31	4Р208 "Қишлоқ тепа-Урғучи-Хуросон-Туддула к" автомобиль йулининг 0-85 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	117,150	117,150	117,150	117,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
	Мадаллий административ йуллар		15,5	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 910,500	22,105	15,5	1 932,605						
32	4К367 "Узинишент к-Сарибон к-Хасанча к-Шайто шоко к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
33	4Н368 "М37 автобули (206 км) — Шахрияврон к — Мийта к" йулининг 0-6 км қисмида а) Тошараб қишлоғи 0-4 км, б) Эзобод қишлоғи 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
34	4Н369 "Маликчўл к — Маликчўл к — Тақис к — Арабқона к — Бустон к — Булороқона к" йулининг 0-10 км қисми а) Юсуф қишлоғи қишлоқ автомобиль йулининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	724,150	724,150	724,150	724,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
35	4Н370 "Бустон к-Маликчўл к-Азизобод к-Айрончи к" йулининг 0-8 км қисми а) Асачи қишлоғи 0-1 км, б) Айрончи қишлоғи 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
36	4Н371 "Вангош к — Башир к — Арабқона к — Зарбали к" автомобиль йулининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
37	4Н375 "Сайдан к-Қуюмзор к" автомобиль йулининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	163,620	163,620	163,620	163,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
38	4Н377 4Р69 нуқсонли шохобчалар а) "Янги туруш-2" қишлоғи 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоғи 0-7 км, в) "Чайдаро" қишлоғи 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	69,185	69,185	69,185	69,185	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
39	4Н378 4Р208 йулдан шохобчалар а) "Зарбали қишлоғи 0-12 км, б) "Урғучи" қишлоғи 0-5 км, в) "Янги туруш-1" қишлоғи 0-12 км, г) "Янги қуду қишлоғи 0-9 км, д) "Қуросон" қишлоғи 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
40	4Н386 "Оқрабод к-Боботуги к" автомобиль йулининг 0-9 км, б) Урғучи қишлоғи 0-1 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	132,300	132,300	132,300	132,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
41	4Н387 "Сариқул к-Узулшент к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,0	85,850	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
42	4Н373 "Араб к — Варзун к — Раббаларди к" автомобиль йулининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК			
4	Хатирчи тумани бўйича		20,0	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379						
	Давлат административ йуллар		8,0	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 020,836	20,206	8,0	2 041,042						

Т/р	Объектлар ном ва шартлари	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугаланиш йили	Йилдашар қувват, тегшиш ўлچов бирлиги: баратда (кВт)	Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилининг бошланғич ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилининг бошланғич ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилининг бошланғич ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилининг бошланғич ва тугаланиш йили	2022 йили қилинган қўрилган объектлар				Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилининг бошланғич ва тугаланиш йили	Асосий фондларнинг шартли баҳолаш	2023 йил 1 январь қалатига қурилган объект бўлиши мумкин бўлган	2023 йил 1 январь қалатига қурилган объект бўлиши мумкин бўлмаган	Пудратчи таъинлов	
								Жами шартли қурилган объектлар	Шу жумладан		Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилининг бошланғич ва тугаланиш йили					Пудратчи таъинлов	Пудратчи таъинлов
									КМ И уюмига қурилган	Қурилган объектнинг бошланғич ва тугаланиш йили							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Богачқалон к" автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий административ йўллар		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Озғонқоқ к - Майдонқ к" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
48	4Н400 "Аччи к - Қариз к - Сангоқуман к" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
49	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобча а/йўлининг а) Шағалан қонлоғига 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
50	4К371 "Қитғасой к - Учқара к - Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
51	4К370 "Октош - Лағар" автойўли - Учқара қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
52	4К369 "Янгиробод - Мирдош" автойўли - Ялу к" автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
53	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобчалар а) Бойқаро қонлоғига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
54	4К372 "Тумбас к - Қиёт к - Сарой к - Турқоми к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
55	4Н399 "Ғалабас к - Янги қонлоғи" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
56	4Н398 "Шулдиқотқа к - Қорача к - Қитғасой к" автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
57	4н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шаҳобчалар" а) Таштаўулун қонлоғига(0-5км), в) Қозоқ қонлоғига(0-6км), д) Шағалан қонлоғига(0-9км), ж) Қушқарой қонлоғига(0-4км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
58	4Н401 "Қорқитқоқ к - Зарафшон к" автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
59	4Н406 "Остоу к к - Қўшқарой к" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
60	4Н364 "д) Зарафшон қонлоғига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК


Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурғани нем қарғанини боқсатилиши ва тугаллиғи йил ва кун	Локалий қўрағани, тегислиги қўрағани берилиш тарихи (с/к)	Таблицани амалдорнинг қўрағани шартномавий қўрағани, шу қўрағани, бундан қўрағани боқсатилиши тарихи ва кун	01.01.22 й. қўрағани қўрағани қўрағани қўрағани шу қўрағани бундан қўрағани тарихи ва кун	01.01.21 й. қўрағани қўрағани қўрағани қўрағани (қўрағани қўрағани бундан қўрағани тарихи ва кун)	01.01.22 й. қўрағани қўрағани қўрағани қўрағани шу қўрағани бундан қўрағани тарихи ва кун	2022 йилги қўрағани ва боқсатилиш тарихи			Таблицани амалдорнинг қўрағани шартномавий қўрағани қўрағани бундан қўрағани тарихи ва кун (с/к/о/и)	Асосий қўрағани қўрағани қўрағани тарихи ва кун	2022 йил 1 январь қўрағани бундан қўрағани тарихи ва кун қўрағани қўрағани қўрағани қўрағани тарихи ва кун	2022 йил 1 январь қўрағани бундан қўрағани тарихи ва кун қўрағани қўрағани қўрағани қўрағани тарихи ва кун	Локалий қўрағани берилиши тарихи ва кун	Пудратчи таъминловчи	
								Жами қўрағани қўрағани	Шу қўрағани қўрағани							Пудрат таъминловчиси ва кун	Пудрат таъминловчиси ва кун
									Бундан қўрағани қўрағани қўрағани қўрағани қўрағани тарихи ва кун	Локалий қўрағани қўрағани қўрағани тарихи ва кун							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Кониёх тумани буйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419					
	Халқаро ахминтадаги йўллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500					
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орали)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
	Давлат ахминтадаги йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919					
62	4Р57 "Қониёх халқ йўли (Қарmana ш. - Нурута ш. - Баймурот к. - Утмурут к. - Муллали қ. - Тоғдибулок к.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
63	4Р48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
64	4Р59а А379 автойдан шоблачлар "Кониёх темир йўли шидиси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
65	4Р59б А379 автойдан шоблачлар "Кониёх темир йўли шидиси" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
66	4Р62 "А379 автойдан — Тоғсарой к. — Таранкудук к. — Қониёх халқ йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
67	4Р61 "Уринбой к.-Преси к.-Очкудук к.-А-379 йўлининг 126 км Қарафта к.-6-Жаъиди к.-А-380 "Тузор-Бузор"-Нўско-Бойнеу" а/йўли 404 км" автомобиль йўлининг 104-212 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
68	4Р209 "Зарафшон ш. — Доғистон к. — Болсакар к." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
69	4Р270 "4Р57 автойдан — Баймурот к. — Дарбиз к. — Қониёх к. — Чордара суя оймори" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониёх ТЙФУК
6	Навбахор тумани буйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069					
	Давлат ахминтадаги йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769					
70	4Р57 "Қониёх халқ йўли (Қарmana ш. - Нурута ш. - Баймурот к. - Утмурут к. - Муллали қ. - Тоғдибулок к.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
71	4Р63 "Когон ш.-Қониёх суя оймори-Қониёх ш.-Тоғсарой к.-Арабсарой к.-Янгибурган к." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
72	4Р48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
73	4Р230 "Навоий-Учкудук а/йўли (10км)-Бешработ к.-Навоий Нурута а/йўли (10км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
	Мақаллий ахминтадаги йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300					
74	4к389 "4Р57 а/йўлидан шоблачча б)Бешработ кин шидиси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300		2022 йил 12 март	Нўсколар қайноماسи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Курчани шиларининг бонди ва тугаллаши йили	Лойхалар кучага, тегишли йили берилган йилда (йил)	Таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан, бунёдкорлик ишлари қиймати	01.01.22 й. соддага мураббаъ қилинган объектларнинг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорлик ишлари қиймати	01.01.22 й. соддага мураббаъ қилинган объектларнинг умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорлик ишлари қиймати	01.01.22 йил соддага қилинган умумий қиймати, шу жумладан бунёдкорлик ишлари қиймати	2022 йилги қийматга қўшилганлар			Таъмирлаш ишларининг қиймати ва шу даражада (с/с/б/б)	Асосий фондларнинг янги туширилиши	2023 йил 1 январь соддага қўйилган объект бўлиши қиймати	2023 йил 1 январь соддага қўйилган объект бўлиши қиймати	Лойхалар жамғуулига ёки Нунсонлар қайноқига солиштирилган рақам	Пудратчи таъинлаш	
								Жамғуулининг қиймати	Шу жумладан							Пудрат таъинлашнинг амалиёти учун ярос	Пудрат таъинлашнинг натижи
									КММ умумий қиймати	Курчани шиларининг қиймати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4и363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул қ." а/йушловини 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш, а) Шағал қишлоғига шахобча автомобиль йуловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
76	4и361 "Кадронота-Сарыца" автомобиль йуловини 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010	102,010	102,010	102,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
77	4и362 "Жамбул қ.-Коражон қ.-Арабхона" 0-16 км, а)Шағал қ. 0-2 км б)Қушқон қишлоғига автомобиль йуловини 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
78	4и363 "Беширот қ.-Навсар қ.-Янгиқурғон қ." автомобиль йуловини 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290	130,290	130,290	130,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
79	4и365 "Митан қ. — Янгибул қ. — Халоваттепа қ." автомобиль йуловини 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
80	4и366 "Пахтакор қ. — Бургут қ." автомобиль йуловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
81	4и374 Зарифшон тракти автойўлидан шахобчалар а)Илчи қишлоғига 0-3 км, б)Юлтилик қада қишлоғига автомобиль йуловини 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
82	4и376 «Тошрабод — Янгиқурғон автойўлидан шахобча пар а) Томир йул резидега 0-2 б) Холмам қишлоғига автомобиль йуловини 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
83	4и391 "Илчи қ. — Исломбег қ. — Янгирабод қ." автомобиль йуловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
7	Қарман тумани бўйича		27,0	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат административ йўллари		11,5	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/йулига шахобчалар а) Навоий шаҳрига 0-3 км, б) Навоий тўғи (150 км) 0-34 км, в) Навоий шаҳрига (153 км) 0-4 км, г) Навоий шаҳрига (159 км) автомобиль йуловини 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Қарман ТЙФУК	
85	4Р183 "Малек тўғи станицаси-Бустон қ." автомобиль йуловини 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250	227,250	227,250	227,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Қарман ТЙФУК	
86	4Р52 "А37Я автойул - Сариебул қ. - Нуробод ш. - Сепан қ. - Қарман қ. - Навоий ш." автомобиль йуловини 142-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650	166,650	166,650	166,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Қарман ТЙФУК	
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррақичилик фабрикаси- 41-темир йул резидеги- Тудабу я дотиси - Навоий ш." а/йушловини 75-107 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Қарман ТЙФУК	
88	4Р64 "М-37 а/йулига шахобчалар а) Навоий аэропортига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Қарман ТЙФУК	
	Маҳаллий административ йўллари		15,5	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоий ш-Навсар қ-Чорлара қ-Жалойир қ-Абракони қ.", а/йуловини 0-26 км қисмларини жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 йулига автомобиль йуловини 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350		2022 йил 12 март Нунсонлар қайноқига	ПК 2776 14.02.2017й	Қарман ТЙФУК	

T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини ва тугаллигин йил	Лойihalар қулаётган, тегшилган ўчоқ бирликларида (кв)	Ташкирлаш ишларининг пиларти шартномалар қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бешка қаражатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини қаражатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачини қаражатлари	01.01.22 йил қолганга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	2022 йилги капитал қуйилмалар					2023 йил 1 январ қолганга қўлувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолганга қўлувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойihalар экспертиза ёми Нуксонлар қайдномаси санини ва расмини	Пулратчи таъхсилот	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Ташкирлаш ишларининг қийматининг топшириш қулаётган қисми (кв/ой)	Асосий фондларнинг миқдори туширилган				Пулрат таъхсилотини амалга ошириш учун асос	Пулрат таъхсилотини номи
									КМН учумий қиймати	Буюртмачининг бешка қаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғ» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км, а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хонқарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км, а) Янгиобод қишлоғига 0-1 км, б) Турқоман қишлоғига автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлиғига 0-2 км лари, б) Обравон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автомобиль йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шаҳрига автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автомобиль йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
100	4Н411 "4Р64 «га автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
8	Навоий ҚФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автомобиль йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллار		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404 км.)" автомобиль йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
104	4р57 "Қизилқум қалъа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдубулоқ қ" автомобиль йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллашуви йили	Лоёқатли қулаётган, тегшилди бўлиб бораётганларда (с/м)	Таъмирлаш ва янги қурилушнинг муҳлати (кун), шартномавий соғимига, шу жумладан, буюртмачининг боғида тараққотлари	01.01.22 й. толагани қурилушнинг қилдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг тараққотлари	01.01.22 й. толагани қурилушнинг қилдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг тараққотлари	01.01.22 й. толагани қилдик қилдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг тараққотлари	2022 йилги исхони тақдир қилинганлар			Таъмирлаш ва янги қурилушнинг қилдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг боғида тараққотлари (с/м/б)	Асосий функцияларнинг шарт шартлари	2022 йил 1 январь толагани туғуни объект бўйича қилдик қилдик қиймати	2022 йил 1 январь толагани туғуни объект бўйича қилдик қиймати	Лоёқатли экспертиза ёки Нусхоналар қайдномаси солиғи ва расми	Пудратчи таъминот	
								Жами қилдиклар қиймати	Шу жумладан							Пудрат таъминотини амалга ошириш учун хос	Пудрат таъминотини номи
									КМН умумий қиймати	Қурилушнинг боғида тараққотлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шахобча" автомобиль йулловчи 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
106	4P229 "А379 автобули — Қиоир қ. — «Нурота — Тоғдибулоқ автобули" автомобиль йулловчи 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
107	4P209 "Зарафшон-Дуғустов-Балғарак қ" автомобиль йулнинг 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
108	4P59 А379 автобулидан шахобча қ "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йулловчи 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
109	4P59 А379 автобулидан шахобча қ) Мурутот шаҳарчасига автомобиль йулловчи 0-20 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600					
110	4К376 "Тоғдибулоқ қ. — Пашат қ. — Анқудуқ қ." автомобиль йулловчи 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғди ТЙФУК
10	Навоий ЙМФУК		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	А-379 "Навоий—Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йулловчи 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ЙМФУК
11	Навоий вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги урғатиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизиб учун			4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620					
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	300 дона 356 км	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона 356 км	1 161,500			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғайтқувчи белги" ДУК
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	2713 дона 1052 км	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона 1052 км	3 206,080			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғайтқувчи белги" ДУК
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йулларида йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизиб	2022 йил	20 дона 241 км	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040	490,139	4,901	20 дона 241 км	495,040			2022 йил 12 март Нусхоналар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғайтқувчи белги" ДУК
	Навоий вилояти бўйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000					
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708					
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402					
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890					


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаментини директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йуллари хўдудий бошқармаси бошлиғи


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йуллари қўмитаси автомобиль йулларидан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси бошлиғи


И.Хожиев
2022 йил



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Ра матов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Ра матов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари (*руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Ра матов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Ра матов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4** млрд сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0** млрд сўм йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баъндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий аппаратини сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг таклифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.