

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

34/22 -сонли ШАРТНОМА

Навой ш.

.. 30 .. июль 2022 йил

Бундан буюн Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи Навой вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи Э.Ш.Камолов орқали ва бундан буюн Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навойийўллойнха” масъулияти чекланган жамияти директори Н.Б.Жураев орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1.Буюртмачи қуйидаги ишларни топширади, бажарувчи эса бажаришни ўз зиммасига олади: Хатирчи маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишларига смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

1.2. Бажарилган ишлар Навой вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармасини etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 28 июн 2022 йилдаги 30067-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2.Шартнома баҳоси ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг умумий қиймати (ҚҚС билан) 9 700 000 (Тўққиз миллион етти юз минг) сўмини ташкил этади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридан пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3.Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2.Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4.Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

- 6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.
- 6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.
- 6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.
- 6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:
- * Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)
 - * Молиялаштириш жадвали (2-илова)
- 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни 6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
- 6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

- 7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга қиради.
- 7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“Навоийўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти

Навоий ш. Навоий кўчаси -18уй
Х/р: 20 208 000 700 356321 001
Тел: 220-13-47, факс: 220-13-48
ИНН: 200003124
ДАТ Асака банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00206 . ОКОНХ: 66000

Директор:  Н.Б.Жураев

“БУЮРТМАЧИ”

Навоий вилояти автомобиль
йўллари ҳудудий бош бошқармаси

Манзил: Навоий ш. Гулистон кўрғони Навруз 29
Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.н/р 304510860124017045153118001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
ОКОНХ 97400
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна қ/в 23402000300100001010 Тошкент
Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН 201122919

Бош бошқарма бошлиғи:  Э.Ш. Камолов

Бош юрисконсулт:  Н. Камолов

2022 йил “30” июль даги
34/22 -сонли шартномага
I-илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар Хатирчи маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “30” июль даги 34/22-сонли шартномага асосан (ККС билан) 9 700 000 (Тўққиз миллион етти юз минг) сўм деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“БУЮРТМАЧИ”

**Навоий вилояти автомобиль
йўллари худудий бош бошқармаси**

Манзил: Навоий ш. Гулистон қўрғони
Навруз 29 Тел. 221-30-89, 221-31-42
Ш.х/р 30451086012407045153118001
Бюджетдан маблағ оливчи СТИР 200850780
Навоий вилоят Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в 23402000300100001010
Тошкент Марказий банк ХККА МФО 00014
ИНН: 201122919ОКОНХ 97400



Бош бошқарма бошлиғи:
Э.Ш. Камолов

ИМЗО

“БАЖАРУВЧИ”

**“Навоий йўллойиха” масъулияти
чекланган жамияти.**

Адрес: Индекс 210100
Навоий ш. Навоийкўчаси -18 уй
Тел: (0-436) 220-13-47, факс; 220-13-48
Х/р 20208000700 356 321001
ДАТ Асака банк Навоийшахарбўлими
МФО 00206, ИНН 200003124
ОКОНХ 66000



Директор: Н.Б. Жураев

ИМЗО

2022 йил « ____ » _____ даги
34/22 -сонли шартномага

2-илова

Хатирчи маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишларига смета хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини
ишларини
БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Объектининг номи ва иш тури	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш	
		муддати	қиймати	2022 йил	2023 йил
Смета хужжатларини ишлаб чиқиш	9 700,0	10 кун	9 700,0	9 700,0	-
Жами:	9 700,0		9 700,0	9 700,0	-

Буюртмачи:

Бажарувчи:

Навоий ВАЙХББ бошлиғи:  Э.Ш.Камолов

Директор:  Н.Б. Жураев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107756 на приобретение Хатирчи махаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 10:44

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO*LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107756.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хатирчи махаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 782 000.00
Стартовая сумма	9 782 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	9	мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	10	Мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ходимларнинг маълумотида ва даромад солиқ ҳисоботи мос келмаяпти. Ходимларда 12 ходим солиқ ҳисоботида 8 ходим маълумотда кўрсатилмоқда.

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	25	Мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато 2019 йил маълумотлари хато тўлдирилган.

Критерий №5 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	25	Мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №6 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	5	Мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №7 Танловда объектга ўрнатиш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО SAMOYO'LLOYINA	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9 782 000.00	9 750 000.00	23.06.2022 19:53:56	19.90
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9 782 000.00	9 700 000.00	23.06.2022 09:53:32	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.89744	97.34464
ООО SAMOYO'LLOYINA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107756 от 28.06.2022 года на приобретение Хатирчи махаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
қурулидаги Автомобиль йўллари қўмитаси
ранси уринбосари



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунга асосан Республика бюджетга маблағлари хисобланадиган Автомобиль йўллари қўмитасининг таъминотига асосан Намойиш вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЊИЗЛИК РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йилги қилғил қўйилган			12	13	14	15	16	Пудратчи таъминот		
								9	10							11	17	18
									Жами маблағлар лиймати	КМН ўзумин қиймати								
1	Учқудук тумани буйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774						
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0				
1	А-379 "Навой—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674						
2	4Р60 "Учқудук ш — Наботочка к — Обайтал к — Кувайс к — Қозғоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
3	4Р180 "Учқудук ш-Серкеш к-Ашнбузав к-Чуқуржик к-Балнқбой ш/к-Қорғулак ш/й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к-Узунқудук к-Қарақат ТЙБ-Жингедди к" автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
5	4Р211 "Учқудук ш-Кулқудук к-Орақали к-Ақбуғет" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к - Буловбой к" автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Маъддлий аҳамиятдаги йўллар		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600						
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к" автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай к" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержар к" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
2	Нурота тумани буйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959						
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201						

Түр	Объекттар номенклатурасы	Курс, жыл, квартал, ай	Дөңгөлөк саны, түрү, өлчөмү	Төлөмдүн түрү	01.01.22 й. толуктама курсуна экинчи айына, ай бүткөндө	01.01.22 й. толуктама курсуна экинчи айына, ай бүткөндө	01.01.22 й. толуктама курсуна экинчи айына, ай бүткөндө	01.01.22 й. толуктама курсуна экинчи айына, ай бүткөндө	2022 йылдын иккинчи чот айынын маалымы			Төлөмдүн түрү	2023 йыл I квартал толуктама курсуна экинчи айына, ай бүткөндө	2023 йыл I квартал толуктама курсуна экинчи айына, ай бүткөндө	Төлөмдүн түрү	Пулдаттын түрү					
									Жыл	Шу жумалык						Төлөмдүн түрү	Төлөмдүн түрү	Төлөмдүн түрү	Төлөмдүн түрү	Төлөмдүн түрү	Төлөмдүн түрү
										КММ	Бүткүл										
11	4P36 "М-39 айуулу (1013 км) "Жизас ш-Янгимолло ш-Кызылча к-Кызылдум халжа айуулу" автомобиль булуңуна 114-195 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК						
12	4P55 "Митан к-Кушарабд к-Нурота ш" автомобиль булуңуна 75-126 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
13	4P56 "Октош ш-Янгирабд ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль булуңуна 68-81 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
14	4P57 "Кызылдум халжа нули (Карман ш - Нурота ш - Баймурот к - Утмурут к - Муздак к - Тондубулок к)" автомобиль булуңуна 10-120 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
15	4P232 "Декибалад к-Гагон к-Варажон ш" автомобиль булуңуна 0-27 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
16	4P271 "4P269 айуулу "Тикалди к-Равет к-Палыш к-Суулик к-Моловод к" автомобиль булуңуна 0-62 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
	Махаллий административ айуулар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758										
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль булуңуна 0-37 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
18	4K375 "Декибалад к — Эсен к — Аларам к" автомобиль булуңуна 0-21 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
19	4H395 4P57 "Кызылдум халжа айуулу (шахобча ш) Чупонбод к га 0-4 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
20	4H380 "Янгимолло ш-Жарна к-Чуя ш" айуулу 0-42 км шахобчалар б) Янгимолло ш-Жарна к-Чуя ш) Янгимолло ш-Жарна к-Чуя ш) Ошкул кизилтопта 0-4 км жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
21	4K390 "4P271 айуулу (шахобчалар ш) Попоний к 0-8 км, б) Саукубулок к 0-5 км автомобиль булуңуна жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
22	4H396 "Чуя к-Тикалди к" автомобиль булуңуна 0-19 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
23	4H404 "4P36 айуулу (шахобчалар ш) б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Суубулок к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичисик к га (133 км) 0-1, ж) Токмоков к га (146 км) 0-2 км жерин ташыраш (жери 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
24	4H405 "4P36 айуулу (шахобчалар ш) Чучурадук к" автомобиль булуңуна 0-17 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК							
3	Кизилтопта тумани буйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174										
	Давлат административ айуулар		11,0	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,0	1 586,569										
25	4P63 "Когон ш-Куйбосор суз оморин-Кизилтопта ш-Ташрабд к-Арабсарой ш-Янгигурган ш" автомобиль булуңуна 20-70 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтопта ТЙФУК							
26	4P646 "Кизилтопта т й б га шахобча" автомобиль булуңуна 0-6 км кмсиз жерин ташыраш	2022 йыл	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000	2022 йыл 12 март Нускалар кайтормасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтопта ТЙФУК							

Т/р	Объектлар ном ва шартлари	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугаланиш йили	Йилдашар қувват, тегшиш ўлچов бирлиги: г/с/кВ (кВ)	Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилнинг бошланғич ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилнинг бошланғич ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилнинг бошланғич ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилнинг бошланғич ва тугаланиш йили	2022 йили қилинган қўрилган объектлар				Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилнинг бошланғич ва тугаланиш йили	Асосий фондларнинг шартли баҳолаш	2023 йил 1 январь қалатига қурилган объект бўлиши мумкин бўлган	2023 йил 1 январь қалатига қурилган объект бўлиши мумкин бўлмаган	Пудратчи таъинлов	
								Жами шартли қиймати	Шу жумладан		Ташкир қилинган объектнинг қурилган йили ва қурилган йилнинг бошланғич ва тугаланиш йили					Пудратчи таъинлов	Пудратчи таъинлов
									ҚМН учун шартли қиймати	Қурилган объектнинг баҳолаш қилинган йили ва қурилган йилнинг бошланғич ва тугаланиш йили							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Бог'ачалон и" автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий административ йўллар		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Озтеник қ - Майдонсой қ" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
48	4Н400 "Аччи қ - Қариз қ - Сангосуман қ" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
49	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобча а/бўлини ва «Машинал оромгоҳи» 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
50	4К371 "Киттасой қ - Учқара қ - Мирдош қ" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
51	4К370 "«Октош - Лағар» автойўли - Учқара қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
52	4К369 "«Янгиробод — Мирдош» автойўли — Ялу қ" автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
53	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобчалар а) Бойқаро қишлоқида автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
54	4К372 "Тумбас қ — Қиёт қ — Сарой қ — Турқоми қ" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
55	4Н399 "Ғалабас қ - Янги қишлоқ" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
56	4Н398 "Шулдиқотқа қ — Қорача қ — Киттасой қ" автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
57	4н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шаҳобчалар" а) Таштатулини қишлоқи(0-5км), в) Қозоқ қишлоқи(0-6км), д) Шағалли қишлоқи(0-9км), ж) Қушарой қишлоқи(0-4км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
58	4Н401 "Қорқитилқоқ қ — Зарафшон қ" автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
59	4Н406 "Остоу қ қ — Қўсарой қ" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
60	4Н364 "д) Зарафшон қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК


Т/р	Объектлар номи ва мавзунини	Курслар номи ва тарафлари Болачақ ва тугаллик ва.и	Локалий ҳудудга, туманига қўшилган ҳудудлар (с/р)	Тўлиқ ва қисқартирилган турак иштиндорлик соҳасига, шу жузълари, бутун соҳани болачақ тарбиясига	01.01.22 й. соҳасига қўрилган соҳани соҳасига, шу жузълари бутун соҳани тарбиясига	01.01.22 й. соҳасига қўрилган соҳани соҳасига, (сайта ноҳасига бўлган) шу жузълари бутун соҳани тарбиясига	01.01.22 й. соҳасига қўрилган соҳани шу жузълари бутун соҳани тарбиясига	2022 йили ишга ташаббуслар			Тўлиқ ва қисқартирилган қўрилган соҳани соҳасига (с/р)	Асосий фойдаланувчилар тўлиқ ва қисқартирилган	2022 йил 1 январь соҳасига бутун объект бўлган соҳани соҳасига тарбиясига	2022 йил 1 январь соҳасига бутун объект бўлган соҳани соҳасига	Локалий ҳудудга ёки Нижозилан соҳасига ва раёони	Пудратчи ташаббуслар	
								Жами ташаббуслар ташаббуслари	Шу жузълари							Пудрат ташаббуслари ташаббуслари	Пудрат ташаббуслари ташаббуслари
									КМН ушундай қилинган	Бундан қисқартирилган харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Кониомах тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419					
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500					
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри ордали)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўللар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,619	8,5	2 829,919					
62	4P57 "Қишлоқ ҳалқа йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Бойнурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
63	4P48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
64	4P59а А379 автойўлидан шохобчалар "Кониомах тамир йўли сувни олиш" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
65	4P59б А379 автойўлидан шохобчалар "Кониомах кеша олиш" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
66	4P62 "А379 автойўли — Тоғсарой қ. — Тораққуқ қ. — Қишлоқ ҳалқа йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
67	4P61 "Уринбой қ.Присе қ.Овқудук қ. А-379 йўлининг 126 км Қарман ш.А-379 йўлининг қ.А-380 "Тузор-Бузор- Нижозилан қ.Бойнурот" йўлининг 404 км "автомобиль йўлининг 104- 212 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
68	4P209 "Зарафшон ш. — Доғистон қ. — Болхарақ қ." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
69	4P270 "4P57 автойўли — Байнурот қ. — Дарбиза қ. — Қишлоқ ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Кониомах ТЙФУК	
6	Навбахор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069					
	Давлат аҳамиятдаги йўллр		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769					
70	4P57 "Қишлоқ ҳалқа йўли (Қарман ш. - Нурота ш. - Бойнурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
71	4P63 "Қогон ш.-Қишлоқ сув оймори-Қишлоқ ш.- Тоғсарой қ.-Арабсарой қ.-Янгиқурут қ." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
72	4P48 "Зарафшон тректи" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
73	4P230 "Навоий-Учкудук а/й(10км)-Бешработ қ.-Навоий Нурота а/й(10км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллр		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300					
74	4P389 "4P57 а/йўлидан шохобча" б)Бешработ қишлоқ автомобиль йўлининг йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300	2022 йил 12 март Нижозилан қайноқмаси		ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Курчани шилару-нинг бошланган ва тугалланган йиллиги	Лойihalay куралиги, тегишлик учун берилган шартлар (кв)	Таъмирлаш ишларининг мураккаблиги ва хавфдорлиги, шу жумладан, буғри-сочилмак билан параванатлар	01.01.22 й. ҳолатига мураккаблиги ва хавфдорлиги, шу жумладан буғри-сочилмак билан параванатлар	01.01.22 й. ҳолатига мураккаблиги ва хавфдорлиги, шу жумладан буғри-сочилмак билан параванатлар	01.01.22 й. ҳолатига мураккаблиги ва хавфдорлиги, шу жумладан буғри-сочилмак билан параванатлар	2022 йилчи қилинган ишлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишга тегишли ҳужжат ва шартлари (кв/об)	Ассет фойдаланиш шарт тугалланган	2023 йил 1 январь ҳолатига бўлган объект бўйича қолдиқ ҳисобланган	2023 йил 1 январь ҳолатига бўлган объект бўйича қолдиқ ҳисобланган	Лойihalay жасура тили ёки Нусхалар қайдномаси санаси ва расми	Пудратчи таъинлаш	
								Жами амбаллар миқдори	Шу жумладан							Пудрат таъинлаш шартлари ва шартлари	Пудрат таъинлаш шартлари ва шартлари
									КММ учун қилинган	Курорт мақсадлари билан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4и363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул қ." а/йушлони 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш, а) Шағал қишлоғига шахобча автомобиль йушлони 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
76	4и361 "Кадронота-Сарыца" автомобиль йушлони 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010	102,010	102,010	102,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
77	4и362 "Жамбул қ.-Коражи қ.-Арабхона" 0-16 км, а)Шағал қ. 0-2 км б)Қушқон қишлоғига автомобиль йушлони 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
78	4и363 "Беширот қ.-Навсар қ.-Янгиқурган қ." автомобиль йушлони 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290	130,290	130,290	130,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
79	4и365 "Митан қ. — Янгибул қ. — Халқатопта қ." автомобиль йушлони 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
80	4и366 "Пахтакор қ. — Бургут қ." автомобиль йушлони 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
81	4и374 Зарифшон тракти автойушлони шахобчалар а)Илчи қишлоғига 0-3 км, б)Қўлтўти қишлоғига автомобиль йушлони 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
82	4и376 «Тошрабод — Янгиқурган автойушлони шахобча пар а) Томир йул ривожига 0-2 б) Холмам қишлоғига автомобиль йушлони 0-4 қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
83	4и391 "Илчи қ. — Исломб қ. — Янгирабод қ." автомобиль йушлони 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
7	Карман тумани бўйича		27,0	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат административ йуллар		11,5	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/йушлони шахобчалар а) Навоий шаҳрига 0-3 км, б) Навоий т й сўти (150км) 0-34 км, в) Навоий шаҳри ш (153 км) 0-4 км, г) Навоий шаҳрига (159 км) автомобиль йушлони 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
85	4Р183 "Малек т й стандарти Бустон қ." автомобиль йушлони 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250	227,250	227,250	227,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
86	4Р52 "А37Я автойушлони - Сарыбул қ. - Нурабод ш. - Сепан қ. - Карман қ. - Навоий ш." автомобиль йушлони 142-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650	166,650	166,650	166,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррақилмаши фабрикаси- 41-темир йул ривожига - Тудабу я доғиси - Навоий ш." а/йушлони 75-107 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
88	4Р64 "М-37 а/йушлони шахобчалар а) Навоий аэропортига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	
	Маҳаллий административ йуллар		15,5	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоий ш-Навсар қ-Чорлара қ-Жалойир қ-Абракони қ.", а/йушлони 0-26 км қисмларини жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 йушлони автомобиль йушлони 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350		2022 йил 12 март Нусхалар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК	


T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини ва тугаллигин йили	Лойihalар қўлаштириш, тегишлин учун бирликларда (кв)	Ташкирлаш ишларининг пухта шартномалар қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бешка даражалари	01.01.22 й. қолганга қурилмалар қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини даражалари	01.01.22 й. қолганга қурилмалар қолдиқ қиймати (байта ҳисоблан бўйича) шу жумладан буюртмачини даражалари	01.01.22 йил қолганга қолдиқ қиймати (байта ҳисоблан бўйича) шу жумладан буюртмачини даражалари	2022 йилги капитал қуйилмалар					2023 йил 1 январ қолганга қўлаштирилган объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолганга қўлаштирилган объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойihalар экспертиза ёми Нуксонлар кайтновмаси сайени ва расали	Пулратчи таъсирот	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Ташкирлаш ишларининг қийматининг топшириш қўлаштириш муҳлати (к/б/б)	Асосий фондларнинг миқдори туширилган				Пулрат таъсиротининг миқдори туширилган	Пулрат таъсиротининг миқдори туширилган
									КМН учумий қиймати	Буюртмачининг бешка даражалари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км , а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км , а) Янгиобод қишлоғига 0-1 км, б) Турқоман қишлоғига автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлиғига 0-2 км лари, б) Обравон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автомобиль йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шаҳрига автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автомобиль йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
100	4Н411 "4Р64 «га автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК	
8	Навоий ҚФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автомобиль йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК	
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автомобиль йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК	
104	4р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдубулоқ қ" автомобиль йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300		2022 йил 12 март Нуксонлар кайтновмаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК	

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаши вақти йили	Лойihalay Кулавлги, тегшилди йулов бира, шиса-ларда (с/м)	Таъмирлатиш амалларининг муҳлати шарт шартларининг соймати, шу жумладан, йуловчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.21 й. толагани кўрсатишнинг маълум қиймати, шу жумладан йуловчилик харажатлари	01.01.22 й. толагани кўрсатишнинг маълум қиймати, шу жумладан йуловчилик харажатлари	2022 йилги исхони тахлил қилинганлар				Таъмирлатиш амалларининг қийматининг тошларини қиймати ва муҳлати (с/с/б)	Асосий фискаллари шарт тугаши вақти	2022 йил 1 январ толагани йуловчилик буйича қилинган маълумотлар	2022 йил 1 январ толагани йуловчилик буйича қилинган маълумотлар	Лойihalay экспертиза йили Нусхонлар қайдномаси солиқи ва расми	Йуловчи таъмирлат	
							Жами қийматлари йили	Шу жумладан		Йуловчиликнинг бошқа харажатлари						Пулрат таъмирлатоти шиса, таъмирлатиш учун ясос	Йуловчиликнинг номи
								КМН умумий қиймати	Қурилишнинг бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шаҳобча" автомобиль йуловчи 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
106	4P229 "A379 автобули — Кююк қ. — «Нурота — Томдубулоқ автобули" автомобиль йуловчи 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
107	4P209 "Зарафшон-Дурутоту-Балағарак" автомобиль йуловчи 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
108	4P59 A379 автобулидан шаҳобча г) "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йуловчи 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
109	4P59 A379 автобулидан шаҳобча д) Мурутоту шаҳарчасига автомобиль йуловчи 0-20 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600					
110	4K376 "Томдубулоқ қ. — Пашият қ. — Анқудуқ қ." автомобиль йуловчи 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК
10	Навоий ЙМФУК		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	A-379 "Навоий—Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йуловчи 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ЙМФУК
11	Навоий вилояти буйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги урғатиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизилиш учун			4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620					
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	300 дона 356 км	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона 356 км	1 161,500			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув белги" ДУК
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	2713 дона 1052 км	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона 1052 км	3 206,080			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув белги" ДУК
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиш	2022 йил	20 дона 241 км	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040	490,139	4,901	20 дона 241 км	495,040			2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув белги" ДУК
	Навоий вилояти буйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000					
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708					
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402					
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890					


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаментини директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йўллари
хўдудий бошқармаси бошлиғи


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитаси автомобиль йўлларида
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиғи


И.Хожиев
2022 йил



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Рамагов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Рамагов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Рамагов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Рамагов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4** млрд сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0** млрд сўм йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилинишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баъндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари кўмитаси (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари кўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга кўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ кўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга руҳсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.