

23 iyun 2022yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nom anadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoynazarov bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "So'g'diyona qurilish loyiha" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Norqulov ikkinchi tomondan Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining 2022 yil 25-fevraldagi 14./ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining 2022-yil 20 iyundagi 103724-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

I. Shartnomapredmeti

- 1.1. Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi ob'yekti uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlarga rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpudrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

II. Tarablarning majburiyatlari.

- 2.1. **Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiq ashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
 - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
 - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.4. Obyektida mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3- bvasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib boriladi.
- 2.2. **Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
 - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
 - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyoridagi bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
 - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarini faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

III. Shartnomaning narxivato'lovlarni amalga oshirish tartibi.

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (20.06.2022 yil electron xarid komissiyasining 103724-sonli tanlash bayonnomasi), QQS bilan 8 150 000 (Sakkiz million bir yuz ellik ming) so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni 2 445 000 (Ikki million to'rt yuz qirq besh ming) so'm bir martalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma surmasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

IV. Ishlarni etkazib berish tartibi

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risida gi aktni taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati 10 kun
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlarini o'z vaqtida yetkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. kechiktirilgan har bir kun uchur. Bunday holda, jazoning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,05% miqdorida jarima to'laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lov.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyat arni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmlariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni coplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iktisod sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa:
- 8.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlariga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida ke'isha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

XI. BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabrgacha
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish
bo'yicha Yagona buyurtmachi
xizmati injiniring kompaniyasi
Guliston sh. Axtamova ko'chasi 30 uy tel
Tel. 227-63-86, 227-61-93
STIR: 204773938 OKED 70210
X/r: 401722860244107082102134003
Moliya vazirligi Yangona G'azna hisob varog'i
XR: 23402000300100001010
MFO: 00014 STIR 201122919

Bajaruvchi:

"So'g'diyona qurilish loyiha" MCHJ
Sardoba t, Paxtaobod shaharcha
Ibn Sinoko'chasi 3-uy 1-xonadon
Tel. 93-364-00-68
STIR: 308 031 501
x/r 2020 8000 9053 2054 3001
MFO: 00982
Turon bank Jizzax sh. filiali


N. Xudaynazarov

Xuquqshunos:



B. Dusnazarov

A. Norqulov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 103724 на приобретение Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.

Способ проведения электронный

Дата 20.06.2022

Время рассмотрения 20.06.2022 10:41

Конкурсная комиссия Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Бош муҳандис	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК
Секретарь комиссии	TO'LQINOV SARDORBEK ASQARALI O'G'LI	yetakchi mutaxassis	Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniya"si
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Bo'lim boshlig'i	Sirdaryo vil. YaBXI kompanisi
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг қурилиш бўйича ЯБХИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.06.2022 года № лота 103724.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 250 000.00
Стартовая сумма	8 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	10	1	10	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	10	1	5	Экспертная		
ООО UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	10	1	5	Экспертная		
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 Tashkilot to'g'risida ma'lumotlar.

Тип: Бинарное значение

Описание: Yuridik manzil, tashkil topgan yili, mulkchilik shakli, litsenziyasi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	10	1	10	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	10	1	10	Экспертная		
ООО UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	10	1	10	Экспертная		
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	5	Экспертная		

Критерий №3 Tashkilot tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Mutaxassisliklari, malakasi, ish tajribasi, tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumotlar, obyektни barpo etish uchun mavjud yoki ijaradagi qurilish texnikalari to'g'risida ma'lumotlar.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	25	1	25	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	1	20	Экспертная		
ООО UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	25	1	20	Экспертная		
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	1	10	Экспертная		

Критерий №4 Tashkilotning moliyaviy axvoli to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Byudjetdan, muddati o'tgan bank kreditlari, asosiy hisob raqamda K2, Bankrotlik yoki tugatilib holati da emasligi, DSI da shubxali korxonalar ro'yxatida emasligi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	20	1	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	1	20	Экспертная		
OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	20	1	20	Экспертная		
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	5	Экспертная		

Критерий №5 Oxirgi 3 yillik faoliyati to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Oxirgi 3 yillik bo'yicha, Shartnomalar, hisob-fakturalar, obyektlar nomi to'g'risida ma'lumotlar, Byudjet soxasidagi amalga oshirilgan qurilish ta'mirlash ishlari to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	35	1	30	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	35	1	25	Экспертная		
OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	35	1	25	Экспертная		
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	35	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	8 250 000.00	8 230 000.00	15.06.2022 12:55:41	99.03
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	8 250 000.00	8 150 000.00	14.06.2022 21:06:42	100.00
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	8 250 000.00	8 200 000.00	15.06.2022 12:09:36	99.39

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	Не прошел	Не прошел	Не прошел

OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	Прошел	99.02795	99.02795
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	Прошел	100	100
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	Прошел	99.39024	99.39024

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 103724 от 20.06.2022 года на приобретение Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish. определила победителем:

SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA
308031501

и резервный исполнитель: SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ (304961108)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сирдарё вилояти ҳокимлигининг Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси
Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
янги қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва жорий таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ**

Асос: Сирдарё вилоят ҳокимлигининг 2022 йил 30 майдаги 118-9-0-Ғ-22 фармони

(млн.сўм, жорий нархда)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан: буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан: буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан: буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан: буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан: буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан: буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйнома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат тапшиқлот номи	
								Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан			Муддат/қувват	Ассий фонд суммаси						
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
								Жами	жумладан, сақлаш харажатлари										
	Янги қурилиш							630,000			46,660								
1	Сирдарё вилоят Ширин шаҳрида Ахборот-кутубхона маркази қурилиши	2022 йил	объект					330,000			23,956								тендер
2	Сирдарё вилоят Ширин шаҳар "Дўстлик" маҳалла фуқоралар йиғини учун янги замонавий идора биноси қурилиши	2022 йил	объект					300,000			22,704								тендер

“Қирғилди”
Сирдарё вилояти Ягона
Буюртмачи хизмати
инжиниринг компанияси
директори

Н.Худойназаров

2022 йил



“Келишилди”
Сирдарё вилоят
Молия Бош бошқармаси бошлиғи

О.Рахимов

2022 йил 01.06



“Келишилди”
Сирдарё вилояти Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш
Бош бошқармаси бошлиғининг
биринчи ўринбосари

С.Каланов

2022 йил



Handwritten signature



"TASDIQLAYMAN"

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha
Yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi direktori
N.Xudoynazarov
2022 yil

Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi tanlash komissiyasining majlisi
BAYONNOMASI
№ 103724/1

23 iyun 2022 yil

Guliston sh.

Kompaniyaning 2022 yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining qo'yidagi a'zolari qatnashdi:

Komissiya raisi:

Bosh muhandis

T.Muxammadqulov

Kotibi:

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik shartnoma munosabatlari bo'limi yetakchi mutaxassisi

S.To'lqinov

Tanlov savdosi komissiya a'zolari:

Moliyalashtirish, marketing, manzilli dasturlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i

J.Qo'ziboev

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik shartnoma munosabatlari bo'limi boshlig'i

I.Mavlonov

Loyixalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i

A.Mamatov

Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo'limi boshlig'i

S.Musayev

KUN TARTIBI:

Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi ob'yekti uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga loyihachi tashkilotini tanlash to'g'risida.

Yig'ilishni tanlov xay'ati raisi T.Muxammadqulov ochib O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyati xokimining 2022 yil 30 maydagi 118-9-0-F/22 farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida **Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi** ob'yektiga loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyiha tashkiloti tanlab olinishi lozimligini bildirdi.

I.Mavlonov so'z olib **Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi** ob'yektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyiha tashkilotini tanlash maqsadida buyurtmachi tomonidan dxarid.uzex.uz saytiga 2022-yil 10 iyundagi 22110012103724 -sonli LOT bilan xizmatlar qiymati boshlang'ich narxi QQS bilan 8 250 000 so'm, bajarish muddati 7 kunga e'lon berilganligini va ushbu e'lon asosida loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun quyidagi tashkilotlar

“Universal Loyiha Baholash” MChJ 7 kunda 8 230 000 so‘mga (QQS bilan),
"SO‘GDIYONA QURILISH LOYIXA" MChJ 7 kunda 8 150 000 so‘mga (QQS bilan),
"SANGZOR PROJECT INVEST" MChJ 7 kunda 8 200 000 so‘mga (QQS bilan)
o‘z takliflarini taqdim etilganligini bayon qildi.

Komissiya a‘zolari tomonidan bir ovazdan **Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi** ob‘yektiga Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ta‘nlov ishtirokchisi “SO‘GDIYONA QURILISH LOYIXA” MChJ tomonidan berilgan taklif boshqa tanlaov qatnashchilari tomonidan berilgan takliflarga nisbatan arzonligi va sifatli bajarilishini inobatga olgan xolda eng maqbul taklif bo‘lganligi sababli “SO‘GDIYONA QURILISH LOYIXA” MChJni tanlash maqsadga muvofiqligini bildirdilar.

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunining (O‘RQ-684-son, 22.04.2021y) 23-moddasiga ko‘ra, ishtirokchi va uning afillangan shaxsi mazkur lot(lar)da ishtirok etmayapti.

Ushbu 22110012103724-sonli lot raqami bo‘yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi tomonidan tasdiqlangan tanlash bayonnomasi yuzasidan xech qanday e‘tiroz yoki noroziliklar yuzaga kelmadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida” 2021 yil 24 apreldagi O‘RQ-684-sonli qonuniga asosan tanlash komissiyasi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyati xokimining 2022 yil 30 maydagi 118-9-0-F/22 farmoyishi ijro uchun qabul qilinsin.

2. "Universal Loyiha Baholash" MChJ "SO‘GDIYONA QURILISH LOYIXA" MChJ va "SANGZOR PROJECT INVEST" MChJ tomonidan e‘lon asosida taqdim etilgan takliflari ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

3. Sirdaryo viloyatida **Sirdaryo viloyati Shirin shahrida Axborot-kutubxona markazi qurilishi** ob‘yektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun “SO‘GDIYONA QURILISH LOYIXA” MChJ taklifi eng maqbul taklif deb topilsin va tanlash g‘olibi deb e‘lon qilinsin.


4. Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo‘yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi bilan "SO‘GDIYONA QURILISH LOYIXA" MChJ o‘rtasida qiymati QQS bilan **8 150 000** so‘m xizmatlarni bajarish muddati **7** kunga shartnoma tuzilsin.


Imzolar:

Tanlov komissiya raisi:

Komissiya a‘zolari:

Komissiya kotibi:



T.Muxammadqulov


J.Qo‘ziboev


I.Mavlanov


A.Mamatov


S.Musayev


S.To‘lqinov