

47/22-сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

« 30 » ИЮН 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директори Э.Камолов ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “Navoiy Grand Project” МЧЖ номидан иш юритувчи директор Эргашев Ж.У Томди туманидаги давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Томди туманидаги давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти- 10 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси эркин танлов комиссиясининг “_28_” “_июн_” 2022-йил Лот № 107658-сонли баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан ҚҚС билан 18 150 000 (Ўн саккиз миллион бир юз эллик минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ғазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун муурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олгандан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда конунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси

шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий
бош бошқармаси**

“Navoiy Grand Project” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қўргони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3045108601246170451524 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Навоий ш. Умид к Орзу 4а-уй
Тел: +99893-318-14-78
Х.р: 20 208 000 700 947 213 001
АТБ Турон банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00 200 ИНН 305 881 547
ОКОНХ: 96 090

Имзолар

**Навоий вилояти АЙХББ
бошлиғи:**

**“Navoiy Grand Project”
МЧЖ директори:**


Э.Камолов


Ж.Эргашев


Ҳуқуқшунос Н.Камолов



2022 йил « 30 » май даги
47/22- сонли шартномага 1- илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: **Томди туманидаги давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**. ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ҚҚС билан **18 150 000 (Ўн саккиз миллион бир юз эллик минг)** сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

“Navoiy Grand Project” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р: 30451086012401204815240001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Фазначилик бошқармаси

Навоий ш. Умид к Орзу 4а-уй
Тел: +99893-318-14-78
Х.р: 20 208 000 700 947 213 001
АТБ Турон банк Навоий шаҳар бўлими
МФО: 00 200 ИНН 305 881 547
ОКОНХ: 96 090

Имзолар



Э.Камолов



Ж.Эргашев

2022 йил 30 июнь даги
47/22 – сонли шартномага 2- илова

Томди туманидаги давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб
чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
1	Аванс тўлови 30%	5 445 000	2022 йил _____ кун	5 445 000	5 445 000
2	Қолдиқ тўлов 70%	12 705 000		12 705 000	12 705 000
	Жами:	18 150 000		18 150 000	18 150 000

Жами бажарилган ишлар: 18 150 000 (Ўн саккиз миллион бир юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

Шу жумладан ҚҚС - 2 367 391 (Икки миллион уч юз олтимиш етти минг уч юз тўксон бир) сўм

Буюртмачи:  Э.Камолов



Бажарувчи:  Ж.Эргашев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107658 на приобретение Томди туманидаги давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 19:08

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107658.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Томди туманидаги давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 231 000.00
Стартовая сумма	18 231 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етказчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етказчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(бюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(бюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	2	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №6 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	10	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	18 231 000.00	18 150 000.00	23.06.2022 18:54:32	20.00

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	18 231 000.00	18 200 000.00	23.06.2022 11 37 17	19 95
------------------------	---------------	---------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	80	20	100
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	77.4472	19.94505	97.39225

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107658 от 28.06.2022 года на приобретение Томди туманидаги давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"КЕЛТИРИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички Вазирлиги уриносари
 А. Хайламов
 2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
 кузурдаги Автомобиль йўллари қўмитаси
 уриносари
 2022 й.



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунга асосан Республика бюджетга маблағлари хисобланган ҳамда Автомобиль йўллари қўмитасининг таъминотига асосан Навоий вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЎЗИЛДИН РЎЙҲАТИ

(млн.сўмда)

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йилги қилғил қўшилган			12	13	14	15	16	Пудратчи ташкилот		
								9	10							11	17	18
									Жами маблағлар лямғати	КМН ўзумин қиймғати								
1	Учқудук тумани буйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774						
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0				
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674						
2	4Р60 "Учқудук ш — Наботочка к — Обайтал к — Кувак к — Қозғоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
3	4Р180 "Учқудук ш-Серкеш к-Ашнбузган к-Чуқурқок к-Балнқой ш/к-Қорғулак ш/й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к-Узунқудук к-Қарақат ТЙБ-Жинғедди к" автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
5	4Р211 "Учқудук ш-Кулқудук к-Орақали к-Ақбутет" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к - Буловбой к" автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600						
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к" автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай к" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержар к" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК	
2	Нурота тумани буйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959						
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201						

Түр	Объекттар номенклатурасы	Күрсөткөч өлчөмүнө келтирилген болжолдуу өлчөмү	Төлөмдөн кызылтан, тегеректен буюмдардын өлчөмү (түр)	Төлөмдүн көлөмүнүн жана түрүнүн бөлүнүшү	01.01.13 й. толуктагы курс менен өлчөлгөн, шу жерде буюмдардын баасы	01.01.22 й. толуктагы курс менен өлчөлгөн, шу жерде буюмдардын баасы	01.01.22 й. толуктагы курс менен өлчөлгөн, шу жерде буюмдардын баасы	2022 йылдын кыймылдуу бөлүмдөрү			Төлөмдүн көлөмүнүн бөлүнүшү (с/м/с)	Алтын фонддун өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	Бүтүмдөгү ташкын													
								Жаңы мабделелер	Шу жумалардан							Төлөмдүн көлөмүнүн бөлүнүшү	Алтын фонддун өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	Пулдат ташкын учуру	Пулдат ташкын учуру							
									КММ учурдагы буюмдар	Бүтүмдөгү буюмдардын өлчөмү													Төлөмдүн көлөмүнүн бөлүнүшү	Алтын фонддун өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	2023 йыл 1 январьга толуктагы буюмдардын өлчөмү	Пулдат ташкын учуру	Пулдат ташкын учуру
11	4P36 "М-39 айбур" (1013 км) "Жизиса ш-Янгимолоч ш-Кызылча к-Кисилдум халка айбуру" автомобиль буюмдары 114-195 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК														
12	4P55 "Митан к-Кушрабад к-Нурота ш" автомобиль буюмдары 75-126 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
13	4P56 "Октош ш-Янгираблд ш-Лангар кургоочо-Чуя ш" автомобиль буюмдары 68-81 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
14	4P57 "Кындум халка булу (Карман ш - Нурота ш - Боймурот к - Утмурут к - Мулдак к - Тондубулук к)" автомобиль буюмдары 10-120 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	4,0	1278,660	1278,660	1278,660	1278,660	1266,000	12,660	4,0	1278,660	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
15	4P232 "Декибалад к-Гагош к-Варахан ш" автомобиль буюмдары 0-27 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
16	4P271 "4P269 айбуру "Тиканды к-Рабат к-Палыш к-Суялты к-Моловод к" автомобиль буюмдары 0-62 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
	Махаллий административ айулар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758																		
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль буюмдары 0-37 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
18	4K375 "Декибалад к - Эсен к - Азыркы к" автомобиль буюмдары 0-21 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
19	4N395 4P57 "Кындум халка айбурудан шахобча ш" Чупонод к га 0-4 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
20	4N380 "Янгимолоч ш-Жарна к-Чуя ш" айбуру 0-42 км шахобчалар б) Янгимолоч ш-Жарна к-Чуя ш 0-1 км в) Янгимолоч ш-Жарна к-Чуя ш 0-3 км г) Ошала кызылота 0-4 км жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
21	4K390 "4P271 айбурудан шахобчалар" а) Попоний к 0-8 км, б) Савулбулок к 0-5 км автомобиль буюмдарынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
22	4N396 "Чуя к-Тиканды к" автомобиль буюмдары 0-19 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
23	4N404 "4P36 айбурудан шахобчалар" б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сумбулок к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичисак к га (133 км) 0-1, ж) Тондубулук к га (146 км) 0-2 км жерин ташырлаш (жалпы 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
24	4N405 "4P36 айбуру - Чуксудук к" автомобиль буюмдары 0-17 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК															
3	Кызылтепа тумани буйича		26,5	3519,174	3519,174	3519,174	3519,174	3477,400	41,774	26,5	3519,174																		
	Давлат административ айулар		11,0	1586,569	1586,569	1586,569	1586,569	1566,900	19,669	11,0	1586,569																		
25	4P63 "Когон ш-Куйвоозор суз омбори-Кызылтепа ш-Ташрабод к-Арабсарой к-Янгигурган ш" автомобиль буюмдары 20-70 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кызылтепа ТЙФУК															
26	4P646 "Кызылтепа тйб га шахобча" автомобиль буюмдары 0-6 км кысыларынын жерин ташырлаш	2022 йыл	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000	2022 йыл 12 март Нуротлар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кызылтепа ТЙФУК															

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кўриш ва ташқи ҳолати	Добаланиш кутариши	Ташқи ҳолати	01.01.22 й. ҳолатига кўриш ва ташқи ҳолати	01.01.22 й. ҳолатига кўриш ва ташқи ҳолати	01.01.22 й. ҳолатига кўриш ва ташқи ҳолати	2022 йилги қийматлари				2022 йил 1 январь ҳолатига бўлиб қолган қийматлари	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлиб қолган қийматлари	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлиб қолган қийматлари	Пудратчи танлов ҳолати	
								Жаҳамат	КМН	Бунёдкорлик	Лойиҳа				Пудрат танлов ҳолати	Пудрат танлов ҳолати
27	4P65 "4P63" автомобил йули (49км) -Азиебод -Кўкчилик " автомобил йулининг 0-26 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	247,450	247,450	247,450	247,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ	
28	4P66 "Азиебод - Бойкент ш -Алёр қ-Хужа гарсо к-А380 автойули" автомобил йулининг 0-10 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	525,180	525,180	525,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
29	4P69 "Булоро ш Булоро п ф -41 т й разьезд-Тудеуа даҳиси-Навоий ш" автомобил йулининг 36-75 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	142,410	142,410	142,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
30	4P183 "Малик тешир йул стандарти - Бустон қ." автомобил йулининг 22-45 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	405,909	405,909	405,909	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
31	4P208 "Қизил тепа-Урғачи-Хуросон-Тудеуа қ" автомобил йулининг 0-85 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	117,150	117,150	117,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
	Мадаллий административ йуллар		15,5	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 910,500	22,105	15,5	1 932,605					
32	4K367 "Узиншикент к -Сарибоб қ -Хасилич к -Шафтоқлик қ" автомобил йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
33	4H368 "М37" автобули (206 км) — Шаҳривайрон қ — Майити қ" йулининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
34	4H369 "Малмичўқ қ — Малмичўқ қ — Тавиқ қ — Аралбоқ қ — Бустон қ — Булороқаб қ" йулининг 0-10 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	724,150	724,150	724,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
35	4H370 "Бустон қ -Мавғит қ -Ахсанди қ -Айромчи қ" йулининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
36	4H371 "Вангити қ — Башир қ — Аралбоқ қ — Зарамити қ" автомобил йулининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
37	4H375 "Сайган қ -Қуюнзор қ" автомобил йулининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	163,620	163,620	163,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
38	4H377 "4P69" автобули (206 км) — "Янги туруш-2" қисмида 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	69,185	69,185	69,185	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
39	4H378 "4P208" автобули (206 км) — "Зарамити қисмида 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
40	4H386 "Оқрабод қ -Бобоғули қ" автомобил йулининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	132,300	132,300	132,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
41	4H387 "Сариқул қ -Улушикент қ" автомобил йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
42	4H373 "Араби қ — Варзун қ — Рабдалтар қ" автомобил йулининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	191,900	191,900	191,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900	2022 йил 12 март Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Қийматга тўғруқ		
4	Хатирчи тумани буйича		20,0	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379					
	Давлат административ йуллар		8,0	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 020,316	20,206	8,0	2 041,042					

Т/р	Объектлар номи ва ҳисоби	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугалланган йиллари	Ўрта ҳисоб қилинган, тегшик ўлچов бирлиги: қарада (қм)	Тўғридан тўғри қилинган ва қўрилган вақтнинг умумий саноати (кун)	01.01.22 й. ҳафтага қўрилган вақтнинг саноати (кун)	01.01.22 й. ҳафтага қўрилган вақтнинг саноати (кун)	01.01.22 й. ҳафтага қўрилган вақтнинг саноати (кун)	2022 йилнинг минимал қўрилган вақти				Ташқи рағбат ва қўрилган вақтнинг саноати (кун)	Асосий фондларнинг шартли қиймати	2023 йил 1 январь ҳафтага қўрилган вақтнинг саноати (кун)	2023 йил 1 январь ҳафтага қўрилган вақтнинг саноати (кун)	Ўрта ҳисоб қилинган вақтнинг саноати			
								Жамъий вақтнинг саноати	Шу жумладан		Ташқи рағбат ва қўрилган вақтнинг саноати (кун)					Ўрта ҳисоб қилинган вақтнинг саноати (кун)	Ўрта ҳисоб қилинган вақтнинг саноати (кун)	Ўрта ҳисоб қилинган вақтнинг саноати (кун)	Ўрта ҳисоб қилинган вақтнинг саноати (кун)
									Қўрилган вақтнинг саноати	Қўрилган вақтнинг саноати									
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК		
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Бог'ачалон и" автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
	Мадаллий административ йўллар		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337								
47	4Н415 "Озғоний қ - Майдоний қ" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
48	4Н400 "Аччи қ - Қариз қ - Сангоқуман қ" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
49	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобча а/бу йўлининг а) Шағалан қонлоғига 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
50	4К371 "Киттасой қ - Учқара қ - Мирдош қ" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
51	4К370 "Октош - Лағар" автойўли - Учқара қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
52	4К369 "Янгиробод - Мирдош" автойўли - Ялу қ" автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
53	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобчалар а) Бойқаро қонлоғига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
54	4К372 "Тумбас қ - Қиёт қ - Сарой қ - Турқоми қ" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
55	4Н399 "Ғалабас қ - Янги қонлоғи" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
56	4Н398 "Шулдиқотқа қ - Қорача қ - Киттасой қ" автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
57	4н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шаҳобчалар" а) Таштатулун қонлоғига(0-5км), в) Қозоқ қонлоғига(0-6км), д) Шағалан қонлоғига(0-9км), ж) Қўсарой қонлоғига(0-4км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
58	4Н401 "Қорқитлоқ қ - Зарафшон қ" автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
59	4Н406 "Остоу қ қ - Қўсарой қ" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			
60	4Н364 "д) Зарафшон қонлоғига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК			


Т/р	Объект(тар) нөми ва мисалы	Курчакон ким катарынан болгандыгына өзгүчтүлдүгүнө йына.	Лейбелдүү курамага, тегиндеги курама берилештериндеги (с/а)	Төлөмдөрүнө киргизилген курамага жана курамага киргизилген өзгөрүштөргө	01.01.22 й. калганына курамага киргизилген өзгөрүштөргө	01.01.21 й. калганына курамага киргизилген өзгөрүштөргө	2022 йылына кыскараак өлкөнүн өлчөмү				Төлөмдөрүнө киргизилген курамага киргизилген өзгөрүштөргө	Аларга финанстардын киргизилгени	2022 йыл 1 январь калганына курамага киргизилген өзгөрүштөргө	2022 йыл 1 январь калганына курамага киргизилген өзгөрүштөргө	Лейбелдүү курамага берилген Нускалардын кыскараак өлкөнүн өлчөмү	Пудрагачы тазысы		
							Жаңы кыскараак өлкөнүн өлчөмү	Шу жумгаларда		Төлөмдөрүнө киргизилген курамага киргизилген өзгөрүштөргө						Аларга финанстардын киргизилгени	Пудрагачы тазысынын өлчөмү	Пудрагачы тазысынын өлчөмү
								КМН узундугу менен	Буларга киргизилген бөлүнүш харажаттары									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Кочимеке тумани буйича		11.5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11.5	3 688,419						
	Халккара административтик йуллар		3.0	36,519	36,519	36,519	36,519		858,500	850,000	8,500	858,500						
61	А-379 "Нансон-Учкудук (Зарафшон шаҳри ордани)" автомобиль йуловон 19-140 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
	Давлат административтик йуллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919						
62	4Р57 "Кочимеке халка йули (Кармана ш. - Нурота ш. - Баймурот к. - Утамурот к. - Муллали к. - Тондибулак к.)" автомобиль йуловон 120-262 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
63	4Р48 "Зарафшон тракти" автомобиль йуловон 207-237 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
64	4Р59а А379 автобидан школчалар "Кочимеке тазир йула станицасы" автомобиль йулинин 0-7 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
65	4Р59б А379 автобидан школчалар "Кочимеке кичи жолга" автомобиль йулинин 0-3 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
66	4Р62 "А379 автобули - Тонсарой к. - Таракудук к. - Кочимеке халка йули (106 км)" автомобиль йулинин 0-96 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
67	4Р61 "Уринбой к.-Пресе к.-Очкудук к.-А-379 йуловон 126 км Карашта т. й 6-Жонолдан к.-А-380 "Тусор-Бузор-Нусе-Бейнеу" айули 404 км" автомобиль йуловон 104-212 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
68	4Р209 "Зарафшон ш. - Доштотон к. - Болжаркан к." автомобиль йуловон 28-64 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
69	4Р270 "4Р57 автобули - Баймурот к. - Дарбиза к. - Кандиба к. - Чордара суя оймакчи" автомобиль йуловон 0-40 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кочимеке ТЙФУК	
6	Навбахор тумани буйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069						
	Давлат административтик йуллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769						
70	4Р57 "Кочимеке халка йули (Кармана ш. - Нурота ш. - Баймурот к. - Утамурот к. - Муллали к. - Тондибулак к.)" автомобиль йуловон 0-10 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
71	4Р63 "Кочон ш.-Кочимеке суя оймакчи-Кочимеке ш.-Ташрабат к.-Арабсарой к.-Янгинурган к." автомобиль йуловон 70-96 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
72	4Р48 "Зарафшон тракти" автомобиль йуловон 159-207 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
73	4Р230 "Нансон-Учкудук а/й (10 км) - Бегработ к.-Нансон Нурота а/й (10 км)" автомобиль йуловон 0-19 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
	Мадаллий административтик йуллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300						
74	4к389 "4Р57 а/йулидан школчалар б) Бегработ кичи жолга" автомобиль йулинин йуловон 0-7 км кыскараак жорой тазылар	2022 йыл	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300			2022 йыл 12 март Нускалар кайдномасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланган ва тугаллашган йили	Лойihalар куралиги, тегишлилик йили белгиланган (ой)	Таъмирлаш ишларининг тугаллашган йили, мулк эгалари, бундан бошқарув органлари	01.01.22 й. қолдирган мулк эгаларнинг қиймати, мулк эгалар бундан бошқарув органлари	01.01.22 й. қолдирган мулк эгаларнинг қиймати, мулк эгалар бундан бошқарув органлари	01.01.22 й. қолдирган мулк эгаларнинг қиймати, мулк эгалар бундан бошқарув органлари	2022 йилдаги қиймат баҳолашлари			Таъмирлаш ишларининг қиймати ва қолдирган қиймати (с/с/о/б)	Асосий фонددарнинг баҳолашлари	2023 йил 1 январь қилдирган баҳолашлари	2023 йил 1 январь қилдирган объект буйича қиймат баҳолашлари	Пуidratчи таъмирлаш		
								Жами қиймат баҳолашлари	Шу мулк эгалар						Пудрат таъмирлаш ишлари	Пудрат таъмирлаш ишлари	
									КММ учун қиймат баҳолашлари	Кўрсаткиччилик баҳолашлари							Лойihalар қиймати баҳолашлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4и363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул қ." а/булининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш, а) Шағал қишлоғига шахобча автомобиль йулловиге 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
76	4и361 "Қадронота-Сарыица" автомобиль йулловиге 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010	102,010	102,010	102,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
77	4и362 "Жамбул қ.-Коракон қ.-Арабхона" 0-16 км, а)Шағал қ. 0-2 км б)Қўшқон қишлоғига автомобиль йулловиге 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
78	4и363 "Бешарбот қ.-Навсар қ.-Янгиқўрғон қ." автомобиль йулловиге 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290	130,290	130,290	130,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
79	4и365 "Митан қ. — Янгибул қ. — Қаласитоста қ" автомобиль йулловиге 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
80	4и366 "Пахтакор қ. — Бургут қ" автомобиль йулловиге 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
81	4и374 Зарфишон тракти автойўлидан шахобчалар а)Икки қишлоғига 0-3 км, в)Қўтмиш қага қишлоғига автомобиль йулловиге 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
82	4и376 «Тошрабод — Янгиқўрғон автойўлидан шахобча пар а) Томир йул ривизлига 0-2 б) Холмам қишлоғи я автомобиль йулловиге 0-4 қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
83	4и391 "Икки қ. — Исламбек қ. — Янгирабод қ." автомобиль йулловиге 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК	
7	Қармаи тумани буйича		27,0	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат аҳамиятлиги йуллар		11,5	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/булига шахобчалар а) Навоий шахрига 0-3 км, г) Навоий т й сива (150км) 0-34 км, д) Навоий шахри ш (153 км) 0-4 км., е) Навоий шахрига (159 км) автомобиль йулловиге 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармаи ТЙФУК	
85	4Р183 "Малек т й ставдиси-Бустон қ" автомобиль йулловиге 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250	227,250	227,250	227,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармаи ТЙФУК	
86	4Р52 "А37Я автойул - Сариебул қ. - Нурубол ш - Сепан қ. - Қармаи қ. - Навоий ш" автомобиль йулловиге 142-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650	166,650	166,650	166,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармаи ТЙФУК	
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррақданчи фабрикаси- 41-темир йул ривизли- Тудабу я доқиш - Навоий ш" а/булининг 75-107 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармаи ТЙФУК	
88	4Р64 "М-37 а/булига шахобчалар а) Навоий аэропортига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармаи ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятлиги йуллар		15,5	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоий ш-Навсар қ-Чордара қ-Жалойир қ-Абраиқи қ", а/буловиге 0-26 км қисмларини жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 булига автомобиль йулловиге 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350		2022 йил 12 март Нухсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармаи ТЙФУК	

T/р	Объектлар номи ва ҳамаиёти	Қурилиш ишларининг ёиланиши ва тугаллини йили	Лойihalар қилваги, тегишлин учун бирликларда (с/м)	Ташкирлаш ишларининг пилват шартномавий қилмакти, иш жүрчиллан, буюртмачининг билажа харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилмаининг қолдиқ қилмакти, иш жүрчиллан буюртмачини харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилмаининг қолдиқ қилмакти, иш жүрчиллан буюртмачини харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилмаининг қолдиқ қилмакти, иш жүрчиллан буюртмачини харажатлари	2022 йилтин қилвалит қилтилмактлар					2023 йил 1 январ қолганга ўтувчин объект билинча қолдиқ қилмакти	2023 йил 1 январ қолганга ўтувчин объект билинча қолдиқ қилмакти	Лойihalар экспирити ёил Нуксонлар қилдиномасин ва рақамин	Пудратчи ташқиллот	
								Жами қилбаллар лимити	Шу жумлалда		Ташқиллаш ишларининг федаланганига топшириш қилвалити ва мўдлати (с/м/ой)	Асссий фондларининг илгита тўлариллиани				Пудрат ташқиллотини қилвалити ва мўдлати	Пудрат ташқиллотини қилвалити ва мўдлати
КМН учумлий қилмакти	Буюртмачининг билажа харажатлари	Лойihalар смета харажатлари	17	18													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғи» - Қумушқин сув ишооти" а/йўлининг 0-8 км , а) Қумушқин қилшолгига 0-3 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хонқарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автобули йўлининг 0-6 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
92	4Н394 "Тумбуқ қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км , а) Янгиобод қилшолгига 0-1 км, б) Турқоман қилшолгига автобули йўлининг 0-2 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёлгорлигига 0-2 км лари, б) Обравон қилшолгига 0-1 км лари, в) Назарқилшолгига автобули йўлининг 0-4 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шаҳрига автобули йўлининг 0-3 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юз) — Бўстон қ. — Гулiston қ." автобули йўлининг 0-7 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автобули йўлининг 0-8 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автобули йўлининг 0-5 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув ишооти" автобули йўлининг 0-16 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
100	4Н411 "4Р64 ети автобули (10 км) — Карманя АБЦ" автобули йўлининг 0-2 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Карманя ТИФУК	
8		Навоий ҚФУК			25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	112,185	12,0	25 501,429					
8		Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	112,185	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автобули йўлининг 147-212 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	112,185	12,0	25 501,429		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК	
9		Томди тумани буйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	37,631	22,0	3 500,761					
9		Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автобули йўлининг 140-232 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК	
102		Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ.Преке қ-Ойкудук қ.- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқелди қ.-А-380 автобули(404 км.)" автобули йўлининг 0-104 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК	
104	4р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Карманя ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдибулоқ қ)" автобули йўлининг 262-448 км қилмактарини жорий ташқиллаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300		2022 йил 12 март Нуксонлар қилдиномасин	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК	

Т/р	Объектларнинг баҳолашти	Қўрилган йил ва охири	Лойihalay Кузатиш, тасдиqlаш буйича баҳолашти	Ташкилот ва ширкатнинг муҳра ва ширкатнинг номи, ширкатнинг қисқачта номи, ширкатнинг бошқаруви	01.01.21 й. то'лиқ қийметини асос қилган йилнинг бошқаруви	01.01.22 й. то'лиқ қийметини асос қилган йилнинг бошқаруви	2022 йилнинг исхони таҳлил қилинади				Ташкилот ва ширкатнинг қийметини асос қилган йилнинг бошқаруви	Асосий функцияларнинг ширкатини таъминлашти	2022 йил 1 январь то'лиқ қийметини асос қилган йилнинг бошқаруви	2022 йил 1 январь то'лиқ қийметини асос қилган йилнинг бошқаруви	Лойihalay экспертиза йили Нукусонлар қайнома қилишти	Пудратчи таъинлашти		
							Жами қийметлари	Шу жумладан		Қўрилган йилнинг бошқаруви ва ширкатини таъминлашти						Пудрат таъинлашти ширкати	Пудрат таъинлашти йили	
								КМН умумий қийметини	Бошқаруви ва ширкатини таъминлашти									Лойihalay сифати таъминлашти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шахобча" автомобиль йўловчилари 0-14 км қисмларини жорий таъмирлашти	2022 йил	0,5	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	То'лиқ ТЙФУК	
106	4P229 "A379 автобули — Қиоир қ. — «Нурота — Томдубуюқ автобули" автомобиль йўловчилари 0-49 км қисмларини жорий таъмирлашти	2022 йил	3,0	1 014,161	1 014,161	1 014,161	1 014,161	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	То'лиқ ТЙФУК	
107	4P209 "Зарафшон-Душтубу-Балағарак" автомобиль йўловчилари 0-28 км қисмларини жорий таъмирлашти	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	То'лиқ ТЙФУК	
108	4P59 A379 автобули ва шахобча қ. "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йўловчилари 0-4 км қисмларини жорий таъмирлашти	2022 йил	1,0	111,100	111,100	111,100	111,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	То'лиқ ТЙФУК	
109	4P59 A379 автобули ва шахобча қ. Муруттоп шаҳарчасига автомобиль йўловчилари 0-20 км қисмларини жорий таъмирлашти	2022 йил	1,5	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	То'лиқ ТЙФУК	
Маҳаллий аҳамияттаги йўллар				5,0	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600						
110	4K376 "Томдубуюқ қ. — Папай қ. — Аккудук қ." автомобиль йўловчилари 0-86 км қисмларини жорий таъмирлашти	2022 йил	5,0	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	То'лиқ ТЙФУК	
10	Навоий ЙМФУК		3,0	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779						
Халқаро аҳамияттаги йўллар				3,0	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779					
111	A-379 "Навоий—Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўловчилари 0-19 км қисмларини жорий таъмирлашти	2022 йил	3,0	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Навоий ЙМФУК	
11	Навоий вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги уриштиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизилти учуи			4 862,620	4 862,620	4 862,620	4 862,620	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620						
1	Халқаро аҳамияттаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини уриштиш ва йўл чизиқларини чизилти	2022 йил	300 дона	1 161,500	1 161,500	1 161,500	1 161,500	1 161,500	1 150,000	11,500		1 161,500			2022 йил 12 март	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Узавтобул-белги" ДУК	
2	Давлат аҳамияттаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини уриштиш ва йўл чизиқларини чизилти	2022 йил	2713 дона	3 206,080	3 206,080	3 206,080	3 206,080	3 206,080	3 174,337	31,743		3 206,080			2022 йил 12 март	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Узавтобул-белги" ДУК	
3	Маҳаллий аҳамияттаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини уриштиш ва йўл чизиқларини чизилти	2022 йил	20 дона	495,040	495,040	495,040	495,040	495,040	490,139	4,901		495,040			2022 йил 12 март	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Узавтобул-белги" ДУК	
Навоий вилояти бўйича жами:				176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000						
1	Халқаро аҳамияттаги йўллар		27,0	31 852,708	31 852,708	31 852,708	31 852,708	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708						
2	Давлат аҳамияттаги йўллар		85,0	23 660,402	23 660,402	23 660,402	23 660,402	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402						
3	Маҳаллий аҳамияттаги йўллар		64,5	7 486,890	7 486,890	7 486,890	7 486,890	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890						

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий
таъминлашти департаментини директори



С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йўллари
хўдудий бошқармасини бошлиғини


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитасини автомобиль йўлларида
foyдаланишти ва техник хўлатини таҳлил қилишти бошқармасини


И.Хожиев
2022 йил


101 объект



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Рамагов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Рамагов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Рамагов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Рамагов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4** млрд сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0** млрд сўм йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баъндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрэн ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрэн шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектининг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрэн айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.