

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «XORAZMYO'LLOYIHA» MCHJ nomidan ish yurituvchi direktor H.Turdiyev ikkinchi tomondan Bog'ot tumani "Oq oltin" MFY (0,6km), "Paxtaobod" MFY (0,9km), "Yangi qadam" MFY (1,2km), "Madaniyat MFY (1,3km), "G'alaba" MFY (0,6km), "Oltinqum" MFY (0,5km), Klaster usulida sement-beton qoplamaga o'tkaziladigan ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

- 1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.
- 1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.
- 1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonalar, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asosan bajaradi va tugallaydi.
- 1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ 1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.
- 1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. Ishlarni bajarish muddati

- 2.1 Mazkur Shartnomada LQI ni tayyorlash muddati, 2022 yil 04 Iyuldagi №31022-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.
- 2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.
- 2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatda Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.

- 3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022 yil 04 Iyuldagi №31022-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda 82 000 000 so'mni tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

- 4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.
- 4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 30 foizini tashkil qiladi.
- 4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'aligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan holda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan 70 foizini amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:

- 5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.
 - 5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.
 - 5.3 Buyurtmachining rozilgisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.
 - 5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlarini asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan keyin kafolat muddati tugaguncha qadar to'aligicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.
 - Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.
 - 5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQI ni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.
 - 5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.
 - 5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihasini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.
 - 5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.
 - 5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli va 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.
 - 5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekt bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.
- Buyurtmachining majburiyati:
- 5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.
 - 5.12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.
 - 5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.
 - 5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.
 - 5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.
 - 5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.
 - 5.17. Loyihachining xuquqlari:
 - LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb qilishga haqlidir.

6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

- 6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.
- 6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniklanadi.
- 6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblari qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararining qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun «Loyihachi» «Buyurtmachi»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakterli va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan uchun javobgarlikdan ozod bo'ladi.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtatma kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - badda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr.

11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolati shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Shartnomaning aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

13. Tomonlarning rekvizitlari:

Buyurtmachi:

Loyihachi:

Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi

«XORAZMYO'LLOYIHA» MCHJ

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a

Telefon 223-09-29, 223-09-38

sh/hr 304521860334014045128118322

STIR 204821497, OKONX 69000

Moliya vazirligi g'aznachiligi

G'azna x/v 2302000300100001010

Markaziy bank Toshkent shaxar XKKM

MFO 08014 STIR 201 122 919

Direktor: SH.Otaev

Bosh yuriskonult: SH.Djumaniyazov

Urganch sh. Xiva shox ko'chasi 2 uy

Telefon: +99862-770-47-49 90-578-60-39

x/r 2020 8000 100 402 952 001

STIR 200 408 269

OKONX 66000

O'z sanoat qurilish bank ATB Bosh ofisi

MFO 00440

Direktor: H.Turdiyev

Bog'ot tumani "Oq oltin" MFY (0,6km), "Paxtaobod" MFY (0,9km), "Yangi qadam" MFY (1,2km), "Madaniyat MFY (1,3km), "G'alaba" MFY (0,6km), "Oltinqum" MFY (0,5km), Klaster usulida sement-beton qoplamaga o'tkaziladigan ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish

GRAFIGI

№	Ob'ekt nomi va manzili	Ishlar turi	Ishlar qiymati jami, ming so'm	shu jumladan 2022-yil	
				Iyul	-
1	2	3	4	5	-
1	Bog'ot tumani "Oq oltin" MFY (0,6km), "Paxtaobod" MFY (0,9km), "Yangi qadam" MFY (1,2km), "Madaniyat MFY (1,3km), "G'alaba" MFY (0,6km), "Oltinqum" MFY (0,5km), Klaster usulida sement-beton qoplamaga o'tkaziladigan ichki yo'llarni joriy ta'mirlash	Loyiha-qidiruv ishlari QQS bilan	82000,0	82000,0	-
	JAMI		82000,0	82000,0	-



BUYURTMACHI - Xorazm viloyat hokimligining «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi bilan Loyihachi - «XORAZMYO'LLOYIHA» MЧЖ o'rtasida Bog'ot tumani "Oq oltin" MFY (0,6km), "Paxtaobod" MFY (0,9km), "Yangi qadam" MFY (1,2km), "Madaniyat MFY (1,3km), "G'alaba" MFY (0,6km), "Oltinqum" MFY (0,5km), Klaster usulida sement-beton qoplamaga o'tkaziladigan ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ob'ektiga Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonunining 21-moddasi talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni, va boshqa qonun xujjatlariga muvofiq tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shartlari, xususan Shartnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi, taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tartibi, fors-major xolatlari va javobgarlikdan ozod etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi.

Bosh yuriskonsult SH.Djumaniyazov
2022 yil

ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH
VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri

2022 yil «06» Iyul

«Buyurtmachi» Xorazm viloyati hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev va «Loyihachi» - «XORAZMYO'LLOYIHA» MЧЖ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor H.Turdiyev o'rtasida Bog'ot tumani "Oq oltin" MFY (0,6km), "Paxtaobod" MFY (0,9km), "Yangi qadam" MFY (1,2km), "Madaniyat MFY (1,3km), "G'alaba" MFY (0,6km), "Oltinqum" MFY (0,5km), Klaster usulida sement-beton qoplamaga o'tkaziladigan ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

1. LQIni ishlab chiqarish qiymatini aniqlash va kelishish:

Ob'ektning QMI smeta baxosi QQS - 3 537 589,5 ming.so'm;
Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi 5-ustuniga asosan ishchi Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,5%;
kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;
nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0;
Xisoblangan qiymat $3\,537\,589,5 \times 3,5\% \times 0,8 \times 1,0 = 99\,052,5$ ming.so'm;
Kelishilgan qiymat QQS bilan - 82 000,0 ming.so'm.

Ushbu qiymat shartnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.





Хоразм вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган муҳандислик-инфратузилма ва бошқа соҳа объектларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249-сонли ҳамда 2022 йил 9 июндаги VI-47-76-12-0-К/22-сонли Халқ депутатлари Хоразм вилояти кенгашининг қарорлари)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойҳа куввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича боёнома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жеоз	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллارни жорий таъмирлаш жами:	2022 й.	7,26 км					5 000,000	0,000		227,117	0,000							
	<i>шу жумладан:</i>																		
1	Урганч тумани "Арбоблар" МФЙ (0,97км), "Бўстон" МФЙ (1,45км), "Шодлик" МФЙ (1,9км), "Олтин қўл" МФЙ (0,8км), "Мевазор" МФЙ (1,9км), "Ешлик" МФЙ (0,24км), Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й.	7,26					5 000,000			227,117							VI-47-76-12-0-К/22 09.06.2022 йил	"Махсус сув қурилиш" МЧЖ

"КИРИТИЛДИ"
Хоразм вилоят ҳокимидан
"Ягона буюртмачи хизмати" ИК
директори
Ш. Отаев
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
Хоразм вилоят Меъна ва бошқармаси бошлиғи



"КЕЛИШИЛДИ"
Хоразм вилоят Иқтисодий тараққиёт ва қабилликни қисқартириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
Р. Аллаберганов
2022 й.

Handwritten signature



Хоразм вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган муҳандислик-инфрамулозимат ва бошқа соҳа объектларини қуриш ҳамда реконструкция қилиш 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249-сонли ҳамда 2022 йил 9 июндаги VI-47-76-12-0-К/22-сонли Халқ депутатлари Хоразм вилояти кенгашининг қарорлари)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаноз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллари жорий таъмирлаш жами:	2022 й.	49,8 км					34 600,000	0,000		1 551,650	0,000							
	<i>шу жумладан:</i>																		
1	Богот тумани "Ок олтин" МФЙ (0,6км), "Пахтаобод" МФЙ (0,9км), "Янги қадам" МФЙ (1,2км), "Маданият" МФЙ (1,3км), "Ғалаба" МФЙ (0,6км), "Олтинкум" МФЙ (0,5км), Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й.	5,1					3 540,000			161,886							VI-47-76-12-0-К/22 09.06.2022 йил	"Қурувчи Богот" МЧЖ
2	Кўшқўпир тумани "Чаманзор" МФЙ (3,3км), "Тараққиёт" МФЙ (0,3км), "Полвон" МФЙ (2,2км), "Баратлар" МФЙ (1,5км), "Араблар" МФЙ (0,5км), "Қалрият" МФЙ (0,3км), "Месит" МФЙ (1,0км), Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й.	9,0					6 210,000			275,618							VI-47-76-12-0-К/22 09.06.2022 йил	"Ирригация темир бетон қурилиш" МЧЖ
3	Урганч тумани "Обод" МФЙ (1,74км), Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й.	1,74					1 230,000			62,020							VI-47-76-12-0-К/22 09.06.2022 йил	"Махсус сув қурилиш" МЧЖ
4	Хонка тумани "Ширин" МФЙ (1,0км), "Дўстлик" МФЙ (2,1км), "Муқаддас" МФЙ (0,6км), "Янгилаш" МФЙ (0,4км), "Илғор" МФЙ (1,4км), "Гулгунча" МФЙ (0,3км), "Ойдин ҳаёт" МФЙ (0,8км), "Мустақиллик" МФЙ (0,6км), "Мангулик" МФЙ (0,5км), "Фидойилар" МФЙ (0,4км), "Олчин" МФЙ (1,4км), "Туркистон" МФЙ (0,5км), Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й.	10,0					6 970,000			307,655							VI-47-76-12-0-К/22 09.06.2022 йил	"Хива Пирнаҳос қурилиш" МЧЖ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жилоз	шу жумладан		Муддат/ кувват						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Шовот тумани "Ипакчи" МФЙ (3,1км), "Янгиобод" МФЙ (0,8км), "Шовот" МФЙ (0,3км), "Идали қалъа" МФЙ (1,8км), "Наврўз" МФЙ (1,5км), "Олтин қалъа" МФЙ (0,6км) Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й.	8,0					5 550,000			248,157							VI-47-76-12-0-K/22 09.06.2022 йил	"Шовот темир бетон" ХК
6	Янгиариқ тумани "Чақир" МФЙ (1,6км), "Кўшлок" МФЙ (1,0км), "Остона" МФЙ (0,4км), "Чақир" МФЙ (0,7км), "Таган" МФЙ (0,27км), "Огахий" МФЙ (0,65км), "Ангарик" МФЙ (0,68км), "Уйгур" МФЙ (0,13км), "Вакиллар" МФЙ (0,8км), "Севган" МФЙ (0,32км), "Урганч" МФЙ (1,46км), Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й.	8,0					5 550,000			248,157							VI-47-76-12-0-K/22 09.06.2022 йил	"Саёт қурилиш сервис" ИТҚҚ
7	Янгибозор тумани "Қоратепа" МФЙ (Усталар, Нафосат, Файз кўчалари 1,6км), "Ширинлар" МФЙ (Мустақиллик, Наврўз, Нур обод, Талбиркорлар кўчалари 1,6км), "Чўболончи" МФЙ (Чўбалончи, Жўшқин, Нуржохон кўчалари 1,6км), "Навбахор" МФЙ (Тантана, Чўлпон кўчалари 1,6км), "Юқорибошиқир" МФЙ (Нафосат кўчаси 1,6км), Кластер усулида цемент-бетон қопламага ўтказиладиган ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й.	8,0					5 550,000			248,157							VI-47-76-12-0-K/22 09.06.2022 йил	"Махсус сув қурилиш" МЧЖ

"КИРИТИЛДИ"
Хоразм вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ИК
директори

Ш. Отаев
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
Хоразм вилоят Молия
бошқармаси бошлиғи

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилоят Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқарттириш бош
бошқармаси бошлиғи ўринбосари

Е. Алвбергенов
2022 й.



Алиев