XIZMATLAR KO‘RSATISHGA( ISHLARINI BAJARISHGA)
OID SHARTNOMA Nell '
Bulung‘ur tumani « 4 » «iyul » 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Bulung‘ur tuman xalq ta'lim
bo‘limi (buyurtmachining nomi)nomidan Ustav asosida ish ko‘ruvchi (ustav, nizom,
ishonchnoma) Z.Aliqulova bir tomondan va (rahbarning familiyasi, ismi, otasining ismi)
keyingi o‘rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan "'Shoxjaxon Xamraqulov" X/K (yuridik
shaxsning nomi) nomidan Ustav (ustav, nizom, ishonchnoma) asosida ish ko‘ruvchi
B.Niyazov (rahbarning familiyasi, ismi, otasining ismi) ikkinchi tomondan Tadbirkorlarga
yuridik xizmat ko‘rsatuvchi markaz (ob’ektning nomi) ob’ektni foydalanishga tayyor holda
qurishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. Tariflar

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo‘llaniladi:ijro hujjatlari — naturada
bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslar tomonidan ularga
kiritilgan o°‘zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofigligi to°g‘risidagi yozuvlar bilan
birgalikda ob’ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va
o‘rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarni bajarishda qo‘llanilgan materiallar,
konstruktsiyalar va detallarning sifatini tasdiglovchi boshga hujjatlar, berkitiladigan ishlar
tasdiglanganligi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ayrim mas’uliyatli konstruktsiyalar oraliq
davrda qabul gilinishi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarning
yakka tartibdagi sinovi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda
qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;
qurilish maydoni — mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida
dalolatnoma bo‘yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi.
Ob’ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo‘yiladi yoki bosh rejaga muvofiq
belgilanadigan boshga belgilar bilan belgilab qo‘yiladi;
vaqtinchalik inshootlar — Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o‘rnatiladigan va ishlarni
bajarish uchun zarur bo‘lgan har ganday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;
berkitiladigan ishlar — sifati va anigligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniglash mumkin
bo‘lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruktsiyalar bilan berkitiladigan ishlar;
shartnoma narxini bo‘lib chigish — ishlarning har bir bosgichi va/yoki turlari qiymatini aniq
belgilagan holda shartnoma bo‘yicha ob’ektning umumiy giymatini bosgichlarga tagsimlash.

I1. Shartnoma mavzusi

7 Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga Bulung‘ur tuman Xalg ta’lim bo‘limiga
garashli 5 maktab binosini joriy ta 'mirlash ob’ektni foydalanishga tayyor holda qurish
bo‘yicha qurilish ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish
ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul gilish va to‘lovni amalga
oshirish majburiyatini oladi.

II1. Shartnoma bo‘yicha ishlar giymati

3. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosi
(tender) natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori ( 30.06.2022dagi 110776-son
bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliglar, yig‘imlar va ajratmalarni 0°‘z
ichiga olgan holda joriy narxlarda 299 900 000 (Ikki yuz to‘qson to‘qqiz million to‘qqiz yuz
ming) so‘mni tashkil etadi.



4. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chigilishi mumkin
emas, quyidagi hollar bundan mustasno:
qurilish qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab
bo‘lganda;
ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda;
ob’ektning qurilishi bir yildan ortigqa o‘zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga
shartnomaviy narxlarni aniglashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga
oshiriladi.

6. Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda, sanab o‘tilgan o‘zgarishlar Buyurtmachi bilan
Pudratchi o‘rtasidagi shartnomaga qo‘shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo‘limida nazarda
tutilgan ishlarni bajarish uchun:
barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish
jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o‘zining kuchlari va/yoki jalb gilingan
kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq
topshirish;
1-ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar,
asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni gabul
qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar
tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to‘g‘risida xabardor qilish;
qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o‘tqazilgan
daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo‘yicha zarur tadbirlar bajarilishini
ta’minlash, shuningdek yoritish chiroqglari o‘rnatish;
qurilish tavakkalchiliklarini sug‘urta qilish;
mazkur shartnoma bo‘yicha ob’ektni foydalanishga qabul qilib olish to‘g‘risidagi
dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o‘ziga tegishli
qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar,
qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo‘shatish;
qurilish maydoni qo‘riglanishini ta’minlash;
mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish
majburiyatini 0‘z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarning o‘z kuchlari bilan va
subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob’ektning foydalanishga tayyor
holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to‘liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:mazkur shartnoma imzolangan
kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga 1-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish
uchun yaroqli bo‘lgan qurilish maydonini ob’ekt qurilishi va qurilish tugallangungacha
bo‘lgan davrda dalolatnoma bo‘yicha Pudratchiga berish;
ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd
etilgan Pudratchi tomonidan gabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya
etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni gabul gilib olishni ta’minlash;
Pudratchining barcha murojaatlarini o‘n kun muddatda ko‘rib chiqish va qaror gabul qilish;



moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 1-ilovaga muvofiq avans berish va joriy
moliyalashtirishni amalga oshirish;
mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul
gilish uchun zarur bo‘lgan ijro hujjatlari ro‘yxatini taqdim etish;
mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini
oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddatlari

10. Mazkur shartnomaning bahosi 299 900 000 (Ikki yuz to‘qson to‘qqiz million
to‘qqiz yuz ming) so‘mni QQS bilan tashkil etadi.
"Buyurtmachi" ko‘rsatiladigan "Xizmatlar" turkumi summasining 30 foizi miqdorida
2022-yil iyul oyida oldindan haq to‘laydi va Ko‘rsatilgan "Xizmatlar" uchun qabul qilish-
topshirish dalolatnomasi imzolangandan keyin “Xizmatlar” turkumi summasining 70 foizi
migdorida to‘lovni amalga oshiradi.

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga
muvofiq birinchi avans to‘lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tanlov savdolari natijasi bo‘yicha aniglangan qurilishning davom etish vaqti
ishlar boshlangan kundan e’tiboran 2 kunni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo‘yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga
oshiriladi.
VII. To‘lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo‘yicha ishlar umumiy joriy giymatining 10
foizi miqdorida, ikki oyga teng ulushlarga (oyiga 5 foizdan) bo‘lgan holda avans o‘tkazadi,
bu 29900 000 so‘mni tashkil etadi.

VIIL. Ishlarni bajarish

15. Buyurtmachi qurilish maydonida o‘z vakilini — texnik auditorni tayinlaydi, u
Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga
oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-
uskunalarning shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

16. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida
ishlarning barcha turlari bilan to‘sigsiz tanishish huquqiga egadir.

17. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta’minlaydi. Texnik auditor
Pudratchi tomonidan o‘tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog‘ida
paydo bo‘luvchi masalalarni hal gilish bo“yicha yig‘ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

18. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning
VI bo‘limida ko‘rsatilgan muddatlar bilan muvofiglashtirilgan o‘z rejasi va jadvaliga binoan
ob’ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

19. Pudratchi ob’ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati
organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
javob beradi.

20. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta’minlash Pudratchining vazifasi
hisoblanadi.

21. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to‘g‘risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda
Pudratchiga ortigcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuprogni
qazib olish uchun joy ajratish to‘g risidagi hujjatlarni beradi.

22. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to‘g‘risidagi dalolatnoma imzolangan
kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo‘yicha ishlarni bajarish va



ob’ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va
balandlik belgilarini tagdim etadi.

23. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob’ektning
to‘g‘ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o‘lchamlari va bo‘lish
o‘qlarining muvofiqligi to‘g‘ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo‘lish va geodeziya ishlarida xatolar
aniglansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o‘z hisobidan
kiritadi.

24. Pudratchi geodeziya bo‘lish ishlarida o‘rnatiladigan koordinatlar va balandliklar,
geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish
davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo‘yicha Buyurtmachiga beradi.

25. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha
ulashni va ulash nugqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi
amalga oshiradi.

26. Pudratchi o‘zi tomonidan qurilishda qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-
uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida
ko‘rsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo‘lishini
hamda ularning sifatini tasdiglovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa
hujjatlarga ega bo‘lishini kafolatlaydi.

27. Alohida mas’uliyatli konstruktsiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo‘lishiga
qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 5 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va
«Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasini yozma ravishda xabardor giladi.

28. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va
Pudratchi tomonidan mas’ul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda
ularning «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan
ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiglanadi.

29. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma
ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

30. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig‘isiz bajarilgan bo‘Isa yoki u bu
haqda xabardor gilinmagan bo‘Isa, yoki kechikib xabardor gilingan bo‘lsa,

u holda uning talabi bo‘yicha Pudratchi Buyurtmachining ko‘rsatmasiga muvofiq
berkitiladigan ishlarning istalgan gismini o‘z hisobidan ochishga, so‘ngra esa uni tiklashga
majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta’sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda
chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish
sifatiga ta’sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

31. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan
ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o‘z kuchlari bilan va qurilish
qiymatini ko‘paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta’minlash uchun kelishilgan
muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 34-bandining ikkinchi xatboshida
ko‘rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi
ularni tuzatishning kechikishi ogibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to‘laydi.

32. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko‘cha polosasini, shu jumladan yo‘l
uchastkalari va yo‘laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan
qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko‘rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

33. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni
bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining
o0°zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo‘lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va
tamom bo‘lishi sanasi, materiallar,



asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko‘rsatilishi sanasi, ishlarning gabul gilib olinishi,
o‘tkazilgan sinovlar, materiallar o‘z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog‘liq to‘xtab
qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chigishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek
qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan barcha
ma’lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan gqonigmasa,
u holda ishlarni bajarish daftarida o‘z fikrini bayon giladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan kamchiliklarni 30
kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko‘rish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni qo‘riglash

34. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan
ob’ekt Buyurtmachi tomonidan gabul gilib olingunga qadar chetlari to‘silgan qurilish
maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur
darajada qo‘riglanishini ta’'minlaydi.

35. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va
boshga mol-mulk ob’ekt qabul gilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob
beradi. '

X. Yengib bo‘Imaydigan kuch (fors-major) holatlari

36. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar qisman yoki to‘liq bajarilmasligi
tabiat hodisalari va boshqa yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar
bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday gisman
yoki to‘liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo‘lmaydigan kuch
holatlari amal qgilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda
uzaytiriladi.

37. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning ogibatlari bir oydan ko‘p
vaqtga cho‘zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni
konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko‘rilishini muhokama giladilar.

38. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri
shartnoma bekor qilinishini talab gilishga haglidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob’ektni qabul qilib olish

39. Qurilishi tugallangan ob’ektni gabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida
amalda bo‘lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha
majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan
ob’ektlarni foydalanishga gabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga
oshiriladi.

40. Ob’ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to‘g‘risida Pudratchining yozma
bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 5 kun mobaynida gabul
qilib olinadi.

41. Pudratchi qurilishi tugallangan ob’ektni gabul qilib olish boshlanishidan 5 kun
oldin mazkur shartnomaning V bo‘limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan
belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu
hujjatlar to*plami amalda bajarilgan ishlarga to‘liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi
kerak.

42. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob’ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.



XII. Kafolatlar

43. Pudratchi: barcha ishlar to‘liq hajmda va mazkur Shartnoma shartlarida
belgilangan muddatlarda bajarilishini;
loyiha hujjatlariga hamda qurilish me’yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha
ishlarni bajarish sifatini; 0°zi tomonidan qurilish uchun qo‘llaniladigan qurilish materiallari,
asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha
hujjatlarida  ko‘rsatilgan sertifikatsiyalarga, texnik reglamentlar yoki standartlarga
muvofiqligini; ishlarni gabul qilish va ob’ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniglangan
kamchiliklar va nugsonlarni o‘z vaqtida bartaraf qilishni;
ob’ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga
muvofigligini kafolatlaydi.

44. Ob’ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan
foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob’ektni gabul
qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib
belgilanadi. Ob’ekt tomining kafolatli muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

45. Agar ob’ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf
etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nugsonlar aniqglansa, u
holda kafolat muddati nugsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nugsonlar Pudratchi
tomonidan uning oz hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nugsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki
tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.
Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nugsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning
kamchiliklarini dalolatnomada ko‘rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda
Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo‘limida nazarda tutilgan kafolat summasini
Pudratchidan ushlab qolish huquqgiga ega.

46.Pudratchi nuqgsonlar va chala ishlar ko‘rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki
imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chigish «Davarxitektqurilishnazorat»
organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo‘yicha iqtisodiy
sudga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

47. Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi
Buyurtmachiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko‘p
vaqtga kechiktirilganda;
ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir
oydan ortiq muddatga ko‘paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya
etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan
ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha shartnomaning bekor qilinishini talab
qilish huqugiga ega.

48. Pudratchi:ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra
Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to‘xtatib qo‘yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha shartnomaning bekor qilinishini talab
qilish huquqgiga ega.

49. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo‘shma qaroriga
ko‘ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi
bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to‘laydi.

A e 5. i i ot



50. Mazkur shartnomani bekor gilishga qaror gilgan tomon mazkur bo‘lim qoidasiga
muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

51. Shartnoma bekor gilingan tagdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan
zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to‘laydi.

52. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi, qonun
hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

X1V. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

53. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada

bajarmagan taqdirda aybdor tomon:
ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;
O¢zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining
shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risidangi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa
gonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha
javobgarlikka tortiladi.

54. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o‘z majburiyatlariga rioya
gilmaganligi, o‘z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa
majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun
majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya to‘laydi, bunda
penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar giymatining
50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni
goplashdan ozod gilmaydi.

55. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiglashdan asossiz ravishda
bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o°zi tasdiglashni rad etgan yoki bosh tortgan
summaning 10 foizi miqdorida jarima to‘laydi.

56. Pudratchi ob’ektni o‘z vaqtida ishga tushirish bo‘yicha o°z majburiyatlarini
buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun
majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda
penyaning umumiy summasi ob’ekt shartnomaviy joriy giymatining 50 foizidan oshmasligi
lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nugsonlar va kamchiliklar o‘z vaqtida bartaraf etilmagani
uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz
bajarilgan ishlar giymatining 0,5 foizi migdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy
summasi sifatsiz bajarilgan ishlar giymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to‘lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko‘rsatishning kechikishi
tufayli yetkazilgan zararlarni goplashdan ozod gilmaydi.

57. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me’yorlari va
qoidalariga, ish  hujjatlariga = muvofiq  bo‘lmasa, u  holda  Buyurtmachi
«Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasining xulosasi asosida ob’ektni qabul qilish va
uning uchun haq to‘lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada
bo‘lmagan ishlar giymatining10 foizi migdorida jarima undirish huquqiga ega.

58. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada
nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshga
tomon tarafidan gilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo‘qotilishi yoki shikastlanishida, shu
jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

59. Muddat o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur
darajada bajarilmaganligi uchun penya to‘lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan
ozod qilmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi



60. Shartnomani bajarishda va bekor gilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni
qoplashda paydo bo‘ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular gonun hujjatlarida
belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko‘rib chigiladi.

XVI. Alohida shartlar

61. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo‘lgan
tomonlar o‘rtasidagi barcha oldingi yozma va og‘zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning
o°zaro kelishuvlari o°z kuchini yo‘qotadi.

62. Pudratchi qurilish ob’ektiga yoki uning alohida gismlariga tegishli ish hujjatlarini
Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga
sotish yoki berish huqugiga ega bo‘lmaydi.

63. Mazkur shartnomaga barcha o‘zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular yozma
shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo‘lsa, hagqiqiy hisoblanadi.

64. Buyurtmachi bilan Pudratchi ofrtasidagi mazkur shartnomadan kelib
chigmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo‘lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni
tomonlar mazkur shartnomaga qo‘shimchalar yoki o‘zgartirishlar shaklida yozma ravishda
tasdiglashi kerak.

65. Agar Pudratchi shartnoma bo‘yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish
maydonida o°ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish
maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to‘lashni kechiktirishga
haqlidir.

66. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshga barcha hollar uchun amaldagi
gonun hujjatlari normalari qo‘llaniladi.

67. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo*lgan 2 nusxada tuzildi.

XVIL. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:
X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Bajaruvchi» «Buyurtmachiy
«Shoxjaxon Xamraqulovyx/k Bulung ‘ur tuman Xalq ta’lim bo‘limi
(ifrochining nomi) (byudjet mablaglarini oluvchi nomi)
Manzili: Bulung ‘ur tuman manzili; Bulung ‘ur shaxar
Yangikurgon MFY
tel\faks tel\faks:
x\r_20208000200247955001 shixv 100022860182067092100075072
Bank nomi; Agrobank fil Bank nomi: Markaziy bank BB
XKKM

_INN_ 302680142

MFO__00290..

x/r 23402000300100001010
INN 201122919 MFO 00014 OKONX 97160
Markaziy bank Toshkent sh BB XKKM



«SHOXJAXON XAMRAQULOV»X/K Gnaan  Byayaryp ryman XTb 6¥mavn (5- maxta6)

Ypracuza 2022 fina 4 monaa tysuaras Nell-consm mapraomara wiosa

CHEIA®HKALIA
. Vauon
Ne Kypuiuwm mmiaps  HOME Pa—— Muxaopu Hapxn Baxoen
1 ;g’?fOPKA HEPEBAHHLIX 3ATIOHHEHWY ITPOEMOB OKOHHBIX € NOAOKOHHLIMW 100M2 2.15 1200000 2 580 000,00
YCTAHOBKA B XUJIbIX WM OBLECTBEHHBIX 3JAHMSAX OKOHHBIX BJIOKOB M3 IIBX ; ’ o
2 o~ 2 Z HHHEHHHH
- TPOGUIEN: CO CTEKJIOTTAKETOM C THIOIIAJIBIO TIPOEMA JIO 2 M2 o2 - el O RRH
YCTAHOBKA TTOJIOKOHHBIX JIOCOK W3 IBX B ITAHEJIBHBIX CTEHAX C BOKOBbIMHY 7 2 12
3 3ATIVIIIK AMU HLIAPVHO 300 MM 100 MIL 1,6 5633200 9013 120,00
4 gOY(I:CATYPKA [TOBEPXHOCTEM OKOHHBIX Y ABEPHBIX OTKOCOB I10 BETOHY H KAMHIO 100M2 12 5500000 6 600 000,00
OKPACKA NOJMBUHWIALETATHBIMK BOZIOSMYJIb.CUOHHBIMWY COCTABAMU 5 -
3 VIIVUIHEHHAS MO ITYKATYPKE OTKOCOB LOuBE 12 ke O 690,00
6 MOHTAX METAJUTMYECKUMX [MTMKOB U HBETKOB 7151 AJXYPHOI'O OT'PAXIEHKSA T 0.5 10500000 5250 000,00
7 (TIUKA METAJUTAYECKAS JUTA BEPX OI'PAKIEHWA mT 2050 4500 9225 000,00
8 |LIBETOK METTAJIMYECKUMA mT 60 105000 6 300 000,00
9 MACJISIHASI OKPACKA METAJUTMYECKHX TTOBEPXHOCTEH OI' PAXJIEHUS, KOJIMYECTBO LO0M2 5 24371192 4874 238,40
OKPACOK 2
HUTOT'O HPYAMBIE 3ATPATHI 220796 383
NPOYH 3ATPATBI M1 PACXO/IbI IIOPS/TYHKA-18,11% 39 986 225
HTOro CTOMMOCT CTPOUTEJNBCTBA TEKYIIHI EHAX 260 782 608
ONAN XA S
HIL%‘ Q% 39117391
- -
i 299 900 000
=
s
Byayreyp TyMan XaaK TRXMMH GV THME MyTHpR 9 3.Amuxyrosa
_’)
7,
\Y b.Hursos

"oxocaxen Xawparynos"X/K paxbapu




IJRO.GOV.UZ Tnsmumu opkanu 3PU 6unaH TacauiiaHraH, Xyxokat koau: LV6781524456
BynyHpr TyMaH XallKk Tab/iIuMu

Bulung ur tumani, Mustagillik ko“chasi, 2-uy
tel: 998 66 442 12 66 el.pochta: Bulung ur yurmarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO‘G*RISIDA HUQUQILY
XULOSA
NexD07668575

1.Loyihaning turi. Shartnoma.

2.Loyihaning nomi. Xizmatlar ko‘rsatishga (ishlarini bajarishga) oid shartnoma.

“Shoxjaxon Xamraqulov” X/K rahbari B.Niyazov hamda Bulung‘ur tuman xalq ta’lim
bo‘limi mudiri Z.Aliqulova of‘rtasida Bulung‘ur tuman xalq ta’lim bo‘limiga qarashli
5-son umum ta’lim maktab binosini jorly ta’mirlash boyicha Ne 1l1-—sonli pudrat shartnomasi
tuzish to‘g‘risida.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.

Shartnoma loyihasi Bulung‘ur tuman xalq ta’lim bo‘limi tomonidan 04.07.2022-yilda
ishlab chigilgan shartnomaning umumiy summasi 299 900 000 (Ikki yuz to‘gson to‘qqiz million
to‘qqiz yuz ming) so‘m bo‘lgan Ne 11-sonli pudrat shartnomasini markazdan huquqiy
ekspertizadan o‘tkazish uchun 04.07.2022-yilda dasturga kiritilgan.

- Ushbu shartnoma loyihasi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 28-avgustdagi
“Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonun
talablariga ~muvofig  tuzilgan.Shartnomada  belgilangan  munosabatlar  O‘zbekiston
Respublikasining Fugarolik kodeksining pudrat shartnomasi to‘g‘risidagi normalar bilan tartibga
solingan va taraflarning javobgarligi va nizolarni hal gilish amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq
ishlab chigilgan va uni tuzish magsadga muvofiq.

Bulung‘ur tuman adliya bo‘limi yuridik xizmat E __E
ko‘rsatish markazi bosh yuristkonsulti Sh.Baxritdinov

IOpucT ucm pammnuscu: Baxritdinov Sherzod Rustamovich



MpoToKon 3aKyno4yHOW KOMMCCUIU NO KOHKYpCY noT Ne 110766 Ha npnobpeTteHue : 5 MaKkTab
6MHOCMHM XXOpUIA TabMupnawl

Crnocob npoBeAeHNs 3NeKTPOHHBbIN
Jara 30.06.2022
Bpemsa paccmoTtpeHmns 30.06.2022 11:04
KoHkypcHasa komucecma bynyHryp tymaH XTMOMTT 6yanmu, (Janee - Komunccms) B coctase:

y MAMAYEV NE'MATILLO 6
NeH KOMUCCUN A by ODOVICH oL MyXaHAunC XaJiK TabInMun

AKT H¥ XOpWiA 3TN Ba

SUBANOV XUSNIDDIN Xank rTabavmm

UneH KOMUCENN o 1y RATOVICH PUBOXNAHTMpPULL Wyb6a 69 MM
60LLNNFN y
n GO'BAYEVA UMIDA M - 6 Xank rabimmun
peacepaTent KOMUCCUN gy 1A NKULOVNA yanp yprHbocapu 6yaMM
NORMATOV RABBIMQUL BynyHFyp Xasnk
CekpeTapb KOMUCCMN QO' CHQOROVICH MyTaxaccmc TabAMU
6ynMmn
Tabnum cndatn
UneH KoMucenm G'AZIYEV SODIKJON MOHUTOPUHIV Ba Xank rabimmu
G'AYBULLAYEVICH aTrectauma 6yamm 6yAmm
60oLLNNFN
y XUJAMBERDIYEV 5 6 Xank TabinmmMm
NeH KOMUCCUWN B vURAT ERKINOVICH  PoL Byxrantep 6yaMM

PaccmoTpeB NOCTYNMBLLMX MPeAOXEeHUIA CO CTOPOHbI YY4aCTHMKOB MO 0My6/1MKOBaHHOMY 06bABAEHUIO Ha cneLmaibHOM
nHdopmaumoHHom noptane ot 30.06.2022 roga Ne nota 110766.

MeToz oueHKN npeanoxeHnii - banbHblli MeTog (BecoBon ko3d.TeXHNKO-KBandumkaumoHHom yact: 90.00 / BecoBoli
K03¢. LieHoBow Yactu: 10.00)

MuH. 6ann: 85

MpeaMeT 3aKynKku:

HanmeHoBaHue ToBapa

(pa6oTbl, ycnyru) Ycnyra no TekyLeMy PeMOHTY HeXXWJIbIX 3AaHWIA

Moapo6Hoe onucaHre | 5 MakTab BUHOCUHY XOPWIA TabMUpaLL

Konuuectso ToBapa | 1.00

EavHvua nsmepeHmns

LleHa ToBapa (ycnyru) 3a
eiNHNLY

300 205 617.00

CrapToBasi cymma | 300 205 617.00

Bantorta | UZS

Mo nToram paccMOTPeHUst MOCTYMMUBLLUVX NPeATOXEHNA MO TEXHNUYECKOW YacTy y4acTHUKAM NPUCBOEHbI CiesytoLe
6annbl:

Kputepuin Ne1 KOpXOHaHWHI MOANSIBUIA XONaTu TYrpucnaa ymymumin Mabaymort (banaHc, Monvasumin HaTuxa,)
Tun: TekcToBoe 3HaveHme
OnuncaHue: TacANKIaHraH xonaTtAa

Ob6si3aTeNIbHOCTb: He KpUTUYHO



HavmeHoBaHve Makc | 3HaueHwne bann Tvn
MpumeyaHune | MNpuynHa
y4acTHuMKa 6ann y4acTHu1Ka y4acTHMKa | OLEeHKMN
000 BULUNGUR Xy>xokatnap
15 15 SKcnepTHas

ASR QURILISH TakAWM 3TUNaAMN P
L

0X>KaXoH 15 XyxokaTnap 15 SKenepTHas
Xampakynos x/K TakANM 3TUNaAN

Kputepuin Ne2 KOpXOHaHMHI MexaHM3Maap Ba acoCcuii BOCUTanapu Xxaknaa Tyamk MabiymMmoT
Tun: TekctoBOE 3HaUeHe
OnwncaHwue: Xyxokatnapu éunaH

0693aTenbHOCTL: He KpUTUUHO

HanmeHoBaHne Makc bBann Tun

3HaveHue yyacTH1Ka Mpumeyanmne | MpuunHa
y4acTHUKa 6ann y4acTHUKA | OLLeHKMN
KopxoHamu3ga 2
000 TEXHUKaMMN3 MaBXyT
BULUNGUR ASR | 25 HOWO 22 3KkcnepTHas
QURILISH Ba
beToHoMuMLaNKa
KopxoHamu3
LLox>KaxoH 6anaHcnga 2
XampakynoB 25 TEXHMKAMU3 MaBXYyZ 25 JKcnepTHas
X/K HoWO Ba CykypoBa

Morpycurk MakuTa

KpuTepwnin Ne3 BaHk Ba convk naopanapugaH Kapsgopanru Tyrpucuga sa MNygpatum TawikuaoT Uil Taxpmbacn kammnaa 5
rinn 6ynuwin wapt

Twun: TekcToBOe 3HayeHne
OnwucaHune: TacagnknaHraH xonataa

O6si3aTeNlbHOCTb: He KpUTUYHO

HavmeHoBaHVe Makc 3HauveHwne bann Tvin
MpumeyaHmne | NpuynHa

y4acTHMKA 6ann y4acTHMKA yyacTHUKa | OLeHKU
000 BULUNGUR XyxoKatnap

15 15
ASR QURILISH TakaUM 3TUNAAN SKkeneprHas
LLoxokaxoH atna

15 xyJokarnap 15 KkcnepTHas
Xampakynos x/K TakAnM 3Trnaan

Kputepunin Ned4 KopxoHaHWHr 2021 1inn obopoT mabnaru
Tun: TekcTtoBoe 3HaveHme
OnwucaHwne: Xyxokatnapum bunaH

Ob6sa3aTenbHOCTh: KpUTnUHO

HavmeHoBaHune Makc | 3HaueHune Bann Tun

MpumeyaHune | MNpuynHa
ydacTHMKa 6ann | yyactHuka y4acTHMKA | OLEHKU

000 BULUNGUR | 5 Xy>@oKaTnap Takanm 25

ASR QURILISH 3TUnaan kcnepTHas

2021 rivnga o6opoT
35 mMa6narumns 5 mnpg | 34 3KkcnepTHas
797 MUNANOH CyM

LLox>kaxoH
Xampakynos x/K




HanmeHoBaHve Makc | 3HaueHune bann Tun
MpumeyaHune | MNpuynHa
y4acTHMKA 6ann | yyactHuka y4acTHMKa | OLeHKM
6ynraH
Kputepuin Ne5 KopxoHaHUHT Tonda cepTudumkaTn
Twn: TekcToBOE 3HayeHNe
OnuncaHwue: Xyxokatnapu éunaH
Ob6sa3aTenbHOCTL: He KpUTUYHO
HanmeHoBaHve Makc 3HaueHve bann Tun
Mpumeyanmne | MNMpuunHa
y4acTHMKa 6ann y4acTHMKA ydacTHuMKa OLLEeHKM
000 BULUNGUR XyxoKatnap
10 10
ASR QURILISH TakAnUM 3TUNAAN kenepTHas
Lox>kaxoH
0XKaxo 10 Xyxokatnap 10 SKcnepTHas
Xampakynos x/K TakAnM 3TUNAAN
OueHKa y4acTHMKOB PUHAHCOBO YacTX COCTaBUNa:
HavmeHoBaHune CrapToBas Mpepnaraemas JaTa OueHka cTouMmMocTu
y4acTHMKa cymma cyMMma npeanoXeHus (6éann)
Loxxaxou 300205 617.00 | 299 900 000.00 30.06.2022 10.00
Xampakynos x/k 09:41:37
000 BULUNGUR ASR 30.06.2022
300205 617.00 | 300 205 617.00 9.99
QURILISH 09:21:26

3akasuumk BrnpaBe NnpuMeHUTb npe¢epeHL|,vuo B OTHOLUEHMN OoTeYHeCTBEeHHbIX npomssoAMTeneﬁ

NToroBas oLieHKa y4aCTHMKOB BK/IOYas GUHAHCOBON YacTu cocTaBuia:

O6wwin 6ann no Oo6wwuin 6ann no MToroBbl
HavimeHoBaHVe yyacTHMKa o o

TEeXHNYECKOoW YacTn durHaHcoBoW YacTn 6ann
Lox>kaxoH XampaKkynoB 89.1 10 991
X/K
000 BULUNGUR ASR

78. . 2 .28982
QURILISH 8.3 9.9898 88.2898

3akyno4dHas KoMuccmns no KoHKypcy 10T Ne 110766 oT 30.06.2022 roga Ha nprnobpeTeHue : 5 MakTab BMHOCUHN XXOPWUA
TabMupaall onpeaenvna nobegutenem:

LLloxxaxoH XaMpakynioB X/K

302680142

1 pe3sepBHbIl ncnonHuTens: 000 BULUNGUR ASR QURILISH (303797003)

Mporonocosanu
Komuccums ®.1.0. lfonocosaHve | KoMMmeHTapuun
YneH Komuccmn MAMAYEV NE'MATILLO FARXODOVICH CornaceH
NpeAcepatens GO'BAYEVA UMIDA USMANKULOVNA CornaceH
KoMMuccnmn




YneH KoMmmccmn G'AZIYEV SODIKJON G'AYBULLAYEVICH CornaceH

YneH komuccnm SUBANOV XUSNIDDIN SHUXRATOVICH CornaceH
XUJAMBERDIYEV BEGMURAT

YneH komuccmn CornaceH

ERKINOVICH

MpOTOKO 3aKyMNOYHOM KOMUCCUM MoANKMcaH nocpeacTeom LM







Husowmra 3-wioea

Camapkang Buiositi byaynryp rymanu Xank tanauvn

OVammura
KApamwau S-cou

0 YMYMTabJINM MaKTaluuu xopuii TALMHPJIAI
HULIAPMTA TAHJIOB XYHKATH



1

JIMMHU OVJIUMU
3.AIMKYJ/JI0Ba

7

XaJIK T:

TAHJIOB XYK/KATHU



TAHJIOBJA HIHTUHPOK 2TUI TAKJIHOH
1. ¥Ymysmmi xonar

L1 Vuby Tannos xysoxatnapu "Jlasnar xapuanapu Tyrpucuaa” ru Vabexucron Pecnybnukacu Konyr
(xefinmuru ypunnapaa Konyn) sa Va6exucron Pecniybnuxacu Ipesuaenrwrmnr 2018 iiun 20 theBpanar
MK-3550 kapopu tanaGnapura mysodux wmnaG auxsiran. "Jlofmxanamiaad oNRH, NOHNXA, TEHIE
XYAOKaTAapu - Ba  WAPTHOMANap  JKCNEPTH3ACHHM  YTKasUIl  TAapTHOMHM  TAKOMWIIALITHDH
uoparaadupnapy Tyrpucuna” (keHuHry ypuniapaia - Kapop).

1.2 Taunos mamsycu Byayaryp tyman Xank tasinmu OYnumura Kapamnm S5-couaM yMyMTabiu
MakTabuHy JKopuil TabMHpRAL MULIApPH.

1.3. Tannos oxupru xuitmary - 300205617 (Vau 103 MHUIHOH HKKH 103 Getll MUHT OTH 103 ¥H €TTH) CyA
Yuwby kuitmaraan opTHK kuiMataard Takauduap kaOyn KunuHMaki¥ Ba Kypyb YuKuIMai .

1.5 Tasnos Taknnduaa KypeaTHiran Hapxnap Yerapa KuiMaTHIan OHIMACTHT M Kepax.

1.5 Xusmarnapuu kypeatwin Gyiiuua TeXHUK TONUIMPHKIAD TAHIOB XYHOKATIAPHHHHT TEXHHK KHCMUJ
KETHPWITAH. '

1.6 TannoB KOMUCCHACH HHMATHUIIHHUHT IAKANIapH - OHIalin,
2 Tansi08 TRUWKHACTYHIAPH

2.1 ByxopT™MauMHKHT HOMH - BynyHIyp Tyman Xaik Tabinvu Gymumu (Gynnan kediun "Byloprmaun” net
HOMIAHAIN ).

2.2 KOMMCCHAHMHT HIIYH OPraHy TAHIOB KOMHCCHICH (Dynaan xeifus - xomucena™).

2.4 Tawnos xamuaa Oewr aws3onas wuGopar byioprvayy TOMOHHAAH TY3HIATAH TAHIOB KOMHMCCHSICH
TOMOHHAAH YTKa3unaam.

3. Taunos HIITHPOKYMWIADH

3.1 Mynk4uauk IaKiMIaH KaThuil HA3ap Xap Kaupai OPHANK IHAXCHAP, WY KYMIANaH KHunK OU3HeC
CyOBEKTIapH HINTHPOK STHLLIAPH MYMKHH.

4.2-6an1a KypeaTHiras I0pHAMK maxciap Gynian MYCTaCHO. .
4 TannoBHu yTKa3uin TapTUOH
4.1 Tannosna HIITHPOK STHII YIYH TAHIOB WETTHPOKYIHCH

a) TAaHIOB WApTiapy OWMNaH TAHWWMII YYYH Maxcyc MaBJIYMOT HOPTanuia SKOWIAITHPHWITAH TaHJIOB
XYHAOKATAAPUHHHT 3ACKTPOH BepcHACHHH onnu (10knab onnm);

©) TaHnos Xyxokatnapu ranabnapura MyBoduk TEHACP TAKNHGHHN TAKIHM YTHLIL,

4.2 MmrmupoKusnapHERT TAHIOB/A MIITHPOK STHIUIAPH TAKMKIRHATH: KAHTa TAIKHT ITHM, TYTaTHIl €Ky
Baukporuk Gockuumaa Gymawi; "Byioprmauu” Gunaw Cya €xkn apduTpax xonarmiaa Oy/IMINATOHA
PEECTPAA BIDKIOHCHS IXpoynnap; conukiap sa Gomka MaxGypuil Tynosnap Syiiuua kapanap umTuésmm
COMMK PEMUMHHN TabMUHAAHINIAH BAa €KM MOJHSBMA ONepauMsiapHu (opduwiop 30manap) amanra
OLIMPHIIIA MABIYMOTHY OWIKOD KW/IMIN Ba TAKAWM STHUIHM HA3apAa TyTMaiiauras wrariapaa Eku
XyAyAsapaa pydxaraas yTras sa 6ank xucob pakamnapura sra Hynraunap.



WAXCHHY EKM XOAUMUHK 8kM Dommika nassar OpraHvHM Xap KaHaal wakia uu XaKu, i Taknudu 8k
bowka xap kannaii kummaraxo Hapcanap Eku XM3MaTIApHH TakuG xuww, Gepriy Sxu Gepumwra pos
Oynum. napsar Xapuinapy sxapauuna GyropTMauHHHET Xap KaHAaH XapakaTIApMHM aManiTa OLIHPHL
Kapop kabyn kwmmin éxu Xap wanzai paxobar TapruGunm Kynam: MIITHPOKYH KoHyH Y Gysran Xonj
a30nauM3 pakobaT yCTyHIHIL exn MaH(baaTIap TyKHamYBHIa Hra

5 Taunor taam, yiuon Supnnra.

6 Taunos raknudu a YHH YTKa3uui Taprutu

6.1 Iopranaa 708 KuaRHran TAHJIOB MUILMPOKYWIAPY 3N0HA2 Kypcatunran mausun Gyiimua sbi0n1a
Oenrunanran Taprutaa Takmugaap KUDHTauIap.

6.2 PakoGarun: TaxauM sriiran MAbIYMOTIAD BA XYXOKATIAPHHHT XaKuKHHIUTH Ba TYFpHAHry YUYH
xasoGrapaup;

6 3 Tenpep raxmudu uixn KHCMIaH MOOpaT: HAPX KMCMU TaHIOR HapTiapura MOC Kenniuy Ba Kyiiunary
MABAYMOANAPHY V3 WYKIa OXHIN KCpaK, MaXCynoT HOMH. XH3MaTIIADHHHT KHAMATH, YMYMu# MEKI0DH,
TYJ0B MAPTAAPY. TaknHGHUIE aman KM MyZAnatH Ba Gowmkanap.

6 4 Hlynuurgex. HIITHPOKYH Tawku Myxsraa (CJ1, baem-xotupa Ba Gowkanap) 1 Ta TaKIuQHU. wry
Kymaanas Oapua Tawios XYAOKaTNapuHy Taliepaamm Kepak, YAap CKaHEP/ATHPUIITAH WIAKNJA TAK/IHM
ITHIMLIH KepaK. paxOapHUHT WM30CH Ba MYXpH OWIaH TacaMKIanran Oymmum xepax.

6.5 Twxopar TaKmady 3NeKTpon mwakina TaK AWM ITHIAIN.

6 6 Texmuuk Taxnud KyHHAArd Xyj@okaniapau ¥3 MYHIa ONMIIR Kepak: TexHuK XyAoKariap pyixaru
{Texnux MAbIYMOTNAp  Bapaxanaph, Goiaananum Oyitnua Kypcarmanap Ba Oomkanap eku
XHIMATIAPHAHT Tynuk Ba Gatadcmn TaBCH(BMHH Y3 numra onran Gotuka XYAGKaTAap).

6.8 Kommccua daxar ywby HypukHOMAaHHHF Tanabnapura  Mysodux Taiépnanran Takaudnap
TYTPUIMANTHTa kaBoGrapaup.

7 Taxnudnap 6yinua Tanios TapTubu, ynapau Saxonamm TapTuOu Ba Me3oHnapH

7 2 Taxnmugnaphu Kypub wmxmmaa Oapua AYAOKATIADHUET MaBKYUIHIH Ba YAGDHMHT TYTPHINTY
Texmnpuiany. Terumns Xy#okarnap Gyiamarad TAKIHPAA. TAHAOB KOMHUCCHACH yuly raknaduu Kypub
HHKHUI Ba Daxonani yqyH paa stuimra XaKIMANp.

7.3 Tannom xomHcemscH Tamiop ronubuHK aHuKam YYYH paa sTwiaMaras TaKMrapay tanios
XYACKAriapuiaa Kypearuirag ME30HAapra kapab Gaxonaitau



7 4 Tanmos HIHNTUDPOKYHCH TOMOHHIAH TaBAuM OTUAran xy)mxamapz{a MAaBXy 5}?!}‘ aH Mabay
AHHKIIaHraH TaKaAKpaa. Taraoe KOMWCCHICH 6}’?1,5,3!3 HINTUPDOKYYHE TAHI0BAA KarTHaly
HCTIAWITHDHIIT g X&K}iﬁ}lﬁi}@

7.5 Taxmad) Konyn. MEBLEPHI XyiokaTaap Ba Taunos XyH#OKaTRapH Tanabnapura keaumy Kepak

7 6 Tasunoe komuccuscy arap yHH TakIHM 3TraH TanjaoB urapoxancn Konynaa sa Kapop
KuauHanuran Tanabnapra xaso6 Gepmaca exu TAHIOB HIBTHPOKYNIAPUHUHT Takimpu Oyituua

7 7 Tuxopar TaknHpaapunn Gaxonau HKAPaCHU/Ia TAHIOB KOMUCCHSCH Tanabropnapu yeu pan s
XaKgy

7.8 Taunos XYAOKATAAPK Ba TakaudUAa Kypeatiaran ME3OHNapra acocnanmt mwapTHoMann Gas
YHYH CHI SXWH WapTiapan Taknud kuiray TEHACP HITHPOKYUCH ronub Xrcoosanay,

8 Tomonnaprunr xasobrapiaury sa MYBODHKAUrY Maxipuiinm.

TabMUHAGHANIAH  KOMMCCHS ab30/1apH  KOMMCCHE paucu pa ab30NApH, WYHHHTAEK TakTH(s
YPTaHHI YHYH TY3WIrasH wmuium TYPYX an30napu, mabiymoTnaphu OIIKOD KHMAMIL, MINTHPOKY)
KOMUCCHIHHHT GOmKa ab3onapu Ba xand KuIHHran skcnepriap Smnan Tun OupuxTupumra P
Gepumi, mymunraex Gomxa HOKOHyHU#H XxapakaTiap vuys. lilaptaoma 6yiinua MaxOYpHsTN
Oaxxapmaran (MuxaOpHMiL, cudar Ba Texmux Kypeatknunap Oyiinaa) tamnos rombs  Vabexu
Pecnybamkacu KOHYHYHIMIH Ba €Ku Ty3Wiran HiaprHoma Oyinua wagobrap Gynanu.



Texyumii pevonr 3anusg Byaynryp tyman Xa

Byaynryp

Tyman Xaax rawinsm OV

TEXHUYECKOE 3AJTAHHE

HHOOPMALH OHHASI TABIN HA KOHKYPCOB

Hanusiii pasnen BIUIOYaeT B ceby cn

ACTOAHMIOHE HuGOpMAING 1 Tpebos

| HanmenoBanue pasigeaa
j

3akasyuk:

2 | TIPEIMET KOHKYPCA :

5 AJipec ¥ KOHTAKTEI 3aka3uuka:
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CEla Al L S
6 | KonrakrHoe JHIO:

O6wsBrenune o KOHKypce
OnyOJMKOBaHO:

Hns yuactue B konkypce
JOMYCKAIOTCS YYaCTHHKU

9 | Jinneusupyempie BUJBI pabot

Cpoxku obpainenns yuactaukos
10 | 3a paswscHenusmu k
KOHKYDPCHOM IOKYMeHTaIuu

1 Cpok neiictBuio KOHKYPCHOIO

‘Mymp

COManbHble 11 ONOIEeH 1S,

Byaynryp tyman Xaax TabABMH §Y

Byaynryp Tyman Xa

3 | Homep xkonxkypca: ‘ Ne }

Hosicuenns k paszzeaam

AR Tabaumu 6V
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K TABJIHMH 0§ aMu
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K TabaHMH INRITEY
/74 3. A/mikyosa

Ta KOHKypca, u

Bynynryp tyman XaJK Tabaumu 6yaumu 5-maxra6

3.Anukynosa

CretyansHeriit MH(OPMALMOHHEIH TopTa: etender.uzex.uz

VYuaactue B KOHKYpce 00beiuHeHui] HOPUAMYECKHX JIHI]

(KOHCOpLMYMOB) He JIOTLy CKaeTCst

TpeGyercs Toapos no pasmepy u TpeDOBaHMIO 3aKa3unKa i

CTaHOBKa

2 nug 1o nate okoHuanms CpoKa noJiauu KOHKYpCHOT0O

HPEATIONKEHNS]

He Menee 10 nueif co 1HS okOHYaHug TIpEACTaBIICHUSA KOHKYPCHBIX

NPEIOKEHHS NpeIoKEHHH
puem koHKypcHBIX .
12 [pennowenus npunumarores ¢ MOMEHTa ONYONUKOBAHUA Ha caiite
NPEUIOKEHH U
] Koukype u Bekpeitie

13 | npennosxenuii Oyner
OCYLIECTBSETCS

B nucemennom BUJE

HepI/IO,ZI OLICHKH KOHKYDPCHBIX

14 o
HpeUIOKEHU A
pen.

15 Pasmep obecneuenns

UCTIOJIHEHUS TOTOBOPa
16 | MpenenbHas uena 3akazumka:

[epuon ouenku xon

3% ot croumocTu paboTel, onpeaenennoii no pesynbTaram

KOHKypca

300205617

17 | Sssx KOHKypca:

18 | Hcrounux (uHaHCHpOBaHus

KYPCHOIO Npennoxenust cocTaBsieT He Gonee
3 nueit co aHA OKOHYaHUs TIp MEMa KOHKYPCHBIX MPeokKeH il

V36ek

BromxerHbie CpeAcTBa

Basmora norosopa

19
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