

3/ЛС -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

«30» Июнь 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **Э.Камолов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy yo'l proekt**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов**. **Навоий вилояти худудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизиқларини чизиш**. ишлари учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навоий вилояти худудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизиқларини чизиш**. ишлари учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-5 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси** эркин танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 107601 бўйича “27” “июнь” 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС сиз 31 000 000 (Ўттиз бир миллион) сўми** ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ҳазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк кунни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтқазилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш, ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун муурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қиладди ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси

шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага куйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

“Navoiy yo`l proekt” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон кўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3045 1086 0124 0170 4515 211 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар

**Навоий АЙББ
бошлиғи:**

**“Navoiy yo`l proekt”
МЧЖ директори:**




Э.Камолов

А.Жабборов



Ҳуқуқшунос Н.Камолов



Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: **Навоий вилояти худудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизикларини чизиш**, ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини **ҚҚС сиз 31 000 000 (Ўттиз миллион) сўмга тенг** деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**


**“Navoiy yo'l projekt”
МЧЖ директори**

Навоий ш. Гулистон кўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р: 3045 1086 0124 0170 4515 211 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ғазначилик бошқармаси

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО:00199 ИНН 308 216 150

Имзолар


Э.Камолов


А.Жабборов



2021 йил 30 Июндаги
3/ЛС – сонли шартномага 2- илова


Навоий вилояти худудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш ва
йўл чизиқларини чизиш. лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
1	Аванс тўлови	31 000,000	2022 йил ____ кун	31 000,000	9 300,000
	21 700,000				
	Жами:	31 000,000		31 000,000	31 000,000

Буюртмачи:  Э.Камолов

Бажарувчи:  /А.Жабборов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107601 на приобретение Навоий вилояти ҳудудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизиқларини чизиш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 16:36

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йўллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPOLOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	ош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 107601

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти ҳудудидан ўтувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизиқларини чизиш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	31 743 000.00
Стартовая сумма	31 743 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАНЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	mavjud	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАНЖУД	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	mavjud	25	Экспертная		

Критерий №3 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАНЖУД	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	mavjud	25	Экспертная		

Критерий №4 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАНЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L	10	mavjud	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОЕКТ						

Критерий №5 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвалим

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	MAВЖУД	2	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	5	mayjud	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	MAВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	mayjud	10	Экспертная		

Критерий №7 Қурилиш майдончасини қуриш куздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини қуриш куздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	9	MAВЖУД	9	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	9	mayjud	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

ООО NAVOIY GRAND PROJECT	31 743 000.00	31 700 000.00	23.06.2022 20:48:17	19.56
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	31 743 000.00	31 000 000.00	24.06.2022 12:19:16	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.55836	97.00556
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107601 от 27.06.2022 года на приобретение Навоий вилояти худудидан утувчи давлат аҳамиятдаги автомобиль йулларида жорий таъмирлаш ишларида йул белгиларини ўрнатиш ва йул чизикларини чизиш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROEKT
308216150

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
 кузурдаги Автомобиль йўллари қўмитаси
 раиси уринбосари



Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети туғрисида"ги УРК-742-сон Қонунига асосан Республика бюджетга маблағлари ҳисобланадиган ҳамда Автомобиль йўллари қўмитасининг таъминотига асосан Навоий вилояти ҳудудидagi умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ишларига 2022 йил учун

МАЎЗИЛДН РЎЙХАТИ

(млн.сўмда)

Тўр	Объект, шр номи ва манзили	Қўрилмоқчи ишларнинг бешлаш ва тугаллаш вақти	Лойihalavi қўлаштириш ва тугаллаш вақти (кун)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига курсинининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг қаражатлари	2022 й. ичи қиймат қўшилганлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланиш вақти (кун) ва муҳлати (кун)	Асосий фойдаланиш вақти (кун)	2023 й. 1 январь ҳолатига қўрилмоқчи объект бўйича қолдиқ қиймати ва пулрат	2023 й. 1 январь ҳолатига қўрилмоқчи объект бўйича қолдиқ қиймати ва пулрат	Лойihalavi эҳтиротида ЁқН Нўқсонлар қайдномаси саниси ва рақами	Пулратчи таъминот	
								Жами маблағлари қиймати	Шу жумладан							Пулрат таъминоти қиймати	Пулрат таъминоти қиймати
									Буюртмачининг бонус қаражатлари	Лойihalavi смети қаражатлари							
1	Учқудук тумани буйича		20.0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20.0	3 269,774					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		5.0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5.0	757,500	0.0	0.0			
1	А-379 "Навоий—Учқудук (Зарфишон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5.0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5.0	757,500			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13.0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13.0	2 451,674					
2	4Р60 "Учқудук ш — Наботочка к — Обдўйтал к — Куваёз к — Қозоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3.0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3.0	636,300			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
3	4Р180 "Учқудук ш-Серкеш к-Ашнбузав к-Чуқурик к-Балнқой ш/к-Қорғулак ш/й 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3.0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3.0	583,174			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
4	4Р210 "Учқудук ТЙБ-Томдитруба к-Узунқудук к-Қарақат ТЙБ-Жингедди к" автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3.0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3.0	656,500			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
5	4Р211 "Учқудук ш-Кулқудук к-Орақали к-Ақбуғет" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2.0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2.0	303,000			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
6	4Р212 "Учқудук - Узунқудук" автойўли - Нарулган к - Буловбой к" автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2.0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2.0	272,700			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		2.0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2.0	60,600					
7	4К385 "4Р180 автойўли — Мингбулак к" автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай к" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота макбараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержер к" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нўқсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учқудук ТЙФУК
2	Нурота тумани буйича		19.5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19.5	3 439,959					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		12.0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12.0	2 636,201					

Түр	Объекттар номенклатурасы	Курскош жылдарындагы болжолдуу өсүшү (өлчөмү)	Долбоору кыялы, тегерендирүү, учуроо бардык-биринде (өлчөм)	Ташкыртан келип чыккан мүлкүнүн баасын, шукурттан келип чыккан мүлкүнүн баасын, буюмдарын баасын, каражаттарын	01.01.22 й. толуктагы курскоштонун өлчөмү, шукурттан келип чыккан каражаттарын	01.01.22 й. толуктагы курскоштонун өлчөмү, шукурттан келип чыккан каражаттарын	01.01.22 й. толуктагы курскоштонун өлчөмү, шукурттан келип чыккан каражаттарын	2022 йылдын икътисади үзүмдүктөрү			Ташкыртан келип чыккан мүлкүнүн баасын, шукурттан келип чыккан каражаттарын	Алтын фондунун өлчөмү, шукурттан келип чыккан каражаттарын	2023 йыл 1 январь толуктагы курскоштонун өлчөмү, шукурттан келип чыккан каражаттарын	2023 йыл 1 январь толуктагы курскоштонун өлчөмү, шукурттан келип чыккан каражаттарын	Йөлөнүмдүк ресурстардын баасын, шукурттан келип чыккан каражаттарын	Пулраттын түзүлүшү	
								Жылдык өсүшү	Шу жумалардан							Пулраттын түзүлүшү	Пулраттын түзүлүшү
									КММ үчүн мыйзамсыз	Бүткүл маанидеги болжолдуу каражаттар							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	4P36 "М-39 айбул (1013 км) "Жизак ш-Янгимолло ш-Кизилча к-Кизилдум халка айбул" автомобиль йүзөөгө 114-195 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
12	4P55 "Митан к-Кушарабд к-Нурота ш" автомобиль йүзөөгө 75-126 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
13	4P56 "Октош ш-Янгирабд ш-Лангар кургоон-Чуя ш" автомобиль йүзөөгө 68-81 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
14	4P57 "Кизилдум халка бул (Карман ш - Нурота ш - Боймурот к - Утмурут к - Мулдак к - Тондубулак к)" автомобиль йүзөөгө 10-120 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
15	4P232 "Декибалад к-Гогон к-Варажон ш" автомобиль йүзөөгө 0-27 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
16	4P271 "4P269 айбул "Тикалди к-Равет к-Палтай к-Суулик к-Моловод к" автомобиль йүзөөгө 0-62 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
	Махаллий административ айуулар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758					
17	4K374 "Нурота ш-Терендук к" автомобиль йүзөөгө 0-37 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
18	4K375 "Декибалад к — Эзон к — Аларам к" автомобиль йүзөөгө 0-21 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
19	4H395 4P57 "Кизилдум халка айбулдан шалочка ш) Чупонбод к га 0-4 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
20	4H380 "Янгимолло ш-Жарна к-Чуя ш" айбул 0-42 км шалочкалар б) Янгимолло шалочкага 0-1 км ш) Янгимолло шалочкага 0-3 км г) Окула кизилдумга 0-4 км жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
21	4K390 "4P271 айбулдан шалочкалар" а) Попоний к 0-8 км, б) Савубулак к 0-5 км автомобиль йүзөөгө жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
22	4H396 "Чуя к-Тикалди к" автомобиль йүзөөгө 0-19 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
23	4H404 "4P36 айбулдан шалочкалар" б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сумбулак к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичисак к га (133 км) 0-1, ж) Токмоков к га (146 км) 0-2 км жерий ташкыртан (жалпы 12 км)	2022 йыл	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
24	4H405 "4P36 айбулди - Чуккурдук к" автомобиль йүзөөгө 0-17 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК	
3	Кизилтепа тумани буйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174					
	Давлат административ айуулар		11,0	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,0	1 586,569					
25	4P63 "Когон ш-Куйбосор суз оморин-Кизилтепа ш-Ташарабд к-Арабсарой ш-Янгигургон ш" автомобиль йүзөөгө 20-70 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК	
26	4P646 "Кизилтепа т й б га шалочка" автомобиль йүзөөгө 0-6 км курскоштонун жерий ташкыртан	2022 йыл	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000		2022 йыл 12 март Нуроттар кайдырмасы	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кизилтепа ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва мавзуси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллаш вақти	Добандий қурилиш, тегишли ўлчам бўлими (см)	Таъмир-яратиш, тегишли материалнинг қилиниши, қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	01.01.22 й. маълумоти бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	01.01.22 й. маълумоти бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	01.01.22 й. маълумоти бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	2022 йилги қилинган қўйилганлар				Таъмир-яратиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаллаш вақти	А. тасий фондларнинг йилги тушарлиши	2022 йил 1 январь маълумоти бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	2022 йил 1 январь маълумоти бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	Лоқба эскиртма йил бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	Пудратчи таъминот		
								Жамъ қилинган қиймати	Шу жумладан		Жамъ қилинган қиймати						Лоқба эскиртма йил бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби	Пудрат таъминоти имомати учун асос	Пудрат таъминоти йили
									Қурилишнинг бошқа харажатлари	Лоқба эскиртма йил бўлиши ва қурилишнинг бунёдкорлик билими ва тартиби									
27	4Р65 "4Р63 автомобиль йули (49км)-Азизобод к-Кўтон ш" автомобиль йулининг 0-26 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	247,450	247,450	247,450	247,450	247,450	245,000	2,450	1,5	247,450	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
28	4Р66 "Азизобод к-Вобити ш -Алёр к-Хужа гирос к-А380 автойули" автомобиль йулининг 0-10 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	525,180	525,180	525,180	525,180	525,180	518,000	7,180	3,0	525,180	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
29	4Р69 "Булоро ш Булоро п ф - 41 т я разъеди-Туддула дхлси-Навоий ш" автомобиль йулининг 36-75 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	142,410	142,410	142,410	142,410	142,410	141,000	1,410	1,5	142,410	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
30	4Р183 "Малик тешир йул стандарти - Бустон к." автомобиль йулининг 22-45 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	405,909	405,909	405,909	405,909	405,909	400,900	5,009	2,0	405,909	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
31	4Р208 "Қишлоқ теши-Уртачул-Хуросон-Туддула в" автомобиль йулининг 0-85 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	117,150	117,150	117,150	117,150	117,150	115,000	2,150	1,0	117,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
	Мадаллий административ йуллар		15,5	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 932,605	1 910,500	22,105	15,5	1 932,605							
32	4К367 "Узинишент к-Саришоб к-Хасанча к-Шайто шоко к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
33	4Н368 "М37 автобули (206 км) — Шахрияшон к — Мийта к" йулининг 0-6 км қисмида а) Тошараб қишлоғи в 0-4 км, б) Эзобод қишлоғи в 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	1,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
34	4Н369 "Маликчул к — Маликшоб к — Тақис к — Арибона к — Бустон к — Булорошоб к" йулининг 0-10 км қисми а) Юсуф қишлоғи б) Эзобод қишлоғи в 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	724,150	724,150	724,150	724,150	724,150	715,000	9,150	4,0	724,150	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
35	4Н370 "Бустон к-Малик к-Азизобод к-Айрончи к" йулининг 0-8 км қисми а) Асачи қишлоғи в 0-1 км, б) Айрончи қишлоғи в 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700	171,700	171,700	171,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
36	4Н371 "Вангош к — Башир к — Арибона к — Заршан к" автомобиль йулининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
37	4Н375 "Сайдан к-Қуошзор к" автомобиль йулининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	163,620	163,620	163,620	163,620	163,620	162,000	1,620	1,5	163,620	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
38	4Н377 4Р69 нуқсонли шохобчалар а) "Янги туруш-2" қишлоғи в 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоғи в 0-7 км, в) "Чайдаро" қишлоғи в 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	69,185	69,185	69,185	69,185	69,185	68,500	0,685	0,5	69,185	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
39	4Н378 4Р208 йулдан шохобчалар а) "Заршан қишлоғи в 0-12 км, б) "Уртачул қишлоғи в 0-5 км, в) "Янги туруш-1" қишлоғи в 0-12 км, г) "Янги ҳаёт қишлоғи в 0-9 км, д) "Қуросон қишлоғи в 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	0,5	50,500	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
40	4Н386 "Оқрабод к-Боботуги к" автомобиль йулининг 0-9 км, б) Уртачул қишлоғи в 0-1 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	132,300	132,300	132,300	132,300	132,300	130,000	2,300	1,5	132,300	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
41	4Н387 "Сарикул к-Узулишент к" автомобиль йулининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,0	85,850	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
42	4Н373 "Арибона к — Варшан к — Рабдларди к" автомобиль йулининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	190,000	1,900	1,5	191,900	2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ТЯФУК				
4	Хатирчи тумани бўйича		20,0	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 655,379	3 619,192	36,187	20,0	3 655,379							
	Давлат административ йуллар		8,0	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 041,042	2 020,836	20,206	8,0	2 041,042							

Т/р	Объектлар ном ва шартлари	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугаланиш йили	Йилдашар қувват, тегшиш ўлچов бирлиги: барселда (кВт)	Ташкир қилинган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили	01.01.22 й. қалатига қурилган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили	2022 йили қилинган қўрилган объектлар				Ташкир қилинган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили	Асосий фонд зарари шарт тугаланиши	2023 йил 1 январь қалатига қўрилган объект бўлиши қилинган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили	2023 йил 1 январь қалатига қўрилган объект бўлиши қилинган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили	Пудратчи таъинлов	
								Жамъий қийматлар миқдори	Шу жумладан		Ташкир қилинган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили					Пудратчи таъинлов	Пудратчи таъинлов
									КМ И уюмига қилинган	Қурилган объектнинг қурилиш ва тугаланиш йили							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	4P56 "Октош ш - Янгиробод ш - Лағар к" автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" Янгиробод ш шаҳобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" Янгиробод шаҳрига" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковок и-Тасмач и-Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод и-Қозоқ и-Богачқалон к" автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий административ йўллар		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4Н415 "Озтениқ к - Майдонқ к" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
48	4Н400 "Аччи к - Қариз к - Сантосуман к" автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
49	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобча а/йўлининг а) Шағалан қонлагига 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
50	4К371 "Киттасой к - Учқара к - Мирдош к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
51	4К370 "Октош - Лағар" автойўли - Учқара қишлоқи" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
52	4К369 "Янгиробод - Мирдош" автойўли - Ялу к" автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
53	4Н385 "Октош-Лағар" автойўлидан шаҳобчалар а) Бойқаро қонлагига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
54	4К372 "Тумбас к - Қиёт к - Сарой к - Турқоми к" автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
55	4Н399 "Ғалабас к - Янги қонлаг" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
56	4Н398 "Шулкиста к - Қорача к - Киттасой к" автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
57	4Н374 "Зарафшон тракти автойўлидан шаҳобчалар" а) Таштаўли қонлагига (0-5км), б) Қозоқ қонлагига (0-6км), д) Шағалан қонлагига (0-9км), ж) Қушарой қонлагига (0-4км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
58	4Н401 "Қорқитилқ к - Зарафшон к" автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
59	4Н406 "Октош к - Қўшқарой к" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК
60	4Н364 "д) Зарафшон қонлагига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуссонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017Й	Хатирчи ТЙФУК


Т/р	Объектлар номи ва мавзуси	Курсини нем қарор қилинган боғ'ланиши ва тугаллиги йил ва	Локалий ҳудуддаги тегишлики бўлими бўлиши (с/и)	Тягириги нем қарор қилинган бўлиши ва тугаллиги йил ва	01.01.22 й. соддага курсини нем қарор қилинган бўлиши ва тугаллиги йил ва	01.01.22 й. соддага курсини нем қарор қилинган бўлиши ва тугаллиги йил ва	01.01.22 й. соддага курсини нем қарор қилинган бўлиши ва тугаллиги йил ва	2022 йили ишлатилган бўлиши			Тягириги нем қарор қилинган бўлиши ва тугаллиги йил ва	Асосий фондларнинг қиммати	2022 йил 1 январь соддага курсини нем қарор қилинган бўлиши ва тугаллиги йил ва	2022 йил 1 январь соддага курсини нем қарор қилинган бўлиши ва тугаллиги йил ва	Локалий ҳудуддаги тегишлики бўлими бўлиши (с/и)	Пудратчи ташкилот	
								Жами маблағлар миқдори	Шу жумладан							Пудрат ташкилоти номи ва манзили	Пудрат ташкилоти номи
									Бундан қанча қисми	Бундан қанча қисми							
5	КониMex тумани буйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419					
	Халқаро ахминтадаги йўллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500					
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри ордали)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	850,000	8,500	3,0	858,500		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
	Давлат ахминтадаги йўллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919					
62	4P57 "КониMex халқа йўли (Карmana ш. - Нурута ш. - Баймурот к. - Утмурут к. - Муллали қ. - Тоғдибулок к.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
63	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
64	4P59а А379 автойўлидан шохобчалар "КониMex тамир йўли сувни қилиши" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
65	4P59б А379 автойўлидан шохобчалар "КониMex киншлогча" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
66	4P62 "А379 автойўли — Тоғсарой к. — Таранкудук к. — Қондиқум халқа йўли (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
67	4P61 "Уринбой к.-Пресе к.-Очкудук к.-А-379 йўлининг 126 км Қарағаш т.й.б.-Жонқалди к.-А-380 "Тузор-Бузор"-Нўхс.-Бейнеу" а/йўли 404 км" автомобиль йўлининг 104-212 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
68	4P209 "Зарафшон ш. — Доғистон к. — Болсқарак к." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
69	4P270 "4P57 автойўли — Баймурот к. — Дарбиза к. — Қондиқум к. — Чордара суя оёқори" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	КониMex ТЙФУК
6	Навбахор тумани буйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069					
	Давлат ахминтадаги йўллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769					
70	4P57 "КониMex халқа йўли (Карmana ш. - Нурута ш. - Баймурот к. - Утмурут к. - Муллали қ. - Тоғдибулок к.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
71	4P63 "Когон ш.-Кулвиксдор суя оёқори-Қондиқум ш.-Тоғсарой к.-Арабсарой к.-Янгиуругон к." автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
72	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
73	4P230 "Навоий-Учкудук а/йўли (10 км)-Бешработ к.-Навоий Нурута а/йўли (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
	Маҳаллий ахминтадаги йўллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300					
74	4P389 "4P57 а/йўлидан шохобча" б)Бешработ киншлогча автомобиль йўлининг йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300		2022 йил 12 март	Нўхсонлар қайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курчани шилару-нинг бошланган ва тугалланган йили	Лойihalay куралиги, тегишлик йили белгиланган йилда (ЙИ)	Таъмирлаш ишларининг мураккаблиги ва кўпчилиги, шу жумладан буғирчилик, боғи ва парковклар	01.01.22 й. ҳолатига мураккаблиги ва кўпчилиги, шу жумладан буғирчилик ва парковклар	01.01.22 й. ҳолатига мураккаблиги ва кўпчилиги, шу жумладан буғирчилик ва парковклар	01.01.22 й. ҳолатига мураккаблиги ва кўпчилиги, шу жумладан буғирчилик ва парковклар	2022 йилчи қилинган ишлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишга тегишли ҳужжат ва муҳлати (с/ч/б/б)	Ассет фойдаланиш йили тугалланган	2023 йил 1 январь ҳолатига бўлиши мумкин бўлган объект бўлиши мумкин бўлган	2023 йил 1 январь ҳолатига бўлиши мумкин бўлган объект бўлиши мумкин бўлган	Пудратчи таъинланган		
								Жами амбаллар йили ва муҳлати	Шу жумладан						Пудрат таъинланган компания ва учун ҳисоб	Пудрат таъинланган компания ва учун ҳисоб	
									КММ ушбу йили қиймати	Курорт мақсадлари бўлиши мумкин бўлган							Лойihalay-сметта харажати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4и363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул к." а/йушлони 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш, а) Шағал қишлоғига шахобча автомобиль йушлони 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
76	4и361 "Кадронота-Сарыша" автомобиль йушлони 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010	102,010	102,010	102,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
77	4и362 "Жамбул к.-Коражи к.-Арабхона" 0-16 км, а)Шағал к. 0-2 км б)Қушқовдан қишлоғига автомобиль йушлони 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
78	4и363 "Беширот к.-Навсар к.-Янгиқурган к." автомобиль йушлони 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290	130,290	130,290	130,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
79	4и365 "Митан к. — Янгибул к. — Халқотопта к." автомобиль йушлони 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
80	4и366 "Пахтакор к. — Бургут к." автомобиль йушлони 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
81	4и374 Зарфишон тракти автойушлони шахобчалар а)Илҳам қишлоғига 0-3 км, б)Қўлтўтиқ қада қишлоғига автомобиль йушлони 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
82	4и376 «Тошрабод — Янгиқурган автойушлони шахобча пар а) Томир йул ривожига 0-2 б) Холмам қишлоғи ва автомобиль йушлони 0-4 қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
83	4и391 "Илҳам к. — Исламбек к. — Янгирабод к." автомобиль йушлони 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
7	Карман тумани бўйича		27,0	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат административ йуллар		11,5	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/йушлони шахобчалар а) Навоий шаҳрига 0-3 км, б) Навоий т й сўта (150км) 0-34 км, в) Навоий шаҳри ш (153 км) 0-4 км, г) Навоий шаҳрига (159 км) автомобиль йушлони 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
85	4Р183 "Малек т й стандартис-Бустон к" автомобиль йушлони 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250	227,250	227,250	227,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
86	4Р52 "А37Я автойушлони - Сарыбул к. - Нурабод ш. - Сепан к. - Карман к. - Навоий ш" автомобиль йушлони 142-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650	166,650	166,650	166,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррақичили фабрикаси- 41-темир йул ривожига - Тудабу а доқиси - Навоий ш" а/йушлони 75-107 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
88	4Р64 "М-37 а/йушлони шахобчалар а) Навоий аэропортига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК
	Маҳаллий административ йуллар		15,5	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навоий ш-Навсар к-Чорлара к-Жалойир к-Абрамон к", а/йушлони 0-26 км қисмларини жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 йушлони автомобиль йушлони 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуҳсонлар қандимаси	ПК 2776 14.02.2017й	Карман ТЙФУК


T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини ва тугаллигин йили	Лойihalар қўлаштирилган, тегишлин учун бирликларда (кв)	Ташкирлаш ишларининг пухта шартномалар қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бешка харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 й. қолганга қурилганлик қолдиқ қиймати (байта хисоблан бўйича) шу жумладан буюртмачини харажатлари	01.01.22 йил қолганга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини харажатлари	2022 йилги капитал қуйилмалар					2023 йил 1 январ қолганга қўлаштирилган объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ қолганга қўлаштирилган объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойihalар экспертиза ёми Нуксонлар қайдномаси санини ва расмини	Пулратчи таъсирот	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Ташкирлаш ишларининг қийматининг топшириш қўлаштирилган қиймати (кв/ой)	Асосий фондларнинг янги туширилган				Пулрат таъсиротини таъминлаш учун асос	Пулрат таъминлигини номи
									КМН учумий қиймати	Буюртмачининг бешка харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ҳовли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км, а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
91	4Н382 "Турқоман қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганчи қ." а/йўлининг 0-6 км, а) Янгиобод қишлоғига 0-1 км, б) Турқоман қишлоғига автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлиғига 0-2 км лари, б) Обравон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автомобиль йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохбачалар: г) Навоий шаҳрига автомобиль йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 юк) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтаобод қ. — Фарход қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автомобиль йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
100	4Н411 "4Р64 «га автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТИФУК
8	Навоий ҚФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Турқоманбоши" автомобиль йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ҚФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллр		4,0	37,631	37,631	37,631	37,631	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллр		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автомобиль йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК
104	4р57 "Қизилқум қалқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдубулоқ қ" автомобиль йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТИФУК

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш амаллари-нинг бошланиши ва тугаши вақти йили	Лойihalay Кулавлги, тегшилди йулов бира, шис-ларда (с/м)	Таъмирлаш амалларининг муҳлати шарт шартларининг соймати, шу жумладан, йуловчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.21 й. толагани кўрсатишнинг кўрсаткичи, шу жумладан йуловчилик харажатлари	01.01.22 й. толагани кўрсатишнинг кўрсаткичи, шу жумладан йуловчилик харажатлари	2022 йилги исхони тахлил қилинганлар				Таъмирлаш амалларининг қўрилган вақти (с/б/б)	Асосий фойдаланиш шарт шартлари	2022 йил 1 январ толагани йуловчи об'ект бўйича қўрилган кўрсаткич	2022 йил 1 январ толагани йуловчи об'ект бўйича қўрилган кўрсаткич	Лойihalay экспертиза йили Нуқсонлар кайдиномаси солиқи ва расми	Йуловчи таъмирлаш				
							Жами кўрсаткичлари	Шу жумладан		Йуловчи таъмирлашнинг бошқа харажатлари						Йуловчи таъмирлашнинг бошқа харажатлари	Йуловчи таъмирлашнинг бошқа харажатлари	Йуловчи таъмирлашнинг бошқа харажатлари	Йуловчи таъмирлашнинг бошқа харажатлари	Йуловчи таъмирлашнинг бошқа харажатлари
								КМН умумий қиймати	Қўрилган вақти											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
105	4P57a "Зарафшон шаҳрига шаҳобча" автомобиль йуловчи 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700 0,700	70,700	70,000	0,700	0,5	70,700			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК			
106	4P229 "А379 автобули — Қиоир қ. — «Нурота — Томдубулок автобули" автомобиль йуловчи 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161 11,031	1 014,161	1 003,130	11,031	3,0	1 014,161			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК			
107	4P209 "Зарафшон-Дурутоту-Балағарак" автомобиль йуловчи 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700 1,700	171,700	170,000	1,700	2,0	171,700			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК			
108	4P59 А379 автобулидан шаҳобча г) "Зарафшон шаҳрига" автомобиль йуловчи 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100 1,100	111,100	110,000	1,100	1,0	111,100			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК			
109	4P59 А379 автобулидан шаҳобча д) Мурутоту шаҳарчасига автомобиль йуловчи 0-20 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200 1,200	121,200	120,000	1,200	1,5	121,200			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК			
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600								
110	4K376 "Томдубулок қ. — Пашият қ. — Анқудуқ қ." автомобиль йуловчи 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600 1,600	161,600	160,000	1,600	5,0	161,600			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томли ТЙФУК			
10	Навоий ЙМФУК		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779								
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779								
111	A-379 "Навоий—Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йуловчи 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779 27,379	2 764,779	2 737,400	27,379	3,0	2 764,779			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ЙМФУК			
11	Навоий вилояти бўйича ВМ 584-сонли қарорига асосан жами 3033 дона йўл белги урғатиш ҳамда 1 649 км йўл чизиқлари чизилиши учун			4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620 48,144	4 862,620	4 814,476	48,144		4 862,620								
1	Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиши	2022 йил	300 дона 356 км	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500 11,500	1 161,500	1 150,000	11,500	300 дона 356 км	1 161,500			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув- белги" ДУК			
2	Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиши	2022 йил	2713 дона 1052 км	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080 31,743	3 206,080	3 174,337	31,743	2713 дона 1052 км	3 206,080			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув- белги" ДУК			
3	Маҳаллий аҳамиятдаги автомобиль йўлларидан йўл белгиларини урғатиш ва йўл чизиқларини чизилиши	2022 йил	20 дона 241 км	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040 4,901	495,040	490,139	4,901	20 дона 241 км	495,040			2022 йил 12 март Нуқсонлар кайдиномаси	ВМ РМБ 15.03.2022 й №40-сон	"Ўзғартилув- белги" ДУК			
	Навоий вилояти бўйича жами:		176,5	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	62 506,642	493,358	176,5	63 000,000								
1	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		27,0	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708 176,064	31 852,708	31 676,644	176,064	27,0	31 852,708								
2	Давлат аҳамиятдаги йўллар		85,0	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402 240,199	23 660,402	23 420,203	240,199	85,0	23 660,402								
3	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		64,5	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890 77,095	7 486,890	7 409,795	77,095	64,5	7 486,890								


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаменти директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йўллари
хўдудий бошқармаси бошлиғи


Э.Камалов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитаси автомобиль йўлларида
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиғи


И.Хожиев
2022 йил



№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Рамагов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Рамагов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари *(руйхат*
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Рамагов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Рамагов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4** млрд сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0** млрд сўм йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини яқунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимоти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукамал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукамал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукамал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг яқуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукамал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилинишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров) ва Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари кўрилишини таъминласин.**

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баёндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари кўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4P119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш ҳажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга ошириляётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4P238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4P50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4P47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга кўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4P12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ кўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4P6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрэн ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Оҳангарон ва Ангрэн шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Оҳангарон ва Ангрэн айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўллардан ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш (*тўла таъмирлаш элементлари билан бирга*) ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари кўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда кўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари кўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари кўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари кўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари кўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

		млн.сўм
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари кўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУҚ	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.