

5.07.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган «**ARCHITEKNOR UY-YOL LOYIHA**» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Абдурахмонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “**Пудратчи**” ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут** тумани **С.Айний МФЙ** Янги бустон кўчасини жорий тамирлаш лойиха смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш бажариш мажбуриятини олади. “**Буюртмачи**” эса “**Пудратчи**”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 1-июл кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012112846**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати ( КҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **1 000 000,00** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Буюртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ **Буюртмачи** ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “**Пудратчи**” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “**Буюртмачи**” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Буюртмачи**” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Буюртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

## III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманиннг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **20 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Буюртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Буюртмачи**” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “ **Пудратчи** ” “ **Буюртмачи** ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ **Буюртмачи** ” “ **Пудратчи** ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Буюртмачи**”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

**“Пудратчи”**нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**“Буюртмачи”**нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

**“Буюртмачи”**нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Бююртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Бююртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### “БЮЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга бююртмачи  
хизмати давлат унитар корхонаси  
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.  
Тел/факс: 236-55-16  
ш/х: 304521860242127045129118046  
СТИР: 207-252-998

Директор **З.Базаров**



### “ПУДРАТЧИ”

«ARCHITEKNOR UY-YOL LOYIHA»

МЧЖ

Сирдарё вил Мирзобод Т. Тошкент МФЙ.  
Гулистон ш “ТИФ Минлий Банк” Сирдарё  
вилояти филиали  
Х/Р: 2020 8000 6054 5239 4001  
МФО: 00363  
ИНН: 308977115

Рахбар

**Д.Абдурахмонов**



## ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК  
Бош юрисконсульти:-

**Ф.Х.Усаров**

Ф.Х.Усаров

## ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 5 ” 07 2022 йил

Катнашдилар :

**Хайъат раиси:**

З.Базаров

Директор

**Аъзолари:**

З.Таджикулов

Бош мухандис

Ф.Усаров

Бош юристконсулт

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиғи

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

А.Абдумуминов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

### КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙОЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ **Боёвут тумани С.Айний МФЙ Янги бустон кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун АРХИТЕКТОР УЙ-ЙОЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ва **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ**лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари куриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди.

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙОЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифи **1 000 000 сўм** ва лойиха муддати 20 кун
  2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифи **1 093 000 сўм** ва лойиха муддати 25 кун
- Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида **Сирдарё вилояти Боёвут тумани С.Айний МФЙ Янги бустон кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича АРХИТЕКТОР УЙ-ЙОЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифи арзон булганлиги сабабли, шу ташкилот билан **1 000 000 сўмга** шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот **22110012112846** иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти. Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу **22110012112846** сонли лот рақами бўйича Сирдарё МҲХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қуйиш натижасида 7 та овоз билан **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙОЛ ЛОЙИХА МЧЖ** голиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

### ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙОЛ ЛОЙИХА МЧЖ, MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов голиби этиб **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙОЛ ЛОЙИХА МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан **1 000 000 сўмга** шартнома тузилиши мақуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумуминов





№	Субъектлар номи ва манзили	Курсларни амалга оширишни бошлагани ва тугаллигини белгилаш йили	Лойиҳани амалга оширишни бошлагани йили (кв)	Ташқи маблағнинг умумий миқдори (млн сом)	01.01.2022 йилда тугалланган таъмирнинг умумий қиймати (млн сом)	01.01.2022 йилда тугалланган таъмирнинг умумий қиймати (млн сом)	2022 йилда тугалланган таъмирнинг умумий қиймати (млн сом)	Шу жумладан						2022 йилда Асосий функцияларини янада тугаллаш		2022 йил 1 январь ҳисобидан тугалланган таъмирнинг умумий қиймати (млн сом)	2022 йил 1 январь ҳисобидан тугалланган таъмирнинг умумий қиймати (млн сом)	Ташқи маблағнинг умумий қиймати (млн сом)	Йиллик маблағнинг умумий қиймати (млн сом)	Пулнинг қолдиғи (млн сом)		
								Шу жумладан						2022 йилда Асосий функцияларини янада тугаллаш								
								Тўғридан йўналишга тўғри келувчи		Тўғридан йўналишга тўғри келмайдиган		Биринчи даражадаги таъмир		2022 йилда Асосий функцияларини янада тугаллаш								
								кв	млн сом	кв	млн сом	кв	млн сом	кв	млн сом						кв	млн сом
4	Оқолтин тумани																					
1	Ташкент МФЙ																					
1	Ынтықов МФЙ	2022-2022 й.	0,383	240 086,345	240 086,345	240 086,345	240 086,345	240 086,345	240 086,345	226 622,012	0,38	226 622,012	13 464,333	6 834,333	6 630,000	0,38	240 086,345			11.05.2022 й. №8099	13.04.2022 й. №36551	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ
2	Олтин қўلاق кўчаси	2022-2022 й.	0,383	311 549,039	311 549,039	311 549,039	311 549,039	311 549,039	293 988,783	0,38	293 988,783	15 560,254	8 930,254	6 630,000					27.05.2022 й. №1018	14.04.2022 й. №36564	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
3	Наврў кўчаси	2022-2022 й.	0,564	247 245,310	247 245,310	247 245,310	247 245,310	247 245,310	236 355,954	0,564	236 355,954	10 889,356	7 064,356	3 823,000	0,56	247 245,310			19.05.2022 й. №8912	22.04.2022 й. №381123	"КРК Гулшан" МФЙ	
4	Чинабод кўчаси	2022-2022 й.	0,538	172 493,935	172 493,935	172 493,935	172 493,935	163 796,312	0,538	163 796,312	8 697,623	4 872,623	3 823,000	0,54	172 493,935			19.05.2022 й. №9274	18.04.2022 й. №37234	"Жискам мияраси" МФЙ		
4	Ташкент МФЙ бўйича жами:		1,868	971 374,629	971 374,629	971 374,629	971 374,629	912 763,863	8,000	0,000	1,182	400 151,266	8 766	522 418,797	48 611,566	27 781,566	26 910,000	1,868	459 825,598	0,000	0,000	
2	Янги ҳаёт МФЙ																					
1	Булак йўли кўчаси	2022-2022 й.	0,412	280 482,771	280 482,771	280 482,771	280 482,771	280 482,771	266 896,897	0,41	266 896,897	13 585,874	8 056,454	5 529,420	0,41	280 482,771			27.05.2022 й. №1018	15.04.2022 й. №36557	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
2	Сўғдиёв кўчаси	2022-2022 й.	0,562	381 633,110	381 633,110	381 633,110	381 633,110	381 633,110	362 948,711	0,56	362 948,711	18 684,399	10 953,819	7 730,980	0,56	381 633,110			27.05.2022 й. №1018	14.04.2022 й. №36564	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
3	Чинабод кўчаси	2022-2022 й.	0,610	399 581,549	399 581,549	399 581,549	399 581,549	399 581,549	382 372,986	0,610	382 372,986	17 208,563	11 853,563	5 355,000	0,61	399 581,549			19.05.2022 й. №9731	19.04.2022 й. №37427	"Жискам мияраси" МФЙ	
4	Булак йўли-1-2 кўчаси	2022-2022 й.	0,270	107 352,922	107 352,922	107 352,922	107 352,922	107 352,922	101 899,051	0,270	101 899,051	5 433,871	3 158,871	2 295,000	0,27	107 352,922			19.05.2022 й. №9732	22.04.2022 й. №381127	"Жискам мияраси" МФЙ	
4	Янги ҳаёт МФЙ бўйича жами:		1,854	1 169 858,352	1 169 858,352	1 169 858,352	1 169 858,352	1 114 117,645	8,000	0,000	8,880	484 273,837	8 974	629 845,608	54 932,787	34 822,787	20 916,880	1,854	1 169 858,352	0,000	0,000	
3	Боқис маблағлар																					
1	Мустиқлаш йўли йўли йўли кўчаси	2022-2022 й.	0,608						225 000,000			0,608		3 825,000		3 825,000					Таъмир қилди	
2	Мустиқлаш МФЙ Самарқанд-1 кўчаси	2022-2022 й.	0,369						90 000,000			0,369		1 971,000		1 971,000					Таъмир қилди	
3	Мустиқлаш МФЙ Гўзаллик кўчаси	2022-2022 й.	0,405						75 000,000			0,405		1 746,000		1 746,000					Таъмир қилди	
3	Боқис маблағлар бўйича жами:		1,382						390 000,000			1,382		7 542,000		7 542,000	0,000	0,000				
11	Оқолтин тумани бўйича жами:		5,184	2 148 424,981	2 148 424,981	2 148 424,981	2 148 424,981	2 836 828,788	8,774	0,000	1,590	884 424,583	1,740	1 152 456,405	111 086,273	61 724,273	49 362,880	3,339	1 828 875,842	8,000	0,000	
5	Сайтубод тумани																					
1	Нурал йул МФЙ																					
1	Баран кўчаси	2022-2022 й.	1,103	763 717,578	763 717,578	763 717,578	763 717,578	763 717,578	727 892,898	1,103	727 892,898	35 824,680	22 564,680	13 260,000	1,10	763 717,578			09.06.2022 й. №11828	15.04.2022 й. №36583	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
2	А.Навоий кўчаси	2022-2022 й.	1,000	408 755,298	408 755,298	408 755,298	408 755,298	408 755,298	389 044,906	1,000	389 044,906	19 710,392	12 060,392	7 650,000	1,00	408 755,298			10.05.2022 й. №11829	13.04.2022 й. №36558	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
3	Хамор кўчаси	2022-2022 й.	3,000	424 587,513	424 587,513	424 587,513	424 587,513	424 587,513	404 401,080	3,000	404 401,080	20 186,433	12 536,433	7 650,000	3,00	424 587,513			10.05.2022 й. №11829	13.04.2022 й. №36559	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
4	Бонизилов кўчаси	2022-2022 й.	0,700	99 070,421	99 070,421	99 070,421	99 070,421	99 070,421	94 360,253	0,70	94 360,253	4 710,168	2 925,168	1 785,000	0,70	99 070,421			10.05.2022 й. №11829	13.04.2022 й. №36560	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
5	Янги ҳаёт МФЙ	2022-2022 й.	0,318	44 087,645	44 087,645	44 087,645	44 087,645	44 087,645	41 504,990	0,31	41 504,990	2 582,653	1 286,653	1 296,000	0,31	44 087,645			10.05.2022 й. №11829	13.04.2022 й. №36561	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
5	Нурал йул МФЙ бўйича жами:		6,113	1 748 218,455	1 748 218,455	1 748 218,455	1 748 218,455	1 657 288,127	4,818	548 266,323	1,800	389 844,986	1,183	727 892,898	83 814,328	51 373,328	31 641,880	6,113	1 748 218,455	8,000	0,000	
2	Фаришон МФЙ																					
1	Тарқов кўчаси	2022-2022 й.	0,707	485 313,261	485 313,261	485 313,261	485 313,261	485 313,261	461 436,144	0,707	461 436,144	23 877,117	13 932,117	9 945,000	0,71	485 313,261			09.06.2022 й. №11829	15.04.2022 й. №36584	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
2	Наврў-1 кўчаси	2022-2022 й.	0,250	168 593,866	168 593,866	168 593,866	168 593,866	168 593,866	160 309,278	0,250	160 309,278	8 284,588	4 969,588	3 315,000	0,25	168 593,866			09.06.2022 й. №11829	13.04.2022 й. №36552	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
3	Ободлик кўчаси	2022-2022 й.	0,880	403 411,254	403 411,254	403 411,254	403 411,254	403 411,254	383 861,546	0,880	383 861,546	19 549,708	11 899,708	7 650,000	0,88	403 411,254			09.06.2022 й. №11827	13.04.2022 й. №36553	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
4	Умидов кўчаси	2022-2022 й.	0,940	135 486,876	135 486,876	135 486,876	135 486,876	135 486,876	129 187,077	0,94	129 187,077	6 299,799	4 004,799	2 295,000	0,94	135 486,876			10.05.2022 й. №11827	13.04.2022 й. №36554	"Ушбаба Янатор Кумуш" МФЙ	
5	Мирзабод кўчаси	2022-2022 й.	0,890	133 283,654	133 283,654	133 283,654	133 283,654	133 283,654	127 074,834	0,89	127 074,834	6 208,820	3 939,320	2 269,500	0,89	133 283,654			10.05.2022 й. №11827	13.04.2022 й. №36555	"OMG REALWAY" МФЙ	
6	Ушбаба кўчаси	2022-2022 й.	0,250	33 812,330	33 812,330	33 812,330	33 812,330	33 812,330	31 735,044	0,25	31 735,044	2 077,286	983,786	1 093,500	0,25	33 812,330			09.06.2022 й. №11831	13.04.2022 й. №36557	"Идрис-ова" МК	
6	Фаришон МФЙ бўйича жами:		3,917	1 359 901,241	1 359 901,241	1 359 901,241	1 359 901,241	1 359 901,241	1 293 663,923	2,888	287 996,955	8,880	383 861,546	8 957	621 745,422	66 297,318	39 729,318	26 568,800	3,917	1 359 901,241	0,000	0,000
3	Боқис маблағлар																					
1	Янги ҳаёт МФЙ Кеҳувой кўчаси	2022-2022 й.	0,400						60 000,000			0,400		1 521,000		1 521,000					Таъмир қилди	
2	Янги ҳаёт МФЙ Оқмақдам кўчаси	2022-2022 й.	0,900						135 000,000			0,900		2 295,000		2 295,000					Таъмир қилди	
3	Янги ҳаёт МФЙ Раҳов кўчаси	2022-2022 й.	2,490						373 500,000			2,490		6 349,500		6 349,500					Таъмир қилди	
4	Янги ҳаёт МФЙ Аланта кўчаси	2022-2022 й.	0,880						132 000,000			0,880		2 244,000		2 244,000					Таъмир қилди	
5	Янги ҳаёт МФЙ Қувват кўчаси	2022-2022 й.	0,155						23 250,000			0,155		969,750		969,750					Таъмир қилди	
6	Янги ҳаёт МФЙ Норин кўчаси	2022-2022 й.	0,680						102 000,000			0,680		1 734,000		1 734,000					Таъмир қилди	
7	Янги ҳаёт МФЙ Соловоя кўчаси	2022-2022 й.	0,810						123 750,000			0,810		2 103,750		2 103,750					Таъмир қилди	
8	Янги ҳаёт МФЙ Қўрғон кўчаси	2022-2022 й.	0,150						22 500,000			0,150		958,500		958,500					Таъмир қилди	
9	Янги ҳаёт МФЙ Рохат кўчаси	2022-2022 й.	0,490						73 500,000			0,490		1 723,500		1 723,500					Таъмир қилди	
10	Янги ҳаёт МФЙ Завой кўчаси	2022-2022 й.	0,260						39 000,000			0,260										





