

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Урганч туман Ободонлаштириш бошқармаси** номидан Низом асосида иш курувчи буюртмачи **Б.Нурметов** бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **“Дўрман грант қурилиш” хусусий корхонаси** низом асосида иш курувчи **Ф.Эгамберганов** иккинчи томондан **Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747 км)** ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади; Вактинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; Беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган вақтинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; Шартнома нархини булиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига **Урганч туман Бешайвон маҳалласи Замахшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747 км)** смета лойиҳада қўзда тутилган объектни қуриш буйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома буйича ишлар қиймати

3.Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси(тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни (ҚҚС) ни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда **422 000 001 (тўрт юз йигирма икки миллион бир)** сўмни ташкил қилади.

4.Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно :

қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч(форс-мажор)ҳолатлари сабаб булганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортика узгартирилганда.

5.Таъмирлаш муддати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6.Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1 - иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш, бунда объект нархининг камида 20% миқдоридаги ишларни уз кучлари билан бажариши шарт;
курилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар куриш;
Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор килиш;
курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф-муҳитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;
мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;
курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 1 - иловага мувофик ишларни бажариш учун ярқли булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
ишлар бажарилиши устидан доимий назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини таъминлаш;
Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

9. Шартнома: миллий валюта "сўм" да узаро ҳисоб-китоб килинганда томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" узаро ҳисоб-китоб килинганда – шартнома қонун ҳужжатларига мувофик руйхатдан утказилгандан кейин кучга қиради.

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 5 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига мазкур шартнома буйича мақсадли аванс беради ташкилотнинг молиялаштириш жадвали буйича тўғридан-тўғри пудратчининг ҳисоб рақамига ишлар умумий қийматининг 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 126 600 000 (Бир юз йигирма олти миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати қабул килингандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга қирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

18. Буюртмачи курилиш майдонида уз вакилини- техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

20. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган булса ёки у бу ҳақда хабардор килинмаган булса ёки кечикиб хабардор килинган булса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучлари билан ва курилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

22. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдондан курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди

Х. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

23. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

24. Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қилидилар.

25. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

26. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

27. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

28. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-булимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос қилишни ёзма равишда тасдиқлаши керак.

29. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

30. Пудратчи:

барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини, узи томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

31.Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни кабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб белгиланади.

XIII.Шартномани бекор қилиш

32.Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33.Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34.Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қура тугалланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV.Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

38.Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

39.Мазкур шартномага тегишли иловаларда қўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молилаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоизи миқдорига пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40.Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 20 фоизи миқдорига жарима тулайди.

41.Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоиз миқдорига пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,05 фоизи миқдорига пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

42.Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган

харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарни коплайди.

43. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо будадиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз қучини йукотади.

46. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар томонидан имзоланиб, Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан Ғазначилиқдан рўйхатдан ўтган қундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача қадар амал қилади.

47. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қеладиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши қерак.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча қоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қулланилади.

49. Мазкур шартнома бир қил юридик қучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

XVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

50. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қулланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив 15 ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолатлайди.

51. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, қодимлари, агентлари ва бошқа вақиллари) Таъминотчи қорқонанинг манфатларида унинг агенти ёки вақили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи қорқонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоа этиш мажбуриятини олади.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНҚ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИҚ МАНЗИЛЛАРИ

ПУДРАТЧИ:

БУЮРТМАЧИ:

“Дўрман грант қурилиш” х/к	Урганч тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Урганч тумани Мергановул маҳалласи Ватанпарвар кўчаси 52-уй	Манзили: Урганч тумани
Тел: 97-528-32-32	Тел/факс: +998-97-510-55-88
х/р: 20208000505042184001	ш/х: 100022860332177045204110005
ИНН: 306186040	ИНН: 206947891
МҒО: 00570	Молия вазирлиги Ғазначилиги
Микроқредит банк Қаровул филиали	Ғазна х/в :23402000300100001010
	Банқнинг номи: Тошқент шаҳар Марқазий Банк ХҚҚМ
	МҒО: 00014 ИНН: 201122919



М.У. **Ф.Эгамберанов**
(имзо)



М.У. **Б.Нурметов**
(имзо)

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Pudrat shartnomasi

2. Loyihaning nomi:

Urganch tuman Obodonlashtirish boshqarmasi(buyurtmachi) va "Do'rman grant qurilish" xususiy korxonasi (pudratchi) o'rtasida Urganch tumani Beshayvon maxallasi Zamaxshariy ko'chasi ichki xo'jalik yo'lini joriy tamirlash (0,747 km) ishlariga doir mazkur pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Urganch tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tizimga kiritilgan xujjat raqami US46814848 tizimga kiritilgan xujjat sanasi 2022 yil 8 iyul.

(shartnoma № 4, mikdori 422000001)

O'zbekiston Respublikasi 1998 yil 29 avgustda qabul qilingan «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi»gi Qonunning 10-moddasi talablariga javob beradi. Loyihada o'zaro hisob-kitob qilish tomonlarning ma'suliyati, javobgarligi hamda nizolarning hal qilish tartibi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Urganch tuman yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti
08.07.2022 yil



E.S.Yusupova

Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747 км) ишлари бўйича танлов савдоларида ютиб олган нарҳининг 2022 йил ойлари давомида молиялаштириш

Ж А Д В А Л И

(минг.сўмда)

		2022 йил бўйича қурилиш қиймати															
Т/р	Ишлар тури ва номи	Жами молиялаштирилган маблағ	1 - чорак			2 - чорак			3 - чорак			4 - чорак					
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747 км) ишлари	422 000,001									126 600,000						
											295 400,001						
	ЖАМИ	422 000,001									422 000,001						



Буюртмачи :



Буюртмачи :

**Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747км) ишлари бўйича
танлов савдоларида ютиб олган нархи 2022 йил ойлар давомида ишларни бажариш**

Ж А Д В А Л И

(минг.сўмда)

Т/р	Ишлар тури ва номи	Жами молиялаштирил ган маблағ	2022 йил бўйича қурилиш қиймати															
			1 - чорак			2 - чорак			3 - чорак			4 - чорак						
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747км) ишлари	422 000,001										422 000,001						
	ЖАМИ	422 000,001										422 000,001						





"Утверждаю"
Зам хокима района Ургенча
А. Хужаев

2022 г.

ТИТУЛНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Урганч туман Бешайвон махалласи Замахшарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747км)	
2. Отрасали		
3. Инвестор		
4. Заказчик	Урганч туман "Ободонлаштириш бошкармаси"	
5. Разработчики :		
5.1 ТЭО	"Хоразм йўл кўприк қурилиш" МЧЖ	
5.2 ПСД и/ или ТД		
5.3. Экспертизы		
6. Генеральный подрядчик	«Дўрман грант қурилиш» ХК	
7. Источник финансирования	Местный бюджет	
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г	
9. Основанные показатели стройки :	Всего	2022 г
Мощность (в соответст. Единицах измерения)	объект	0,425км
Основные фонды	435 300,001	435 300,001
Капитальные вложения	435 300,001	435 300,001
Строительно - монтажные работы	422 000,001	422 000,001
Оборудование и инвентарь		
Прочие работы и услуги	13 300,000	13 300,000
Содержание службы заказчика		
Прогноз на 2021 год в соответствии с согласованным с Э и МФ адресным списком	В договорных ценах (тыс.сум)	
Мощность (в соответст. Единицах измерения)		объект
Основные фонды	435 300,001	435 300,001
Капитальные вложения	435 300,001	435 300,001
Строительно - монтажные работы	422 000,001	422 000,001
Оборудование и инвентарь		0,000
Прочие работы и услуги	13 300,000	13 300,000
Содержание службы заказчика		0,0

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2021 год (в текущих ценах, тыс.сум)

	Всего на год	В том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект		объект		
Основные фонды	435 300,001		435 300,001		
Капитальные вложения	435 300,001		435 300,001		
Строительно - монтажные работы	422 000,001		422 000,001		
Оборудование и инвентарь	0,000		0,000		
Прочие работы и услуги	13 300,000		13 300,000		
Содержание службы заказчика	0		0,000		



Заказчик :

Подрядчик :



Б. Нурметов

Ф. Эгамбергенов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Урганч туман ҳокими
Ф. Шарипов
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Урганч туман молия бўлими
муdiri
Р. Собиров
2022 йил

Хоразм вилояти бўйича 2022 йилда Манзилий дастурига киритилган Урганч туман Ободонлаштириш бошқармасининг ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш бўйича
МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

№	№	Иншоотлар номи ва манзили	Таъмирлаш надиған тик қудуқлар сони	Таъмирлаш ишларининг бошланиши ва тугалланиши вақти	Пудрат шартномаси тузилиши вақти таъмирланишининг умумий киймати	Таъмирланиши 2022 йил январь ҳолатига қолдиқ киймати (миңг сўм)	2022 йил капитал қўйилмалар ҳажми (миңг сўм)				Ишга туширилган ассоний воситалар (миңг сўм)	2023 йил январь ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ киймати	Лойиха экспертизадан ўтказилган вақти ва тартиб рақами	Таънов савдолар ўтказилган вақти, таънов натижаларига эътибор берилган рақами	Пудратчи таъмирлаш номи		
							Жами капитал қўйилмалар	КМИ (СМР)	Жижозлар	Жами						Шу жумладан	
2022 йил капитал қўйилмалар ҳажми (миңг сўм)																	
Шу жумладан																	
Бўғормачининг харажатлари																	
Шу жумладан																	
лойиха																	
лойиха экспертиза																	
1	2	Урганч тумани				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Урганч тумани Янги Обод маҳалласи Тафаккур 4-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,448км)	0,448	2022-22	298500,000 8500,000	298500,000 8500,000	298500,000	2900000,000		8500,000	8500,000		0,448	№42125 16.05.2022 й	№98071 10.06.2022 й	"Дўрман грант қурилиш" Ж/К	
2	2	Урганч тумани Янги Ўртабод маҳалласи тинч остона 4-йўлак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,425км)	0,425	2022-22	293500,000 8500,000	293500,000 8500,000	293500,000	2850000,000		8500,000	8500,000		0,425	№42123 16.05.2022 й	№114199 04.07.2022 й	"Дўрман грант қурилиш" Ж/К	
3	3	Урганч тумани Бешайвон маҳалласи Замахпарий кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (0,747км)	0,747	2022-22	435300,001 13300,000	435300,001 13300,000	435300,001	4220000,001		13300,000	13300,000		0,747	№48191 23.06.2022 й	№112488 04.07.2022 й	"Дўрман грант қурилиш" Ж/К	
4	4	Урганч тумани Араблар маҳалласи Ўзбекистон шох кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш (1,232км)	1,232	2022-22	809856,207 13500,000	809856,207 13500,000	809856,207	796356,207		13500,000	13500,000		1,232	№48190 23.06.2022 й		таънов	
		Жами:	2,852		1837156,209 43800,000	1837156,209 43800,000	1837156,209	1793356,209		43800,000	43800,000		2,852				

Урганч туман ҳокимининг
Ўринбосари

А. Халжаев

Урганч туман Ободонлаштириш
бошқармаси бўлими
Нурметов

