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SHARTNOMA N2 7
qurilish-montaj ishlarini bajarish uchun

r. Taukent s «Og»OF 2022 rona
_Nurafshon Shaxar XTB kelajakda" mijoz " deb nomlangan, shaxsda _ M.Tursunova___,
bir tomondan Nizom asosida ishlaydigan va "GIDRO STROY SYSTEM" MChJ keyinchalik"
pudratchi " Nizom asosida faoliyat yuritayotgan direktor Isaev sabitjan Sabirovich nomidan
ushbu shartnomani bajarish uchun shartnoma tuzdi Toshkent viloyati Nurafshon shahridagi 57-
umumta'lim maktabida AKT va sport zallari isitish tizimini, ikkita katta yo'l qurilmasini to'lig
almashtirish va qozonxonani qurish texnik jihatdan bir vil muddatga texnik qo'llab-
quvvatlashni hisobga olgan holda amalga oshirildi.

1.Shartnoma Mavzusi.

I.1. Pudratchi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishlarni bajarish majburiyatini oladi
Toshkent viloyati Nurafshon shahridagi 57-umumta'lim maktabida AKT va sport zallarini
isitish tizimini, ikkita katta yo'l qurilmasini to'liq almashtirish va qozonxonani qurish ishlarini
amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tarkib va hajmdagi ish hujjatlari bilan bir vil muddatga
texnik jihatdan go'llab-quvvatlashni hisobga olgan holda amalga oshiriladi:

1.2. Mijoz pudratchiga o'z majburiyatlari bo'vicha ishlarni bajarish uchun barcha zarur shari-
sharoitlarni yaratish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va ushbu shartnoma shartlariga muvofig
to'lovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.
1.3. Ish hajmi, sifati va muddatlariga qo'yiladigan talablar belgilanadi:
1.3.1. Loyiha uchun ishchi hujjatlar;

2. ISHNING NARXI VA TO'LOV SHARTLARI.

2.1. Shartnoma bo'vicha joriy narxlarda mazkur shartnoma bo'yicha ishlarning giymati
295 998 954,00 so'm (ikki yuz to'qson besh million to'qqiz yuz to'qson sakkiz ming to'qqiz yuz
ellik to'rt so'm 00 tiyin) QQS bilan hisoblanadi.

2.2. Shartnoma Joriy narxlarida bajarilgan ishlar giymatini qabul qilish to'g'risida vakuniy
qaror mijoz va pudratchi tomonidan nazorat o'lchovi aktlari asosida qabul qilinadi.

2.3. Mijoz pudratchining hisobvarag'iga 30% miqdorida avans o'tkazadi, bu 88 799 686,20 (
sakson sakkiz million etti Yuz to'qson to'qqiz ming olti yuz sakson olti so'm 20 tiyin), avansni
to'lash sharti bilan, amalda bajarilgan ishlarning foizida.
Shartnoma bo'yicha ishlarning qolgan 70 foizini to'lash buyurtmachi tomonidan ishlarni gabul
qilish va topshirish aktlari bo'yicha gabul qilingan ishlar uchun amalga oshiriladi. Bajarilgan
ishlar hajmini tasdiglash uchun" ma'lumotnoma-schyot-faktura "va" bajarilgan ishlar to'g'risida
dalolatnoma " to'ldiriladi va bajarilgan ishlar uchun to'lov uchun asos bo'ladi.

Yakuniy aktlar-o'zaro hisob-kitoblarni taqqoslash amalda bajarilgan ishlar uchun nazorat
o'lchovidan so'ng amalga oshiriladi.

2.4. Pudratchining "ma'lumotnoma — schyot — faktura" ni, shuningdek, bajarilgan ishlarning
qiymati to'g'risida "bajarilgan ishlar dalolatnomalarini" taqdim etgandan so'ng, mijoz 72 soat
ichida barcha kerakli hujjatlarni rasmiylashtiradi, ularni pudratchiga qaytaradi va bajarilgan
ishlarni gabul giladi. Agar "yordam - schyot — faktura" va "bajarilgan ishlar dalolatnomasi"
dizaynidagi xatolar aniqlansa, ularni pudratchiga shu muddat ichida asosli rad etish bilan
qaytaring; : -

2.5. Mijoz ishni qabul gilish va topshirish aktlari bo'yicha gabul gilingan amalda bajarilgan
ishlar uchun hisob - kitob qiladi. Pudratchining hisobvarag'ini to'lash uchun mijozning
majburiyati mijozning hisobvarag'idan mablag ' hisobdan chiqaril gan paytdan boshlab amalga
oshiriladi. ,

2.6. Tomonlarning kelishuviga binoan ish qiymati o'zgartirilishi mumkin, ish giymatining
o'zgarishi haqiqiy bajarilgan ishlar bo'vicha amalga oshiriladi shartnomaning ajralmas qismi
bo'lgan qo'shimcha shartnomani imzolash.
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2.7. Ob'ektning qurilish-montaj ishlari tugagandan so'ng yakuniy hisob-kitob mijoz tomonidan

pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar to'langan avansni hisobga olgan holda gabul gilingan

kundan boshlab 10 bank kuni ichida amalga oshiriladi.

2.9. Pudratchi moliyalashtirish yo'qligida ishni to'xtatish huquqiga ega va bu holda "ishlarni

bajarish uchun taqvim jadvalini"bajarish uchun Javobgar bo'lmaydi.

Moliyalashtirish tiklanganidan keyin ishlarni qayta tiklashda mijoz pudratchi tomonidan ishni

to'xtatish kunlari soniga "ish jadvali" ni uzaytirishga rozi bo'ladi.

3.PUDRATCHININGMAJBURIYATLARI.

3.1. Shartnomani to'g'ri bajarish uchun pudratchi majburdir:

3.1.1. Mas'ul vakilni tayinlang va unga ushbu shartnoma doirasida pudratchi nomidan harakat

qilish uchun zarur bo'lgan vakolatlarni bering.

3.1.2. Ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda ishlarni bajarish.

3.1.3. Ishlar pudratchining materiallaridan amalga oshiriladi.

3.1.4. Qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarish jarayonida KMK 3.01.02-00 ga muvofiq

qurilishda xavfsizlik qoidalari va qoidalariga rioya qiling.

3.1.5. Qurilish-montaj ishlariga muvofiq qurilish maydonchasida qurilish ishlari olib boriladi:

- materiallar va uskunalarni saglash uchun zarur joylar;

- vaqtinchalik bino va inshootlar; :

3.1.6. Bajarilgan ishlar uchun loyiha smeta hujjatlarini o'rganish va qaror gabul gilish uchun

0'z mulohazalarini berish. Loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazgandan so'ng, hech

qanday o'zgarishlar bo'lmaydi va xatolar aybdor tomon hisobidan hal qilinadi. Ishchi

loyihaning bitta to'plami ish joyida, mijozning vet-da ikkinchi to'plam.

3.1.7. Buyurtmachiga qurilish maydonchasida pudratchining mas'ul vakili nomzodini,

familiyasi, ismi, otasining ismi, lavozimi va unga berilgan vakolatlari ko'rsatilgan holda

tagdim etish.

3.1.8. Ishning boshlanishi va tugaguniga qadar umumiy ish Jurnalini yuritish, bu hagiqiy

ishning butun yo'nalishini aks ettiradi.

3.1.9. Ishlarni bajarishda topilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqarishda olingan har

qanday xatolar to'g'risida sharhlar bering.

3.1.10. Ish paytida aniqlangan ishdagi kamchiliklar va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish.
3.1.11. Buyurtmachiga qabul ishlarini boshlashdan 3 (uch) ish kuni oldin O'zbekiston

Respublikasi normalari va qoidalari, ularning bajarilishini tartibga soluvchi boshga normativ

hujjatlar talablariga muvofiq ijro hujjatlarini taqdim etish.

3.1.12. Ish joyida umumiy tartibga rioya qiling, qurilish maydonchasini tozalang, buyurtmachi

tomonidan  ko'rsatilgan joylarga qurilish qoldiglarini olib tashlashni tashkil qiling.

4.MIJOZNING MAJBURIYATLARI.

4.1.. Mijoz pudratchiga belgilangan tartibda kelishilgan barcha zarur dizayn va smeta
hujjatlarini tagdim etadi.

4.2. Pudratchiga ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 15 (o'n besh) kun ichida
ishlarni qabul gilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim eting.

4.3. Ishlarning borishi ustidan mualliflik nazoratini tashkil etish. pudratchidan tugallangan
ishlarni gabul gilishni ta'minlash.

4.4. 72 (etmish ikki) soat ichida pudratchi tomonidan tagdim etilgan ishlarni hagigiy bajarilgan
ish hajmiga muvofigligi uchun qabul gilish va topshirish aktlarini ko'rib chiqing yoki ishlarni
qabul qilishdan asosli rad eting.

Agar mijoz ishni gabul gilishdan asosli ravishda rad etsa, tomonlar zarur yaxshilanishlar
ro'yxati va ularni bartaraf etish muddatlarini ko'rsatgan holda ikki tomonlama dalolatnoma
tuzadilar. Pudratchini qabul qilishda aniglangan kamchiliklar o6s3an VCTPaHHTh 0'Z-0'zidan va
0'z hisobidan, muayyan ikki tomonlama aktda.
4.5. Shartnoma shartlariga muvofiq bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan hisob-kitoblarni
amalga oshiring.
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4.6. Besh kun ichida pudratchining barcha murojaatlari bo'vicha garorni ko'rib chiqing va
tuzing.

5.ISH VAQTL
5.1. Tomonlar tomonidan ishlarni tugatish muddati ish jadvaliga muvofiq belgilanadi.

6. ISHLAB CHIQARISH ISHLARI.

6.1. Mijoz o'z vakili-qurilish maydonchasida texnik auditorni tayinlaydi. (Pudratchini yozma

ravishda xabardor giladi).

Texnik auditor buyurtmachi nomidan ishlarning sifatini texnik nazorat qiladi, har oyda

bajarilgan ishlarning jismoniy hajmini tasdiglaydi, pudratchi tomonidan ishlatiladigan asbob-

uskunalar materiallari shartnoma va ishchi hujjatlar shartlariga muvofigligini tekshiradi,

shuningdek bajarilgan ishlarning hajmi va pudratchilarning xarajatlarini qabul giladi va amalga

oshiradi.

6.2. Texnik auditor ularni bajarish muddati va shartnoma davomida barcha turdagi ishlarga

to'sigsiz kirish huquqiga ega.

6.3. Pudratchi qurilish maydonchasida vakolatli vakillarini tayinlaydi, ular bajarilgan ishlarni

topshirish va bajarish huquqiga ega. bu haqda buyurtmachini yozma ravishda xabardor qgiladi.

6.4. Texnik auditor va pudratchining vakolatli vakili muntazam ravishda ishlarni amalga

oshirishda yuzaga keladigan masalalarni kelishib olish yoki hal qilish uchun yig'ilish o'tkazadi.

6.5. Pudratchi buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan va pudratchi tomonidan kelishilgan ish

jadvaliga muvofiq ob'ektda ishlarni mustaqil ravishda tashkil etadi.

6.6. Buyurtmachi ob'ektda ishlarni davlat arxitektura - qurilish nazorati organlari bilan olib

borish tartibini kelishib oladi va uning qonun hujjatlariga muvofiq bajarilishi uchun

javobgardir.

6.7. Pudratchi buyurtmachini 2 (ikki) kun ichida yozma ravishda xabardor giladi alohida

tuzilmalar va yashirin ishlarni qabul gilish boshlanishi ular tayyor bo'lganda.

6.8. Pudratchi keyingi ishlarni faqat ish jurnaliga kiritilgan mijozning yozma ruxsati bilan

boshlaydi.

6.9. Agar yashirin ishlar mijozning roziligisiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu hagda xabardor

qilinmagan yoki kechiktirilmagan bo'lsa. unda uning talabiga binoan pudratchi mijozning

ko'rsatmasiga binoan yashirin ishlarni o'z hisobidan ochib. keyin ularni qayta tiklashi shart.

6.10. Agar mijoz pudratchi tomonidan sifatsiz ishlarni aniglasa, pudratchi o'z kuchi bilan va

qurilish narxini oshirmasdan, kelishilgan muddatda ushbu ishlarni tegishli sifatini ta'minlash

bilan qayta ishlashga majburdir. :

6.11. Pudratchi qurilish maydonchasini to'g'ri tozalikda tozalash va saglashni, pudratchi

tomonidan ko'rsatilgan joylarda qurilish paytida qurilish axlatini olib tashlashni amalga

oshiradi.

6.12. Ish boshlanganidan to oxirigacha pudratchi ish jurnalini yuritadi.

6.13. Agar mijoz ishning borishi va sifati yoki pudratchining yozuvlari bilan qonigmasa. u ish

jurnalida o'z fikrini bayon qgiladi. '

6.14. Pudratchi kamchiliklarni bartaraf etish uchun chora — tadbirlar qabul gilish 3 kun ichida

majburiyatini oladi, ish jurnalida mijoz tomonidan belgilangan
7. ISHNI HIMOYA QILIvSH.

7.1. Buyurtmachi pudratchining materiallari, jihozlari, qurilish uskunalari va boshqa mol-
mulkini qurilish maydonchasida pudratchiga ish boshlanishidan ish tugagunga gadar va ish
komissiyasi tomonidan gabul gilinish uchun topshirilishini ta'minlaydi.
7.2. Pudratchi tomonidan buyurtmachining materiallari, jihozlari, qurilish texnikasi va
boshga mol-mulkini qabul qilish va qaytarish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
amalga oshiriladi. Pudratchi mijoz tomonidan gabul qilinishidan oldin bajarilgan ishlar
uchun javobgardir.

8.0B'EKTDA TUGALLANGAN ISHLARNI QABUL QILISH.
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Ob'ektda tugallangan ishlarni gabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan
barcha majburiyatlarni shartnomani imzolash sanasida amal qgiladigan belgilangan tartibda,
shuningdek tugallangan qurilish-montaj ishlarini gabul qilishning belgilangan qoidalariga
muvofiq amalga oshirgandan so'ng amalga oshiriladi.

Ob'ektni gabul gilish mijozning texnik nazorati va pudratchining texnik auditori tomonidan
tasdiglangan haqiqiy bajarilgan hajmlarda foydalanishga tayyorligi to'g'risida buyurtmachi
tomonidan pudratchining yozma xabari olingan kundan boshlab 10 kun ichida amalga
oshiriladi.

8.3. Pudratchi uchun 5 (besh) kundan oldin ishga qabul gilish tugallangan ish ob'ekt
o'tkazilishi mijoz 2 (ikki) tarkibi ijro hujjatlari nusxasi, mijoz tomonidan belgilangan
(amalga oshirilgan ishlar dalolatnoma va sertifikat, shu jumladan, — schyot - faktura).
Pudratchi mijozning texnik tekshiruvini yozma ravishda tasdiglashi kerak, berilgan ijro
hujjatlari to'plamlari amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos keladi.

8.4, Pudratchining yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarni tagdim etishi pudratchi ushbu
shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini bajarganligini tasdiglaydi va tomonlar yakuniy
sertifikat-bajarilgan ishlar giymatining hisob-fakturasini imzolaydi shakl - 3 (sarflangan
xarajatlar) va bajarilgan ishlar dalolatnomasi shakl — 5.
8.SHARTNOMANIBEKORQILISH.

Ushbu shartnomani bekor qilishga tomonlarning kelishuvi bilan yo'l go'yiladi.

Mijoz quyidagi hollarda shartnomani bekor gilishni talab qilish huquqiga ega.

Shartnoma kuchga kirgandan so'ng, pudratchining o'z majburiyatlari doirasida kechikishi,

buyurtmachidan mustaqil sabablarga ko'ra qurilish-montaj ishlari bir oydan ortiq davom

etadi;

- pudratchining ushbu shartnomada belgilangan ishlarni tugatish muddati bir oydan

oshganda, uning aybi bo'yicha ishlab chiqarish jadvaliga rioya gilmaslik;

- pudratchi tomonidan qurilish qoidalari va goidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifatini

pasayishiga olib keladigan shartnoma shartlarini buzish;

- boshga asoslar bo'yicha, respublika qonunchiligiga muvofiq

O'zbekiston.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor gilishni talab gilish huquqiga ega:

- buyurtmachi o'z shartnoma majburiyatlarini bajarishini pudratchidan mustagil sabablarga

ko'ra bir oydan ortiq muddatga to'xtatganda

- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarmaslik;

- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

9.2. Agar ushbu shartnoma buyurtmachi tomonidan shartnoma shartlarini jiddiy ravishda

buzganligi sababli bekor gilinsa, mijoz pudratchiga o'zi bajargan ish uchun to'langan avans

miqdori va amalda bajarilgan ish hajmi uchun to'langan to'lovlar migdoridan kam

migdorda.to'laydi.

9.3. Ushbu sharthomani bajarishni bir tomonlama rad etishga yo'l qo'yilmaydi, qonun

hujjatlarida yoki ushbu shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno

- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofig boshqa asoslar bo'vicha.

9.2. Agar ushbu shartnoma buyurtmachi tomonidan shartnoma shartlarini jiddiy ravishda

buzganligi sababli bekor gilinsa, mijoz pudratchiga o'zi bajargan ish uchun to'langan avans

miqdori va amalda bajarilgan ish hajmi uchun to'langan to'lovlar miqdoridan kam

miqdorda to'laydi.. '

9.4. Ushbu shartnomani bekor gilish to'g'risidagi taklifni olgan tomon 10 (o'n) kun ichida

Javob berishi shart, aks holda boshga tomonning taklifi gabul gilingan deb hisoblanadi va nizo
Toshkent viloyati xo'jalik sudida da'vo tartibida hal etiladi.

10. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

11.10.1. Taraflardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan voki lozim darajada
bajarmagan taqdirda aybdor tomon; boshqa tarafga yetkazilgan zararni goplavdi;
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O'zbekiston Respublikasi fugarolik kodeksida nazarda tutilgan tartibda boshqacha

javobgar bo'ladi.

12.10.2. Agar mijoz ushbu shartnoma asosida 60 bank kunidan ortiq bajarilgan ishlarni
to'lamasa, pudratchi mijozdan kechiktirilgan har bir kun uchun 0,1% miqdorida
jarimani to'lashni talab gilish huquqiga ega, ammo jarimaning umumiy miqdori

kechiktirilgan to'lov migdorining 10% dan oshmaydi.

13.10.3. Agar mijoz ushbu shartnoma talablariga muvofiq qurilish-montaj ishlarini o'z

vagtida moliyalashtirmasa, pudratchi bosh pudratchidan kechiktirilgan har bir
kun uchun majburiyatning bajarilmagan gismining 0,1% miqdorida jarimani to'lashni
talab gilish huquqiga ega, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan

- majburiyatlar giymatining 5% dan oshmaydi.

14.10.4. Ushbu shartnomaga muvofiq qurilish-montaj ishlarini tasdiglashdan asossiz rad
etilganligi uchun pudratchi buyurtmachidan rad etgan yoki undan qochgan tasdiqdan
1% miqdorida jarima to'lashni talab gilishga haqlidir.
15.10.5. Agar bajarilgan ishlar belgilangan qurilish me'yorlari va huquqiy ish hujjatlari
sifatiga va inspektor organlarining talablariga javob bermasa, mijoz mualliflik nazorati
vakilidan yoki inspektor organining xulosasi asosida sifatsiz bajarilgan ishlarni gabul
gilish va to'lashdan bosh tortish huquqiga ega.
16.10.6. Nugsonlarni va kamchiliklarni 0'z vaqtida bartaraf etish va tomonlar tomonidan
kelishilgan muddatlarni o'z vaqtida bartaraf etish uchun buyurtmachi pudratchidan ish
hagining 0.1% miqdorida jarima to'lashni va kechikishning har bir kuni uchun
nugsonlar va kamchiliklarni bartaraf etish xarajatlarini talab gilish huqugiga ega.
17.10.07. Pudratchi tomonidan foydalanilmagan migdorda bevaqt qaytish uchun yoki
ularni qo'llab-quvvatlash hujjatlar yo'qligida, mijoz bir jarima to'lash uchun pudratchi
talab qilish huqugiga ega 0,1% kechikish har bir kun uchun gaytarilmagan miqdori
givmati, lekin jarimalar umumiy migdori ko'pi bilan 30 %.
18.10.8. Jarima va jarimani to'lash aybdor tomonlarni shartnoma majburiyatlarini
bajarishdan ozod qilmaydi.
19.10.9. Tomonlarning ushbu shartnomada nazarda tutilgan jarimalarni undirish
tomonlarning huquqidir.
11.Kafolat.

11.1. Loyiha hujjatlariga muvofiq bajarilgan ishlarning kafolat muddati ob'ektda ishlarni gabul
gilish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 12 oyni tashkil etadi. Shu bilan
birga, pudratchi uch yil davomida etkazib berilgan issiq suvli gazli qozon va yordamchi
uskunalarni texnik qo'llab-quvvatlash, shuningdek buyurtmachi mutaxassislarini o'qitish
majburiyatini oladi.
| F.2."Yugoridagi kafolatlar mijoz yoki uchinchi shaxslar tomonidan qasddan qilingan ishlarga

taallugli emas.

11.3. Agar bajarilgan ishlarning kafolat muddati davomida pudratchining aybi bilan nugsonlar

aniqlansa, ular ishlashni davom ettirishga imkon bermasa, kafolat muddati nugsonlarni bartaraf

etish davri uchun uzaytiriladi. Bajarilgan ishlarning nuqsonlari va ularni bartaraf etish
muddatlari tomonlarning ikki tomonlama akti bilan belgilanadi.

11.4. Pudratchi aniglangan nugsonlarni o'z majburiyatlari doirasida tuzish yoki

B dalolatnomasini imzolashdan bosh tortgan tagdirda, ularni tekshirish taraflarning huquqlarini

istisno etmaydigan mualliflik nazorati vakillari tomonidan amalga oshiriladi, Toshkent viloyati
iqtisodiy sudiga murojaat qgiladi.

12. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

12.1. Pudratchi va mijoz shartnoma shartlariga muvofiq o'z majburivatlarini bajarish uchun
barcha choralarni ko'radi, deb ta'kidlaydiCropoHsl npeanpuMyT Bce YCHIHA 1A PELICHHSA
muzokaralar orqali ushbu shartnomani amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin
bo'lgan nizolar.

Moanwcs Moaparduxa MNoanues Jakamnka 5



12.1. Tomonlar uchun muddatlarni belgilash uchun da'vo tartibi majburiydir, da'vo olgan
tomon olingan kundan boshlab 10 kun ichida javob berishga majburdir, aks holda da'voni
yuborgan tomon masalani hal qilish uchun iqtisodiy sudga murojaat qilish huquqiga ega.

12.2. Bajarilgan ishlarning kamchiliklari to'g'risida tomonlar o'rtasidagi munozarali masalalar
har ganday tomonning iltimosiga binoan ekspertiza tayinlash orgali hal qilinishi mumkin.
Ekspertiza xarajatlari belgilangan qoidabuzarliklarda aybdor deb topilgan tomon tomonidan
qoplanadi va Agar u tomonlar o'rtasidagi kelishuvga binoan tayinlangan bo'lsa, ikkala tomon
ham teng bo'ladi.

12.3. Agar tomonlar muzokaralar yo'li bilan kelishuvga erisha olmasalar, shartnoma bo'yicha
nizolar Toshkent viloyati iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chigilib, uning qarori har ikki tomon
uchun ham majburiy bo'ladi.

12, FORS-MAJOR HOLATLARI (FORS-MAJOR).
.13.1 Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik
uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar u tabiiy hodisalar va fors-major kuchining boshqa
holatlari natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga
bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa. Yuqorida ko'rsatilgan holatlar va ularning davomiyligining
dalili O'zbekiston Respublikasining tegishli vakolatli organlarining dalillari bo'lib xizmat
qiladi. -
13.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal
qilgan davrga, shuningdek ushbu holatlardan kelib chiqadigan ogibatlarga qarab goldiriladi.
13.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ortiq davom etsa, pudratchi
va mijoz ishni davom ettirish yoki ularni saqlash uchun ganday choralar ko'rish kerakligini
muhokama qiladi.

12.MAXSUS SHARTLAR.

[4.1. Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, ushbu shartnomaga tegishli barcha oldingi
yozma va og'zaki kelishuvlar, tomonlar o'rtasidagi yozishmalar o'z kuchini yo'qotadi.
14.2. Pudratchi buyurtmachining yozma ruxsatisiz biron - bir uchinchi tomonga ob'ektni voki
uning alohida qismini qurish uchun ish hujjatlarini sotish yoki topshirish huqugiga ega emas.
14.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartish va qo'shimchalar, agar ular tomonlar
tomonidan imzolangan yozma shaklda tuzilgan bo'lsa, amal qiladi.
14.4. Tomonlar o'rtasida har qanday kelishuv, yangi majburiyatlarni sabab, bu shartnoma kelib
chigadigan emas, bu shartnoma uchun qo'shimcha shartnoma shaklida yozma ravishda
partiyalar tomonidan tasdiglangan bo'lishi kerak.
14.5. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda O'zbekiston
Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.
14.6. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan tomonlarning javobgarligi, shuningdek,
O'zbekiston Respublikasining fugarolik kodeksi va 29.08.1998 yildagi "xo'jalik yurituvchi
subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi
Qonuniga muvofiq belgilanadi.
14.7. Ushbu shartnoma har bir tomon uchun bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) nusxada
tuzilgan.
14.8. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga
kiradi va ish tugaguncha va tomonlar o'rtasida to'lig hisob-kitob gilinmaguncha amal giladi.

15. KORRUPTSIYAGA QARSHI SHARTLAR

15.1.tomonlar, tegishli shaxslar va xodimlar o'z majburiyatlarini bajarishda

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablarini buzadigan shartnoma
korrupsiyaga garshi kurashish yoki korrupsiyaga qarshi kurashish, shu jumladan (lekin emas
cheklangan) poraxo'rlik yoki to'lash va'dasi, ochko'zlik, bevosita yoki bilvosita

pora olish uchun rozilik. Tomonlar, ular tanlagan (o'zaro bog'liq) shaxslar va ishchilar

hech qanday tarzda ishchilarni yoki boshqa vakillarni kamsitmaslik kerak
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tomonlar, shu jumladan pul miqdori. sovg'alar, kamsituvchi xizmatlar ~
majburiy yoki ma'lum bir xodim yoki ishonchli shaxs, vakil bo'lishini e'lon qiling

uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga biron bir harakat gilishdan saqlaning

harakatsizlikni ta'minlash uchun harakatlarni amalga oshirish.

15.2. partiya 15.1-bandning talablarini buzgan yoki buzgan deb gumon qilingan taqdirda
ushbu shartnoma, tegishli tomon bu haqda boshqa tomonga xabar beradi.

O'zbekiston Respublikasi vakolatl organlarni tartibda xabardor gilish majburiyatini oladi,
qonun hujjatlarida belgilangan, qoidabuzarliklarning inkor etilmaydigan dalillari mavjud
bo'lgan tagdirda

korrupsiyaga garshi gonun hujjatlari.

14. BANK REKVIZITLARI, TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA
IMZOLARI.

Pudratchi: buvurtmachi:
MAHSULOTLAR VA ETKAZIB
BERUVCHILARNING LENTASINI YANADA
ANIQROQ QURISH UCHUN

Manzil: Nurafshon Shaxar XTB

Manzil: Toshkent viloyati,  X/R40172286027401 7092100075010
Zangiota tumani, X. Inoyatov ko'chasi, 25-uy. __INN 207268336 _
P/ s: 2020 8000 2050 8439 7001, MFO 00014
Bank: "Infinin bank" ATB Toshkent viloyati f-1, INN 201122919
MFO: 01 056 ' A/R 23402000300100001010

Tin: 306468780
OKED: 96120 -
Direktor Isaev S, S, ~ '

Nurafshon G‘aznachilik bo‘linmasi
——— e
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o i STASDIQLAYMAN"
' Nurafshon shaxar
¥ Emudiri v.v.b

‘o

Nurafshon shahr xalq ta’limi bo' limids maxsus ichki
2-sonli BAYONNOMASI

QA TNASHUVCHILAR:
Komissiya a’zolari: komissiya raisi — XTB mudici v.v.0 M. Tursunova, Ta’mirlash ckspluatatsiya
gilish maxsus xizmaii bo'liss bosh mususdisi MMusiddinov, kasaba uyushmasi raisi
M1 Sultanova, 537-Umumiy o'vw wlim mubab diceklorti A Tursunbayey, maktab XIBDO*
G.Musayeva
KUN TARTIBL:

Nurafshon shahar XTB tsarrufidagi 57-Uniumiy o'rta talim maktab Open byudjet loyihasi
asosida 57-Umumiy o'ria talim maktab faollar vassport zalini issiglik tizimini to'liq  almashtirish,
ikkita katta yul o'rnatish va qozonxona qurish uchui jurty t'nirlash ishlarini amalga oshirish
Nuralshon shahar XTB xariduzes.uz orqali elenon eny yaxshi taklifni tanlash xarid turi orqali
2022-yit 05 07 2022 Ne 22110012114506 Lo el orqudi 295998954 so'mlik faollar va
sport’ zalini issiqlik tizimini 1©0°liq  usbueshiivish, ikkita katta yul o°rnatish va
qozonxona qurish uchun wmirlash bo'yicla tnlovga ¢’lon joylashtirgan. Tanlov bo'yicha
elekiron ujmm wakliflari besh ish kuni mobaynlda g 1hul qllmuml Tanlov bo‘yicha elektron

tjorat kliflarind qabul qilishoing L:] irel sunust 2022-yil 27 06 2022 bo‘lgan. Tanlov bo‘yicha

elebaron djorat wklitlariog gabus ilishe 202 00500 22-upiaidigl T IQ-084-50011 (ununning 58-
moudisi talabluriga mos keladi, 2022-yil 27 yo 2022- 05 07 2022 qadar tanlovda ishtirok etish
uchun - (4] Korxoactn Lo [ 4 T AW I Lol taklifl i.t'ﬂlJL-'i qiiingau:

QOU mumxwm,llwumm-m MEYOR-STANDART-SERVIS  MCHI,

OGO DUSIMBIY STORY, GIDRO STROY sYSTEM MCH), lar o'z takliflari bilan ishtirok
etgan. Tanlov o°tkazish bo‘yicha 6 kishidan iborat xurid komissiyasi tuzilgan bo'lib, tanlov
g"ul'b'j- aniglash bo'yichu Ln, wsh o tkuzishda 4 Kisi m.lnul ¢lgan va bayonnoman elekiron
ravishda wzib. elektron raqandi fnzo bilan L] ‘: seni. Bu 202 1-yil 22-apreldagi O*RQ-684-
sonii Jonunning 37-moddasi tlubluriga mies Jdeladi, [unfush natijasi ball metodi asosida
bahotangan boslib, tanlov natijulariga kora IDRO STROY SYSTEM MCIL. g'olib deb

wopilgu.

“r #0)8.07.2022-yilda elektron tuzilgan bayonnoui iJ;,::] ish kuni mobaynida muxokomaga

joyk .;1*..1;1514111\!4 xech ganday etivozlw kelib tshudi. Nucalshon XTB doimiy ishlovchi tanlov
komissivact raisi M. Tursunova Lomissiya seoba MoLsalianova, M. Muxiddinov, Z.Asralova,
L'.‘-. asupova. Sh.Axunos Il'.‘il?li:-:u,- il

a I 811y - -

L e
Nuraishon Shahar XTB fasarulidagi 37-Umualy " ra talim maktab maktab faollar va sport zalini

|55|q|1k tizimini to'liq  almashtirish, ikkita katta yul o'roatish va gozonxona qurish uchun joriy ta’mirlash
ishlurini amalga oshirishni GIDRO STROY SYSTE wCHI wolib deb tuplidz
M. Muxiddinoy
/’ M.LSultanova
2, "Lsr,:lmh.

Koumnissiya azolari:

]

A.Tursunbayev

s

[yﬁ G.Musayeva
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Y3EEKMCTOH PECITYBJIMKACH
IABJIAT COJIMK KYMUTACH

rOCYJIAPCTBEHHEIN A TOTOBBI KOMUATET
PECITYBIIMKY Y3BEKHCTAH

K TIAITAH KAFMAT COJIFH COJIVK, TYJIOBYMCH CHOATUIIA
PYIIXATIAH YTTARJIATHY TYFPACATIA
TrYBOXHOMA

CBUIOETEIBCTBO
O PECHCTPALTAM B KAUECTBE HATOTOTUTATEVILIITAKA HAJIOTA HA
. TIOBABJIEHHYIO CTOUMOCTb

KKC PYIUXAT PAKAMHU
PECMCTPAILTMOHHBI HOMEP HAC 327040166196

Maskyp rysoxHoma KKC conux TYIOBYHCH CHATHAR xycobra KyHHITARIHIH Ba KKC
(axcuil pyiixaTra oML paKaMi GepHaraHIHriHl TacAMKIAA 1

Hacrosmtee CBHASTENLCTBO MONTREPAIACT NOCTAHOBKY Ha pemcrpauﬂammﬁ yYET B
cayectee nanoromnaTensiuka HIC i 0pHCBOTHILA {HIMBIAYANBHOTO PErMCTPallHOHHOro
nomepa HIAC

"GIDRO STROY SYSTEM" MChJ

Comas TVI0BMHHHHT HOMH
H i MeHOBAHHE BAIOTOMNATENBIIHES

i 4"

ConmK TYI0BUHIHET HICHTHOHKALHA PAKAMH 306463780
aeHTHOHKAUHOHHBIH HOMED HATOTOINATEBIHKS
laxe KKC conuy Tynosuncy Oy aran casa 01.08.2021
Jlara ¢ XOTOpOit MO CTAHOBHTCAL [F1ATENBILHKOM
HAC
Pyiixatnas YTl CAHACH 03.08.2021
JlaTa perucTpaunH :

E3AEraE- g -

: - MabnyMOTIOMALA KYpeaTHiira wa L1y MOT/IAP TYFPIIMIHHI TEKLUHPHIT yuyH
. T Reh : sobu Tesehon éppamung QR-KOLHH CKAHCP KHLHHT
@ a1 Orcrannpyitre QR-xon npi OMOLLE MOGHIBHOIO YCTpOHCTE U4 NpOBEPKH
I.E--',Et:;g,ﬁ‘ v OLITMILOCTIE HEGOPMalLin,
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MpoToKoN 3aKyNOYHOR KOMMCCUM Mo KOHKypcCy not Ne 114506 Ha npuo6peTeHue 57-MakTabHUHr
$aonnap Ba cnopr 3anuHM CCUKNUK TUSUMUWHK TYNUK, AIMalTUPULL, UKKWUTa KaTTa idyn
ypHaThw Ba Ko3oHX0Ha KypuLL yuyH

Crnocof nposegeHun SNEKTDOHHBIA
Aata 05.07.2022
Bpems paccmoTpenus 05.07.2022 10:13
KoHkypcHan komucoua Hypadwon Laxap Xank Tabamm Gynnme {(Pacnopspurens), (Janee - Komucows) B cocTage:

TURSUNOVA MAXBUZA TURSUNOVA MAXBUZA

NpeacepaTent kommucenm o oo o s L IYEVNA Mudir MAXBURALIYEVNA
ASRALOVA ZIYODA Qurilish ik

Cekperaps komuccun YAKUBDIANOVNA XSS S
MUXIDDINOV MUXRIDDIN  Bosh N—
HNeH KOMWCEUM 4 D AVICH Mutaxasis  Dosh Mutaxasis
TURSUNBAYEY ALIM Makiab :
HneH KoMUCCNM g\ T ey Raxbari Maktab Raxbari
MUSAYEVA GULCHEXRA  Xojalik e
YneH KomMuccHK SATIBOLDIYEVNA Mudir; Ao'jalik Mudiri

NOVA MARXABO e .

YneH Komucoum ISSL&'I;'I'_DVN’:M' AL Fan Metadis ~ Xalq Talim kengash azasi

PaccmoTpes NOcTynuBewmx NPeANOHEHWA CO CTOROHB! YHACTHMKOR Mo anyBAVKOBAHHOMY OB BABAEHWIO Ha cneymansHom
“HGOPMALMOHHOM NopTane ot 05.07.2072 roga MNe nota 114506 . !

MeTog oueHKM NPeANcKEHUEA - BanbHbI metoq (BEecosor K03, TEXHMKO-KBANUPMKAUMOHHOA YacTu: 70.00 / Becosoi
KO3, UeHOBOR yacTy: 30.00)

Mun. Bann: 60

Mpeamer 3akynim;

HaumMeHoBanue Topapa | Yenyra no Tekywemy FEMOHTY KOTE/IbHOM W oToNUTENBHOH
(paGoTel, yonyri) | cucteme
57-mMakTabHuHr Gaonnap Ba CNOPT 3aNMHM 1 CHESKE THIMMWHIA THAK
MNogpobHoe onucanme ¢ P z p, N K 1
ANMALITARALL, UKKMTA KATTA Hyn FPHATAW B3 KOIOHXOHA KY R yuyH

Konuqecteo Tosapa I
|

EqmHuua uaMepernn |
T e
Uera rosapa (ycnyrw) 3a | 298 000 000.00

’ . eAMHWLY |

L, @

| CrapTosad cymma i 298 000 000.00

1.00

[
Bamwta | UZS

Mo wroram paccmoTpenmna NOCTYNWBLINY NPEANDHEHNA N TEXHWYECKON YacTy YHacTHUKaM NpUCcBoeHL! Cieayioume
banne:

Kpurepuit Ne1 57-makTabHuHr $aonnap ea cnopr 3anuHm MCCHESIMK TUIUMARK THAKMK NMBWTHPHW, MKKWTA KaTTa Ayn
YpHaTHW Ba Ko3oHxoHa KYPULL yuyH '

Tun: TekcToROe 3HauEHME

Onucanne: TaHnosdary 06LeKTra ¥xwaw o6vekTnapga DXAPTA 3 AWK vw Taxpuback MawmHa sa MexaHuamnap
pi#xaTk '

Oba3atensHocTe: KpuTudHo
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| Hanmerosarme | Maxe | Bann | Tun |
3HaueHVe yHaCcTHUKA ! Npumeyanme | Npuunna
y4actHuka - Bann | yHacTHUKA | oueriku .
Lo 2 ! i |
| | fxwaw obwexktnapga 1 7
[ | OXMPIY 3 BRI M i i
| GIDRO STROY | 20 . | T@xpuback, Mawuna 20 D : | |
SYSTEM MCHY | B3 MeXaHWIMAap & KLIEPTHAR |
piiixaty, gororop, '
| | CYET hakTypa, |
— . — !
| |
000 DUSIMBIY | 1 | TawkwunoT " [
& |20 | | |
STROY [ rYBOXHOMACK I -] JKenepTHan |
ME'YOR- LN ! i T
STANDART- 0 Meaee CTanHgapt | 1o IxcreprHan
SERVIS MCHJ cepEnc” MUK | | |
000 | | |
| DJURAXON- . - I
20 2 |
BUILD- 20 i | JxcnepTHan
BUSINESS

KpuTepuia Ne2 57-makTabHIHT ¢aonnap Ba CnopT 3a0MHu MCCHKAME THIMMUHIN THAVK aNMAWTHPULL, UKKUTA KaTTa Ay

FPHATULW Ba KOIOHXOHA KYPULL YUyH

Tun: TekcToBoe 3HaYEHWe

Onucarue: Pudratchining ustavini royxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnoma. Asosiy faoliyat qurilish bo'lishi kerak kamida 3 yillik ish

tajribasiga ega bo'lishi kerak.

OB6A3aTeNEHOCTL: KpUTYHOD

— e

Wl L iéﬂaHEHne uacthuka | 0o0A ol | Npumedanue | Npnan a
| yqacTHMKa | Bann | y | yHACTHWMEA | DUEHEW ik i
| I‘yaﬂxunma HAC | I
: : y MYBOXHOMA, AMPeKTOD
GIDRO STROY
SYSTEMMCHJ | '? | nacncprw, acocui ‘ 10 IRCNepTHaR J
QA0NUAT TYpW, BaHK |
MabAyMoTRapH, I
000 DUSIMBIY | - '
STROY lii_ Tex Basa | 10 | ZKcnepTHan
ME'YOR- — - |
| STANDART- 10 i Mﬂ'eﬁ' AT J Lo JKcnepTHan '
SERVIS MCHJ cepemc” MY |
, |
Qoo | | [
DIURAXON: i . ;
BUILD. |£|'_ ] { 10 | IxcneprHan
BUSINESS

Kputepuii Ne3 57-makTaBHUH Gaonnap Ba cnopT 3a/MHKM KCCHKAUK THIUMAHI TYNMK aNMaWTHPILL, MKKWTE KaTTa Ayn

}'pHEITHI.L! Bd KOIOHXOHS KYRIALL YHYH

Tun: TEKCTOBOE IHAYEHWE

Onucanve: Oxirgi uch vil davomida bajarilgan ishlar w''risidagi ma'lumotlar.

OGAZaTeNLHOCTE: KpUTHYHO

| HaumeHosaHWe

| Maxc |

==t

Bann | Tun t
] 3HaveHKe yyacTHMka | Mpumedadie | NpuuanrHa
YHACTHMKS | Gann | yMaCTHMKE | OLEHKW i '
; | Qxmpry yd Annga |
GIDRO STROY | Bamapunran miwnap 10 . Seraiag |

20

SYSTEM MCUH TYTRUCKHAD MaLAYMOT,

MIKKKW TOMOHNama




HauwmeHoBaHKe Makc | baan Tun
i a | Mpumevadwe | NprunHa
YHACTHMES | Bann i RN e | YHACTHKE | OLEHKN ! py i P
. == Ca— =3 ! et
, TacguknaHraM o
| WwapTHomanap, dopma | |
| | 3 | 1
L : W —— |
e ' | pxMpru TonwKpras |
- SGTPR?}I‘:" SIMBEY ) 59 WLWAaE cUeT ' | SkcnepTHan |
| $aKTypanap, oTsie
— g e | t e
| ME"YOR- | " " |
| STANDART- |20 MEBER CTANIBEY | 10 | 3xkcneprian
SERVIS MCHI cepeuc” MHXK .'
| |__ —
1
Q00 ! |
DIURAXON- |5 |3 5 ' .
BUILD- 2 JKCNERTHAR

BUSINESS

KopwTepuii Ned 57-makTaGHWHT daocnnap Ba CNOPT 3aAMHA MCCHKNMK TU3MMUHIN THAKK aAM3WTUPWLL, MKKWTa KaTTa Ayn
¥PHaTULL BA KO30OHXOHA KYPULL yHYH

Twun: TEKCTOBOE 3HAYEHME
Onwvcanwe: Pudratchining balansi va molivaviy natijalari

OBAzaTensHOCTL: KpUTHUHO

I | =]
| Ti
HavmeHoeaHwe Makc | 3HaueHuwe Bann Mn |anMEHaHHE PG
YUACTHUKA | Gann | YaCTHWKE YHACTHWES | QUEHKK |
— S Sy [ — — ]
. i | | balansi va maoliyaviy
:’:E??‘? :ﬁ'_"][:; | 20 ! natijatari oxXvpria 3 . L} | JRCCPTHAR
o | TS [ :
e 1 i = B i Lo
= 4 i [ = | |
FH_JEI DUSIMBIY 20 HAARY 11 L IRCNopTHaN
STROY HAaTuxanap
| — | T
ME'YOR- u "
STANDART-SERVIS |20 | Mewepcranaapt |, IkcnepTHan
ML i CEPBENC ML | |
i 1 [} HEEETLNey B
I =1 | !
H SRR T 20 | 15 .| FRCOCPTHAR

BUILD-BUSINESS

KpuTepwii NeS 57-makTaBHuHr @aonnap 8a cnopT 3aAWHA MCCMEANK THIMMUHKA TRAKK 3aNMALWTUPKML, WKKNTA KaTTa Ayn

i
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