



08.07.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sag'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Ecoprotectingpro” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 12 150 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 6-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170066

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-39-000			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May				
Iyun				
Iyul	12 150 000,00			12 150 000,00
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	12 150 000,00			12 150 000,00

Jami: 12 150 000,00

o'n ikki million bir yuz ellik ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 3 645 000,00 so'm yoki 30.00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil iyul oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oying _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun, hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).



(Handwritten signature)
(imzo)

S. X.Ergashev
F.I.Sh

(Handwritten signature)
(imzo)

A. P.Asomov
F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

«__» _____ 20__ yil.

“ЕСОПРОТЕКТИНГПРО” МЧЖ ўз Низомига асосан фаолият юритувчи, кейинчалик «Бажарувчи» деб юритилади, унинг номидан директори **О.Б.Йўлдошев** бир томондан, иккинчи томондан кейинги ўринларда “Тошкентсувқурилишинвест” ДМ “Буюртмачи” деб юритилади унинг номидан директори **С.Х.Эргашев**, ўз Низоми асосида иш юритувчи қуйидаги шартномани туздилар.

1. Шартнома шартлари.

1.2. «Буюртмачи»дан керакли маълумотлар ва ҳужжатларни қабул қилиб олгандан сўнг «Бажарувчи» ўз зиммасига қуйидаги амалларни бажариш мажбуриятини олади:

Бажариладиган хизмат номи	Ўл. бир.	Сони	Бахоси	Эксперт иза қиймати	ҚҚС	Жами ҚҚС сиз сўм
АМТТБ лойиҳаси тайерлаб бериш (ЗВОС), лойиҳани экспертизадан ўтказиш: "Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"	Дона	1	9 900 000	2 250 000	ҚҚС сиз	12 150 000

Жами: ўн икки миллион бир юз эллик минг сўм 00 тийин

2. Шартноманинг бажарилиш шартлари.

2.1. «Бажарувчи» АМТТБ лойиҳасини ишлаб чиқади ва экологик экспертиза харажатларини ўз зиммасига олади.

2.2. «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» ўртасида ўзаро шартнома имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиғи Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 10 банк иш кунида «Буюртмачи» шартнома умумий суммасининг 30 (ўттиз) фоизини «Бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Шартнома суммасининг қолган қисмини лойиҳа ишлари бажарилиб, ҳисобварақ-фактура ва далолатнома имзолангандан сўнг 70 (етмиш) фоизини 10 банк иш куни мобайнида ўтказиб беради.

2.3. «Бажарувчи» лойиҳа хизмати учун ҳақ тўланганлигини тасдиқловчи тўлов ҳужжати мавжуд бўлган тақдирда лойиҳани ишлаб чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида лойиҳа ишларини бажариб беради.

3. Томонларнинг жавобгарлиги

3.1. Лойиҳа ишлари белгиланган вақтда бажариб бермаганлиги учун «Бажарувчи» «Буюртмачи»га ўтиб кетган муддатнинг ҳар бир кун учун бажариб берилмаган ишларининг қийматидан 0.5 фоиз миқдорида, лекин умумий бажарилмаган ишларининг 50 фоизидан ортмаган миқдорида пеня тўлайди.

3.2. Бажариб берилган лойиҳа ишлари учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда «Буюртмачи» «Бажарувчи» га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак.

4. Ишларни бажариш муддати.

4.1. Бажарувчи бажариш 5 (Беш кун) муддатда. Буюртмачидан хабарнома олган санадан бошлаб объектда ишларини бажаришга киришади.

5. Низоларни ҳал этиш тартиблари

5.1. Мазкур шартномани ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилишда ҳамда зиёнларни қоплаб бериш юзасидан томонлар ўртасида пайдо бўладиган келишмовчиликлар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликка кўзда

тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга ошириганларидан сўнг, Иктисодий суд томонидан кўриб чиқилиши учун ҳужжатларни топширадилар ва конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

6. Бошқа шартлар.

6.1. Шартнома ҳар иккала томоннинг бевосита келишувига биноан бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома икки нусxada тузилган бўлиб, унинг бир нусxаси «Бажарувчи»да, иккинчи нусxаси «Буюртмачи»да сақланади. Иккала нусxаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади

7. Шартнома муддати.

7.1. Шартнома томонлар ўзаро имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтганнан сўнг кучга киради. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва банк реквизитлари.

«БАЖАРУВЧИ»

“ЕСОПРОТЕСТИНГПРО” МЧЖ
Манзил: Тошкент ш, Юнусобод тумани,
Халка йули йўчаси 33
Телефон: 97 740-10-77
СТИР: 306 992 424
ОКЭД: 96090
х/р: 20208000505159195001
Банк: Тошкент ш., «Узсаноатқурилишбанк»
АТБ Шахристон филиали
МФО: 00440

«БУЮРТМАЧИ»

“ТОШКЕНТСУВҚУРИЛИШИНВЕСТ” ДМ
Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат
кўчаси 13-уй
Тел/Факс: (71) 230-73-69 , 230-73-67
Ш/х: 100021860262647042413170066
Марказий банкнинг Тошкент ш. ХККМ
СТИР: 200663619; ОКЕД: 70220
Ғазначилик бўлинмаси номи: Молия вазирлиги
Ғазначилиги амалиёт бошқармаси
Ғазна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: Марказий банкнинг Тошкент ш.
ХККМ. МФО: 00014
Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919



О.Б.Йўлдошев

(Имзо)



С.Х.Эргашев

(Имзо)

Ҳуқуқшунос

А.Ражабов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114426 на приобретение Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш

Способ проведения электронный

Дата 05.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 12:37

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.07.2022 года № лота 114426.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	АМТТБ лойиҳасини амалдаги норматив хужжатларга асосан ишлаб чиқиш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 500 000.00
Стартовая сумма	12 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 КАФОЛАТ ХАТИ (2-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАФОЛАТ ХАТИ (2-shakl)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	10	10	10	Экспертная		
ЕСОПРОЕКТ SERVICES МСНД	10	16.67	10	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT МСНД	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (4-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (ohirgi 2 yillik balans hamda moliyaviy natijalar hisoboti ilova qilinadi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	10	10	10	Экспертная		
ЕСОПРОЕКТ SERVICES МСНД	10	16.67	10	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT МСНД	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Eng yaxshi takliflarni tanlashda ishtirok etish uchun ariza (1-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Eng yaxshi takliflarni tanlashda ishtirok etish uchun ariza (1-shakl)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	10	10	10	Экспертная		
ЕСОПРОЕКТ SERVICES МСНД	10	16.67	10	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT МСНД	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza (5-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza (5-shakl)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	10	10	10	Экспертная		
ЕСОПРОЕКТ SERVICES МСНД	10	61.67	10	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ						

Критерий №5 Ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot (3-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot (3-shakl) (malakali texnik-muhandis xodimlarning mavjudligi, elektron mehnat daftachasidan nusxa va diplom nusxalari, oxirgi 2 yilda bajarilgan ishlarni tasdiqlochi hujjatlar taqdim etiladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ECOPECTINGPRO	20	20	18	Экспертная		
ECPROJECT SERVICES MSNJ	20	33.33	18	Экспертная		
IRRIGATION PROJECT MSNJ	20	20	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ECPROJECT SERVICES MSNJ	12 500 000.00	12 300 000.00	28.06.2022 15:21:37	39.51
IRRIGATION PROJECT MSNJ	12 500 000.00	12 200 000.00	29.06.2022 12:48:16	39.84
ООО ECOPECTINGPRO	12 500 000.00	12 150 000.00	28.06.2022 13:54:41	40.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ECPROJECT SERVICES MSNJ	58.0002	39.5122	97.5124
IRRIGATION PROJECT MSNJ	55.9998	39.83607	95.83587
ООО ECOPECTINGPRO	58.0002	40	98.0002

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114426 от 05.07.2022 года на приобретение Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш определила победителем:

ООО ECOPECTINGPRO
306992424

и резервный исполнитель: ECPROJECT SERVICES MSNJ (301577942)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o’rinbosari, komissiya raisi



J.Turdiyev

07

2022 yil

“Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sag'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiquvchi tashkilotni aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

YIG'ILISH BAYONNOMASI № 18

2022 yil “08” iyul

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat unitar korxonasining 2022 yil 1 martdagi 8-ich-sonli buyrug'ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o'rinbosari
	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo'limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi yetakchi mutaxassisi
	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sag'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiqish bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning ishchi komissiyaning 2022 yil 05 iyuldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan electron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan konvertlar ochilib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, **114426**-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur **114426**-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "Ecoproject-Services" MCHJ – QQS siz 12 300 000 so'm
2. "Ecoprotectingpro" MCHJ - QQS siz 12 150 000 so'm
3. "Irrigation Project" MCHJ - QQS siz 12 200 000 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:

QQS siz – 12 500 000 so'm.

Ishlarni bajarish muddati – 30 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sag'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyahasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "Ecoprotectingpro" MCHJ QQSsiz 12 150 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "Ecoproject-Services" MCHJni QQSsiz 12 300 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sag'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyiha hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha "Ecoprotectingpro" MCHJ QQSsiz 12 150 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "Ecoproject-Services" MCHJ QQSsiz 12 300 000 so'm narx bilan ishlarni 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "Ecoprotectingpro" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi  A.Baxramov



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 йил

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелиоратив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(20.05.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн сўм, жорий нархларда)

Table with 19 columns: Object name, Construction start, Loan amount, Object name, 01.01.2022, 01.01.2022, 01.01.2022, 2022 budget, Construction, Civil, Order, 2022 budget, 2022 budget, 01.01.2022, 01.01.2022, Expertise, Tender, Construction name

Объектлар номи ва мағзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
"Янгийўл туманидаги "Ана-В" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1428,804	1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ	
"Охангарон туманидаги "Корасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й.	"Tim-Build Industry" МЧЖ	
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й.	"Shox International Building Group" МЧЖ	
"Бўстонлик туманидаги "К-0" ҳўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й.	"Kruiz transport servis" МЧЖ	
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqurilish servis" МЧЖ	
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й.	"AGMSS STROY" МЧЖ	
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Юкоричирчиқ туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	70,000					1 400,953	1 335,781		65,172									Тендер
Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбия" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
Пискент туманидаги "Таначи-Бўка" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
III. Келуси йиллар учун лойиҳа-қийматлаштириш ишлари							800,000												
IV. Кредитор қарздорликларини қоплаш							1500,000												

Эслатиш: *) Объект қиймати текшириш ва кейинги ҳисоблари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишinvest" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бош бора маркази бошлиғи

О. Халиқулов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Илҳом Олҳанов" ИТХБ ҳузуридаги Мелитодатив Экспертиза бошлиғи

М. Эшонов
2022 й.

