

Мукамал-таъмирлаш ишларини бажариш буйича

№ 1 - сонли пудрат

ME62843774

ШАРТНОМАСИ

2022 йил « 1 » июль

Уйчи шаҳарчаси

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Уйчи туман мактабгача таълим бўлими номидан низом асосида иш курувчи Э.Турабоева бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «TALIM-TAMIR VAZA» номидан А.Низамов иккинчи томондан Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тугрисида»ги 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли қонуни талабига асосан электрон порталга қуйилган 2022 йил 15-июндаги № 105845-сонли эълонга асосан мазкур пудрат шартномасини туздилар

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича «Буюртмачи» тасарруфидаги **38-мактабгача таълим ташкилоти** биносининг том қисмини мукамал таъмирлаш ишлари мажбуриятини олади Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ объектларни Жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.
2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини уз вақтида бушатиб беради.
3. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28-қунигача Пудратчи томонида Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.
4. Буюртмачи Пудратчи дан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тугри келмаса Пудратчи қамчиликларни уз ҳисобидан бартараф этади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада наъзарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.
2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомда субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг ном ва манзили тугрисида хабардор қилиши.
3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтни ва ер участкани муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.
4. Мазкур шартномада наъзарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг тулик уз қучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.
6. Таъмирлаш давомида лойиха смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тугрисида Буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларини қабул қилиб олиш.
2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиши.
3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

V. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг тузилаётган вақтдаги умумий суммаси **274 000 000 (Икки юз етмиш тўрт миллион) сум** этиб белгиланди. Ушбу сумма танлов / тендер савдолари натижасида аниқланган катъий сумма ҳисобланиб, амалдаги бозор нархларининг узгаришига ёки иш ҳақи туловларининг ошишига боғлиқ равишда узгармайди.
2. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзолангандан сунг 30 фоиз миқдорида аванс утказди, бу эса **82 200 000 (Саксон икки миллион икки юз минг) сум**ни ташкил қилади. Қолган туловлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасида имзоланган далолатнома (Ф-2, Ф-3) ларга асосан 15 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
3. Ҳисоб – китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул утказиш йули билан амалга оширилади.
4. Шартнома буйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 5-июль 2022 йилдан бошлаб 5-август 2022 йилгача тулик бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишларини муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада қўрсатилган тартибда амалга оширилади.
5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома қучга қирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиш керак.

VI. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузиб, ишларни вақтида бажармагани учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларни бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.
2. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар ва хизматлар учун ҳаққини ўз вақтида тўламаганлик учун Буюртмачи Пудратчига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирок бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
3. Пеня тулаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан қуриб чиқилади.

VIII. Енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари туфайли ва бошқа енгиб бўлмайдиган қучлар натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса томонлар бунда тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2.Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб булмайдиган куч холатлари амал килган. Шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутоносиб равишда узайтирилади.

3.Агар энгиб булмайдиган куч холатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама киладилар.

IX.Шартномани бекор килиш

ME62843774

1.Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга купайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда

2.Конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш ҳуқуқига эга

3.Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда

4.Объектда таъмирлаш ишлари Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб куйилганда.

5.Буюртмачи томонидан молиялаштириш тухтатиб куйилганда конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш ҳуқуқига эга.

6.Мазкур шартномани бекор килишга қарор килган томон мазкур булим коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

7.Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди, конун хужжатларида тутилган холлар бундан мустасно.

X.Алохида шартлар

1.Мазкур шартнома имзолангандан кейин мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасида барса олдинги ёзма ва битимлар,ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучин йукотади.

2.Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари. Бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

3.Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган булса, хақиқий ҳисобланади.

4.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун нормалари кулланилади.

5.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

6.Шартнома томонлар имзоланиб, Газначилик булинмасида руйхатдан утгандан сунг кучга қиради. Амал килиш муддати 31 декабр 2022 йилгача.

«ПУДРАТЧИ» «TALIM-TAMIR BAZA»

Манзил: Наманган туман Тошбулок шаҳарча

Мустақилликнинг 5 йиллиги кучаси

Х/Р 20 208 000 004 242 640 001

Банк ТИФ“Миллий банк” Уйчи филиали

МФӨ-00877 ИНН: 204408684

Телефон рақами: 936729700



А.Низамов

М.У

«БУЮРТМАЧИ»

Уйчи туман мактабгача таълим бўлими
Манзил: Уйчи туман

Ш.Х.В 100022860142297091100251039

ИНН: 305150980 ОКОНХ: _____

Уз Рес Молия Вазазирлиги Газначилиги

Газна х/р 23402000300100001010

«Марказий Банк Тошкент ХККМ»

МФӨ:00014. ИНН 201122919



МТБ бошлиғи

Э.Турабоева

М.У

**YURIDIK AXAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI
TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA №- ME62843774**

1. loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: ta'mirlash va qurilish ishlarini bajarish bo'yicha pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida malumot:

Uychi tuman maktabgacha talim bo'limi tomonidan 2022 yil 01 iyul kuni ishlab chiqilgan va 2022 yil 06 iyul kuni mazkur dasturga kiritilgan.

Xulosa: 1-sonli ta'mirlash va qurilish ishlarini bajarish bo'yicha pudrat shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Hujjatni qonuniyligini o'rganishga asos:

-O'zbekiaton Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 364, 666, 668, 673, 676moddalari;

-O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli Qonuni,

-O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-sonli Qonuni;

-Tuman MTB Tanlov komissiyasini eng yaxshi taklif g'olibini aniqlash bo'yicha muxokama axboroti

-Tender natijalarini aniqlash bayoni

Markaz boshlig'i



:A.Dexqanov

2022 yil «06» iyul

МУХОКАМА АХБОРОТИ

«_1_» июль 2022 йил

Уйчи тумани


Наманган вилояти Уйчи туман МТБ томонидан 2022 йил 15-июньдаги № 105845-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тугрисида»ги 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684-сонли қонунининг 56 ва 58-моддаларин талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури буйича Уйчи туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 38-МТТ биносининг том қисмини мукамал таъмирлаш ишларини бажарилишини режалаштирилган.Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат харидлари тугрисида»ги 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684-сонли қарорни 60 ва 61-моддаларин талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари утказилди. Мазкур танлов савдолари якуни буйича «**ООО Таълим таъмир база**» МЧЖ томонидан берилган таклиф комиссия аъзолари томонидан энг маъбули деп топилди.Ушбу танлов жараёнлари буйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тугрисида”ги қонунни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов утказиш натижалари буйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи уртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди.Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан қуриб чиқилмайди.

Комиссия аъзолари:


Инженер

 О.Хужаев


Бош ҳисобчи уринбосари:

 И.Бахриддинов

Методист:

 У.Мансуров

Таъминотчи:

 О.Мирзахалов

Коммунал хизматлар
буйича инспектор

 М.Алимова

Үйчи тумани Мактабгача таълим бўлимига қарашли мактабгача таълим ташкилотларининг 2022-йил капитал ва жорий таъмирлаш дастури бўйича
МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	МТТ номи	МТТ манзили	Бинонинг қурилган йили	МТТ қувағи	Бажариладиган иш тури	Омри таъмирланган йили	Бюджет параметрлари	Бажариладиган иш мазмуни
	Жами			2 630	0		1 703 236	0
1	11 МТТ	Кесканёр МФЙ, А.Темур куча 48-уй	1980	110	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 5 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 824 м.2
2	12 МТТ	Қумтөпа МФЙ, Қирғизов куча, 52-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 021	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 835 м.2
3	15 МТТ	Навоий МФЙ, Сирли Масжид куча, 47-уй	1948	90	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 818 м.2
4	16 МТТ	Гулбоғ МФЙ, Рахимов куча, 43-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 020	60 000	МТТ ховлисидаги 420 м.2 асфальт қилиш керак.
5	18 МТТ	Пастгузар МФЙ, Намуна куча, 19-уй	1991	140	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 818 м.2
6	19 МТТ	Беруний МФЙ, Беруний куча, 44-уй	1974	90	жорий таъмирлаш	2 021	190 000	Мактабгача таълим ташкилотидagi иситиш батареяларига ёғоч қопламалар ўрнатилиш ва бўяш(182 м2), Плескательный бассейн қуриш(кафеда), сув тизимини ўрнатилиш, сув насос ўрнатилиш), Бетон тротуар қуриш (136 м2 отмоска).Брусчатка ва лоток ўрнатилиш (9,4 м2 брусчатка ва 20 м. лоток)
7	21 МТТ	Тошлоқ МФЙ, Райхон куча, 57-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 831 м.2
8	22 МТТ	Юксалиш МФЙ, Янгиобод куча, 1-уй	1972	140	жорий таъмирлаш		180 000	Эшик ва дераза ромларини замонавий АКФА эшик ва дераза ромларига алмаштириш. (227м.2.)
9	23 МТТ	Бустон МФЙ, Камалак куча, 28-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 021	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 835 м.2
10	25 МТТ	Хўжаобод МФЙ, Мактаб куча, 43-уй	1982	140	жорий таъмирлаш	2 021	68 000	Асосий бинодаги 5 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 964 м.2
11	27 МТТ	Иттифок МФЙ, Иттифок куча 64-уй	1972	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмўлснжда деворлари ҳамда потолоғини шпателькада текислаш ва бўяш 824 м.2

12	29 МТТ	Файзобод МФЙ, Бериш куча, 89-уй	1965	70	жорий таъмирлаш	2	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйаш 835 м.2
13	30 МТТ	Мустақиллик МФЙ, Фидокор куча, 26-уй	1972	120	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйаш 818 м.2
14	31 МТТ	Навоний МФЙ, Боғи эрам куча, 34-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйаш 835 м.2
15	34 МТТ	Умид МФЙ, Баҳор куча, 28-уй	1988	140	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйаш 818 м.2
16	37 МТТ	Обод МФЙ, Обод куча, 46-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйаш 824 м.2
17	38 МТТ	Дустлик МФЙ, Зиёкор куча, 35-уй	1979	90	капитал таъмир	2 021	300 000	5та бинони (1070м.2) том қисми юмшоқ қопламали бўлиб, яроқсиз ҳолатда. 5та бинони (1070м.2) том қисмини шиферли том қилиш зарур.
18	39 МТТ	Олмурут МФЙ, А.Темур куча, 74-уй	1969	90	жорий таъмирлаш	2 021	63 759	Асосий бинолар ташқи фасадни водозамулсида деворларини шпатлевкада текислаш ва бўйаш 888 м.2. Цоқоларни суяш ва пол қраскада бўйаш. (65 м.2.) Благоустройство ишларини бажариш (трагуар 156 метр).
19	40 МТТ	Боғ куча МФЙ, Боғ куча, 38-уй	1990	140	жорий таъмирлаш	2 021	151 477	Асосий бинодаги 6 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйаш (1814 м.2)Ички канализация тармоғини мукамил таъмирлаш ксерак (18та очко, 6 та душ, 18 та умывальник, 226 п/м канализация линииси, 50 м3.хажмли выгребная яма куриши керак)
20	41 МТТ	Эзгулик МФЙ, Шадларам куча, 26-уй	1986	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйаш 818 м.2
21	49 МТТ	Ғайрат МФЙ	2003	150	капитал таъмир	2 020	300 000	200 метр кўргон девор куриш, 5 та ёғи айвонча куриш.

Уйчи туман ҳокимининг Қурилиш масалалари бўйича ўринбосари :

Уйчи тумани Молия бўлими мудири:



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the officials mentioned in the text above.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TA'LIM-TA'MIR BAZA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TA'LIM-TA'MIR BAZA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.02.2012

2210

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

204408684

Tashkiliy-
huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Namangan tumani, Toshbuloq, KATTA TOSHBULOQ MFY
MUSTAQILLIKNING 5 YILLIGI KO'CHA,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Namangan tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

