

**“YANGIER RED\* COLD”MCHJ** кейинги ўринларда "ПУДРАТЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМасосида иш курувчи раҳбари: Р.Ширинов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "БУЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМасосида фаолият юритувчи раҳбари: **Д.Пирматов** мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида туздилар.

### I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

**Ховос тумани Қахрамон МФЙ худудидаги кўчаларида пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари.**

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "ПУДРАТЧИ" 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. "ПУДРАТЧИ" ишларни шахсан бажариш 30 (ўттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шарномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчининг 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

### III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ҚҚС билан 369 799 213 (Уч юз олти миш тукқиз миллион етти юз туксон тукқиз минг икки юз ун уч) сўмни ташкил этади.

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** ва **Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### IV. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг 20 фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 15 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### V. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1. Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

#### VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

## VIII. Якуний қоидалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ғазначилик бўлинмаларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

## IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»

Ободонлантириш бошқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр:301821860242357064200110004

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Ғазначилик номи: Ховос тумани

бўйича ғазначилик бўлинмаси

Ғазна х/в: 23 402 000 300 10000 1010

Банк номи: МБ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО: 0014 СТИРИ: 201/122 919 ОКОНХ: 97160

Рахбар:  Д.Пирматов. М.Ў.



«Пудратчи»

«YANGIER RED GOLD» MCHJ

Янгйер ш. Боғистон кўчаси №59-уй

Халк банки Янгйер ш. филиали Х/Р

20208000900454157001

МФО: 00761

СТИР: 303 288 414

ОКОНХ: 61 110.

Рахбар:

М.Ў.

Р.Ширинов.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"YANGIYER RED GOLD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"YANGIYER RED GOLD" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.04.2015

0041

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303288414

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent shahri, Mirobod tumani, OQ YOL, 90,**

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI**

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



## YURIDIK AHAMIYATGATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TOG'RSIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyixaning turi: Shartnoma.

2. Loyixaning nomi: "YANGIER RED COLD" MCHJ va Xovos tumani Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida 04.06.2022 yilda tuzilgan umumiy summasi 369 799 213 (uch yuz oltmish to'qqiz million yetti yuz to'qson to'qqiz ming ikki yuz o'n uch) so'mlik Xovos tuman Qahramon MFY hududidagi ko'chalarida piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash to'g'risidagi № №11/2022 –sonli shartnoma.

3. Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:


"YANGIER RED COLD" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan va Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 4 iyul kuni dasturga kiritilgan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q.

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Q. Muradov  
04.07.2022 y.

"Тасдиқлайман"

Ховос туман Ободонлаштириш  
бошқармаси  
бошлиғи  
Д.Пирматов.



Ховос туман Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ № 2

04-июль 2022- йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган "Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида"ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Қахрамон МФЙ кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 13-июндаги лот №22110012105145 -сонли умумий суммаси 373 299 213 сўмлик Ховос тумани Қахрамон МФЙ кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Қахрамон МФЙ кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар «ООО YANGIYER RED GOLD» МЧЖ, «ООО GLOBAL-MEGA INVEST» МЧЖ «JAHONGIR-NUR SERVIS» МЧЖ «DAVR KELAJAK YANGIYER» МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	«ООО YANGIYER RED GOLD» МЧЖ		«ООО GLOBAL-MEGA INVEST» МЧЖ		«JAHONGIR-NUR SERVIS» МЧЖ		«DAVR KELAJAK YANGIYER» МЧЖ	
		муд дати	сумма	муд дати	Сумма	муд дати	сумма	муддати	Сумма
1	Ховос тумани, Қахрамон МФЙ кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	369 799 213-00	30 кун	354 634 252-00	30 кун	350 901 260-22	30 кун	358 367 245-00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :


**Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:**

1. 25.06.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокамага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Муҳокама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли «ООО YANGIYER RED GOLD» МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилсин
2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи А.Орипов зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси;

аъзолари:

Д.Пирматов.  
О.Мансуров.  
М.Худойбердиева  
С.Уралов.  
И.Исаев.



2022 г.


2022 г.

АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ПО УЛИЦЫ (ШОХ, ХАВАСКОР И КУВВАТ) МСГ "КАХРАМОН" ХАВАСТСКОЙ ОБЛАСТИ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2119 м)

(калькуля)

№	Наименование объекта и его адрес	Год начала и окончания	Проектная мощность	Общая стоимость стро-ва на момент заключения договора подряда в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости стро-ва на 1.06.22г. в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости по переходящим объектам на 1.06.22 г. С учетом пересчета в т.ч. затраты заказчика	Прогноз капиталовложений на 2022 год					Вводимая мощность, месяц	Ввод основных фондов	Остаток ст-ти на 1.01.23 г.	Дата и № экспертизы проекта	Дата и № протокола утвержд. результ. тендерных торгов	Подрядная строительная организация
							КВ всего	СМР	оборудованье	Затраты заказчика	Всего						
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ПО УЛИЦЫ (ШОХ, ХАВАСКОР И КУВВАТ) МСГ "КАХРАМОН" ХАВАСТСКОЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2119 м)	2022	объект	373,299 19,859	373,299 19,859	373,299 19,859	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				393,158	373,299	373,299				19,859		объект	373,299	0,000	01.06.2022 №44921	04.06.2022-й №2	"YANGHER RED COLD"МСП




Ховос тумани Қарамон МФЙ ҳудудидagi кўчаларида пёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ишлари бўйича № 11/2022 -сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани Қарамон МФЙ ҳудудидagi кўчаларида пёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ишлари бўйича № 11/2022 -сонли шартномага

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(сўмда)

№	Иш тури ва номи	Кўймаги	2022- йилда бажариладиган ишлар						2022 йил жами тулов
			Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Ховос тумани Хуснобод МФЙ Навихол, Зарафшон, Ободлик ва Мутафакер кўчаларида пёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ишларини	369 799 213-00	369 799 213-00	0,00	0,00	0			369 799 213-00
	Жами:	369 799 213-00	369 799 213-00	0,00	0,00	0			369 799 213-00



Рахбарлик: Ховос тумани раҳбарлигини таъминлаш бўлими раҳбари Д.Перматов.



Рахбарлик: Р.Ширинов



Ховос тумани Қахрамон МФЙ ҳудудидаги кўчаларида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ишлари бўйича № 11/2022-сонли шартномага 2-қилова

Ховос тумани Қахрамон МФЙ ҳудудидаги кўчаларида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ишлари бўйича № 11/2022-сонли шартномага

**\* МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

(сўмда)

№	Иш тури ва номи	2022-йил жами	2022- йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги											
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабрь			
1	Аванс 30 %	110 939 764-00	0	0	0	110 939 764-00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Ховос тумани Ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари	258 859 449-00	0	0	0	258 859 449-00	0	0	0	0	0	0	0	
	Жами:	369 799 213-00	0	0	0	369 799 213-00	0	0	0	0	0	0	0	




Р.Ширинов



Д.Пирматов

Ховос тумани ободонлаштириш:

Рахбари;



"УТВЕРЖДАЮ"  
Хожима  
Хавастского района

2022 г.



"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник финансового отдела  
Хавастского района

2022 г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ПО УЛИЦЫ (ШОХ, ХАВАСКОР И КУВВАТ) МСГ "КАХРАМОН" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СВЯДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2119 м)

(млн.сум)

№	Наименование объекта и его адрес	Год начала и окончания	Проектная мощность	Общая стоимость стр-на на момент заключения договора подряда в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости стр-ва на 1.06.22г в т.ч. Затраты заказчика	Остаток стоимости по переходящим объектам на 1.06.22 г. С учетом пересчета в т.ч. затраты заказчика	Прогноз капиталовложений на 2022 год					Вводимая мощность, месяц	Ввод основных фондов	Остаток ст-ти на 1.01.23 г.	Дата и № экспертизы проекта	Дата и № протокола утвержд. результат тендерных торгов	Подрядная строительная организация
							КВ всего	СМР	оборудование	Затраты заказчика							
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ПО УЛИЦЫ (ШОХ, ХАВАСКОР И КУВВАТ) МСГ "КАХРАМОН" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СВЯДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2119 м)	2022	объект	373,299 19,859	373,299 19,859	373,299 19,859	393,158	373,299	19,859			объект	373,299	0,000	01.06.2022 №44921	04.06.2022-й №2	"YANGHER RED GOLD" МСП



"УТВЕРЖДАЮ"  
Хожима тургани  
Облошиштириш бошкармаси.

2022 г.

«ТАСЛИҚЛАЙМАН»  
Ховос туман ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
Д.Пирматов  
2022 й.



Ховос тумани "Кахрамон" МФЙ "даги кўчаларини пиёдалар йўлагини  
жорий таъмирлаш учун

“ARCHITEKTOR UY-YO’L LOYIHA”

Масъулияти чекланган жамияти томонидан  
смета хужжатини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК            Т О П Ш И Р И Қ**

\_\_\_\_\_(НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

Бош буюртмачи	Ховос туман ободонлаштириш бошқармаси
Бош лойихачи	“ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA” МЧЖ
Ёрдамчи Лойихачилар	(лойиха институти, корхонаси, жамияти ва х.к. тўлиқ номи, манзили)
Бош пудратчи Лойихалаш учун асос	танловда аниқланади Махсус ахборот порталида (Миллий дўкан)
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Ховос тумани "Кахрамон" МФЙ "даги кўчаларида
Лойихалаштириш босқичи	Смета хужжати
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Смета хужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё вилояти тасарруфидаги ТЙФУКларнинг машина- механизмлари 1 маш-с нархлари ва 1 одам-с нархи. Сирдарё вилояти бўйича 17.27% миқдорда пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги ПК0+00 дан ПК 21+19 гача – 2119м.
Сунъий иншоотлар	Йўк
Йўл тўшамаси	Йўк
Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиханинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан тақдим қилинади.
Лойихаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти Ховос тумани маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Шартномада аниқланади
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.


Буюртмачи:  
Ховос туман  
ободонлаштириш бошқармаси  
масъул вакили



“ ” 2022 й.

Келишилган:  
“ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA” МЧЖ

директори



Б.Эшонхонов “ ” 2022 й.