



Ўзбекистон Республикаси  
“ROMITAN YO'L LOYIHA” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги  
лицензияси №АЛ002125, 25.04.2022 й

Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Найман қишлоқ ички автомобил йўлини жорий  
таъмирлаш (“Менинг йўлим” дастури).



*Смета ҳужжатлари*

Нусха №

Йўқлама рақами

-2022

*Бухоро 2022 й.*



Ўзбекистон Республикаси  
“ROMITAN YO'L LOYIHA” МЧЖ

Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Найман қишлоқ ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш (“Менинг йўлим” дастури).

Смета ҳужжатлари

Директор

И.Ибодов

Инженер сметного отдела:



Л.Ибройимов

Нусха №

Йўқлама рақами

-2022

Бухоро 2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 21-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47804**

**Obyekt nomi** «Vobkent tuman "Changaron" MFY Nayman qishloq avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ("Mening yo'lim" dasturi)»

**Buyurtmachi** - "Vobkent tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

**Bosh loyihachi** - "ROMITAN YO'L LOYIHA" MCHJ

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2022 yil 25  
aprelda berilgan №AL-002125

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 47118

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Vobkent tumani.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib  
chiqilgan ishlar:

**1-uchastka - 520 m (kirib chiqish yo'llari bilan-40m).**

Maydoni 5 m<sup>2</sup> gacha qalinligi 5smgacha bo'lgan chuqurchalarni yamash, mavjud asosga yangi QSHA  
qo'shib asos yuzasini tekislab to'grilash, har 1000m<sup>2</sup> ga -0,2 tn xisobida bitum sepish, issiq mayda zarrali  
(tip B marka-II) a/beton qorishmasidan h-6 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, QSHAsidan h=6sm  
qalinlikda yo'l chetini mustahkamlash.

**2-uchastka - 520-650 m.**

Ekskovator yordamida 1-guruh tuproqlarni avtosomasvallarga ortish va 5 km masofaga otvalga tashish,  
yo'l poyi yuzasini mexanizmlar vositasida rejalashtirish 2-guruh, SHQAdan h-22sm (H-12; H-10sm)  
qalinlikda asos qatlamini qurish, har 1000m<sup>2</sup> ga -0,5 tn xisobida bitum sepish, issiq mayda zarrali (tip B  
marka-II) a/beton qorishmasidan h-6 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, QSHAsidan h=6sm qalinlikda  
yo'l chetini mustahkamlash.



#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotnomaga binoan qabul qilindi.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz** 476 417,795 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 36 882,725 ming so'mga kamaytirilib, **439 535,070** ming so'm qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **“Vobkent tuman “Changaron” MFY Nayman qishloq avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash (“Mening yo'lim” dasturi)”** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Smeta qismi bo'yicha:** B.Karimov

**Bosh mutaxassis:** IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

**Ishtirokchi ekspertlar:**



## Сводная стартовая стоимость

Вобкент туман "Чангарон" МФЙ Найман қишлоқ ички автомобил йўлини  
жорий таъмирлаш ("Менинг йўлим" дастури).


Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	291 665,204
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	7 352,759
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	18 469,750
5	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>317 487,713</b>
6	Прочие затраты и расходы подрядчика - 20 %	63 497,543
7	<b>Итого СМР</b>	<b>380 985,256</b>
8	Затраты на страхование строительства объекта - 0,32 %	1 219,153
	<b>ИТОГО</b>	<b>382 204,408</b>
9	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год - 0 %	-
	<b>Итого сметная стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>382 204,408</b>
10	НДС - 15 %	57 330,661
	<b>Итого сметная стоимость автодороги в текущих ценах с НДС</b>	<b>439 535,070</b>

Директор ООО "ROMITAN YO'L LOYIHA"

И.Ибодов

Инженер сметного отдела:



Л.Ибройимов




## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

**Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Найман қишлоқ ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш (“Менинг йўлим” дастури).**

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	356,4453	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	3100,280	тыс.сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	168,330	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	18469,750	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	257701,112	тыс.сум
Затраты на основную зарплату	6564,963	тыс.сум
Начисление на социальное страхование - 12 %	787,796	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	33964,092	тыс.сум
Коэффициент риска	0,00	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	20	%
Прочие затраты заказчика по главам	0,00	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

Директор ООО "ROMITAN YO'L LOYIHA"

И.Ибодов



Инженер сметного отдела:

Л.Ибройимов




РАСЧЕТ

стоимости перевозки материальных ресурсов

Вобкент туман "Чангарон" МФЙ Найман кишлок ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш ("Меннинг йўлим" дастури).

N п.л.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Цена на единицу	Стоимость материалов без перевозки	Объемный вес т/м3	Расстояние		Тя/км	Цена т/км	Стоимость транспорти
							вне перевозок	возок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	477,7192	517199,6	247 076 179	1	40	19108,77	891,7	17 039 288	
2	ВОДА	М3	28,022	0	-	1	1	28,02	0	-	
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	282,625	18683	5 280 283	1,85	36	18822,83	891,7	16 784 313	
4	БИТУМ	Т	1,0318	5179928	5 344 650	1	40	41,27	0	-	
5	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМА НА РАССТОЯНИЕ 40 КМ 1,0318x2,3/100x40	маш.час	0,949						148001	140 491	
	<b>ИТОГО</b>				<b>257701112</b>					<b>33 964 092</b>	
	Транспортные расходы на материалы в %										

СОСТАВИЛ



Л.Ибройимов



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

(локальная ресурсная смета)

БЛАГОУСТРОЙСТВО,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. 1-УЧАСТКА ОТ ПК0+00 ДО ПК5+20</b>				
<b>E68-015-01</b>	<b>РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>2,3000</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1	230,23
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	14,881
621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	7,866
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	6,785
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	2,3
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	13,57
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,23
6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	11,9	27,37
30135	БИТУМ	Т	0,07	0,161
<b>E2703-001-03</b>	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000М2</b>	<b>0,8000</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	24,72
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	16,568
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	2,96
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	3,488
621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	4,48
623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	3,272
1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	0,888
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	1,56
1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	0,808
9219	ВОДА	М3	15	12
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	52,8
<b>E2706-26-1</b>	<b>ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЯ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,2 ТН НА 1000 М2</b>	<b>Т</b>	<b>0,5040</b>	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,29232
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,14616
30135	БИТУМ	Т	1,03	0,51912
<b>E2713-10-1 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ-2</b>	<b>1000 М2</b>	<b>2,5200</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	41,9076
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	23,6376
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,6288
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,6048
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,26
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3024
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	3,6288
3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	7,7616
3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	3,4524
3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	3,906
6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	243,432
9219	ВОДА	М3	0,9	2,268
30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,027216
<b>E2713-11-1 ДОП. 9 К=4</b>	<b>ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 2 СМ К РАСЦЕНКЕ E2713-10-1</b>	<b>1000 М2</b>	<b>2,5200</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	5,8464
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	3,6288
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,72	1,8144
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3024
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1512
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,72	1,8144
6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	48,44	122,0688
30135	БИТУМ	Т	0,0056	0,014112
<b>E2714-5-1</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ</b>	<b>100 М2</b>	<b>2,8000</b>	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	1,96
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,21	0,588



Вобкент туман "Чангарон" МФЙ Найман қишлоқ ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш ("Менинг йўлим" дастури).

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№ 1


(локальная ресурсная смета)

Составлен НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

СУМ


N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	сметная стоимость	
					в текущем (прогнозном)	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
		<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	356,4453	18 417,9	6 564 963
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			6 564 963
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,7068	157 780	1 058 199
2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,3592	172 033	1 093 992
3		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,23084	148 001	34 165
4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,488	280 222	977 414
5		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,1178	1 000	1 118
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	2,009	72 927	146 510
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	12,346	135 750	1 675 970
8		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	3,272	135 750	444 174
9		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,785	47 542	322 572
10		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,3	3 264	7 507
11		КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	0,888	2 227	1 978
12		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,9215	164 007	807 160
13		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,57	1 500	20 355
14		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,808	97 777	79 004
15		ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,552552	212 489	117 411
16		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	94 772	21 798
17		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,5589	1 000	559
18		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,7752	278 752	1 052 345
19		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,6578	240 074	157 921
20		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	4,7762	175 736	839 350
21		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,7068	790 477	5 301 571
22		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	9,5634	177 706	1 699 474
23		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,2538	206 760	879 516
24		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,8127	278 752	1 341 550
25		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	2,46	157 780	388 139
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			18 469 750
		<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	477,7192	517 199,6	247 076 179
2		ВОДА	М3	28,022	-	-
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	282,625	18 683	5 280 283
4		БИТУМ	Т	1,0318	5 179 928	5 344 650
		<b>ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>	<b>СУМ</b>			257 701 112
		Транспортного расход материалов - 3%	СУМ			0

СОСТАВИЛ



Л.Ибройимов





Вобкент туман «Чангарон» МФЙ Найман қишлоқ ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш («Менинг йўлим» дастури) бўйича  
**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз кўйида имзо чекувчилар: Вобкент туман ободонлаштириш бошқармаси вакили И.Исаев, Вобкент туман «Чангарон» МФЙ райиси *Ф.Гулов*,  
Вобкент туман «Чангарон» МФЙ ташаббускори Ш.Сафаров, лойиҳачи ташкилот вакили Л.Ибройимовлар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал  
текшириш ва инструментал ўлчаш натижасида ушбу йўл бўйича қўйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Ишларнинг манзили		Узун лиги, м	Йўл элементлари-нинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Ҳажми	Изоҳ		
км	пикетаж									
дан	гача	боши	охири							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1-участка. L = 0-560 м.</b>										
0	0,520	0+00	5+20	Мавжуд асосий йўл қопламасида уймалар ва ёриқлар пайдо булган, айрим қимлари эни кичик ва айрим жойларида қоплама ҳам йўқ.	Мавжуд қопламадаги 5м2 гача қалинлиги 5 см.гача уймаларни тип Б турли П-маркали а/бетон қоршмаси билан ямаш. Мавуд асос ашёларига янги ҚША кушиб асос юзасини тейслаб тўғрилаш (кенгайтириш қисмига ва йўл асосига). Ҳар 1000 м <sup>2</sup> га – 0.2 тн хисобида битум сепиш. Майда донали иссиқ зич тип Б турли П- маркали а/бетон қоршмасидан Н-6 см қалинликда қоплама қатламини қуриш. ШҚА си билан Н-6 см қалинликда йўл четини мустаҳкамлаш	м <sup>2</sup>	230			
0	0,020	0+00	0+20							800
0	0,010	0+00	0+10							0,504
0	0,010	0+00	0+10							2520
<b>2-участка. L = 520-650 м.</b>										
0,52	0,650	5+20	6+50	520	Йўлнинг қопламаси ва асоси мавжуд эмас.	Йўл ёқасидаги арик узанидан чиққан 1-гурух тупроқларни қовш ҳажми 0,65 м3 булган эксковатор ёрдамида, узиагдарар автосомасвалларга ортиш ва 5 км масофага отвалга ташлаш. (ПК0+00 дан ПК8+80 гача)	130x0,7x0,6	м <sup>3</sup> /тн	54,6 /81,9	







**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Вобкент туман ободонлаштириш  
бошқармаси директори:

У.Толибов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Найман қишлоқ автомобил йўлини  
жорий таъмирлаш (“Менинг йўлим” дастури) лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлашга

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Вобкент туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Бош пудратчи	Танлов савдолари асосида аникланади
3	Лойиҳачи	“Ромитан йўл лойиҳа” МЧЖ
4	Лойиҳалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7-апрелдаги ПҚ-197-сонли қарорига асосан “Менинг йўлим дастури” буйича.
5	Объектнинг жойлашган жойи	Вобкент туман “Чангарон” МФЙ Найман к-к
6	Таъмирлаш тури	Жорий таъмирлаш ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
7	Лойиҳани амалга ошириш муддати	Шартномага асосан
8	Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	Лойиҳа смета хужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари”, ШНҚ 2.05.11-19 Фермер хўжаликларидаги, бошқа қишлоқ хўжалик корхоналари ва ташкилотларидаги ички хўжалик автомобиль йўллари. МҚН 46-2008 Нобикр йўл тўшамаларини лойиҳалаш буйича йўриқнома, МҚН 44-2008 Бикр йўл тўшамаларини лойиҳалаш буйича йўриқнома, ШНҚ 3.06.03-21 “Автомобиль йўллари” ҳамда амалдаги стандартлар ва техник шартлар асосида бажарилади.
9	Ишчи лойиҳа хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш	Давлат экспертизасига тақдим қилишдан олдин буюртмачи назоратидан ўтказилсин. Давлат экспертизасидан ўтказиш ва кўрсатилган камчиликлар лойиҳачи ташкилот томонидан ўз зиммасига олади ва бартараф этилади.
10	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандартлари.
11	Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Лойиҳа ташкилоти объектни жойида чиқиб ўрганади. Объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиққан ҳолда қоплама қуриш, ҳамда сув қочириш тизимларини тадбиқ қилиш йўл ёқасини ҚША билан мустаҳкамлаш йўл ётиқ чизиклари ва йўл белгилари ўрнатиш.
12	Лойиҳа ташкилоти	Объект буйича нуқсонлар далолатномасини тузади ва схематик чизмасини чизиб, тегишли ташкилот ва маъсулларга тасдиқлатади. Тасдиқланган нуқсонлар далолатномасига асосан лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқади ва қурилишда муаллифлик назоратини олиб боради.
13	Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳалар хужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳалар хужжатлари амалдаги нархларда буюртмачи маълумотномасига асосан ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиҳалар хужжатлари буюртмачига 3 нусхада босма (папкада) ва электрон топширилади ҳамда объектнинг дастлабки ҳолати фото суръатлари илова қилинади.

Буюртмачи вакили :

И.Исаев

Лойиҳачи вакили:

Л.Ибройимов





Вобкент тумани бўйлаштириш  
бошқармаси директори:  
У. Тагибов  
2022 й

Бухоро вилояти Вобкент тумани МФЙлар ички автомобил йўлларини жорий таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета хужжатларини шакллантириш учун  
**МА Ъ Л У М О Т Н О М А**

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Ромитон ТЙФУК	Бухоро ЙМФУК	Ромитон ЙМФУК	Бухоро КФУК	Каталог маш.-мех I кв, 2020 й; Протокол №7 от 15.04.2022 г.	Стоимость без НДС
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ								
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ СОЦ СТРАХ	ЧЕЛ.-Ч		Каталог I-квт 2022 йил			18417,87	18 417,87
2	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	%						20,0
3	ТРАНСПОРТ РАСХОД НА ПРОЧИХ МАТЕРИАЛА	%						3,0
4	НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	%						12,0
5	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА	%						0,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		116134,8			73068	94 601
2	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	134093		181466,6			157 780
3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		195581,9		164972,25	155544,1	172 033
4	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА GR180 (143-180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		437587,3	408254,5	386522,56	315917,1	387 070
5	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		216404,5	137440,1		90157,7	148 001
6	АВТОПОПУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	302166	304207,9		396648,65	117865,9	280 222
7	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч					1000	1 000
8	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч					98422,4	98 422
9	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч					30649,6	30 650
10	БЕТОНОСМИСЛИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250-300 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)	МАШ.-Ч	48869				23658,1	36 264
11	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч					91147,8	91 148
12	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч					112506,9	112 507
13	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч					900	900
14	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч					450	450
15	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч					156	156
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч					13440	13 440
17	ЗАЛИВШИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч					15240	15 240
18	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 -13Т	МАШ.-Ч	129156		205495		72600	135 750




20	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИ ИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч				61641,5			61 642
21	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	143672,7			65229,6			104 451
22	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10-16 Т	МАШ.-Ч	280983,4			110322,4	161702,95		184 336
23	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч				5400			5 400
24	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч				3263,6			3 264
25	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч				78074,3	136943,45		107 509
26	МАШИНЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА: НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ	МАШ.-Ч				82842,4			82 842
27	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч			138935				138 935
28	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	197404,9				130609,87		164 007
29	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч				1000			1 000
30	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч				21850,4			21 850
31	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч				1000			1 000
32	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч			132751,6				97 777
33	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч				4630,9			4 631
34	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч				36020,4			36 020
35	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3	МАШ.-Ч	237501,9			110893			174 197
36	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ.-Ч	237501,9	325875		163467,9			242 282
37	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч				159327,3	265650,49		212 489
38	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1 М3	МАШ.-Ч	477311,5			221580,7			349 446
39	АВТОГРЕЙДЕР POWR PLUS МОЩНОСТЬЮ 128 (175) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	195581,9	341540	408254,5	315917,1	386552,56		329 569
40	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	108711,1	127287		48317,1			94 772
41	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч				29022			29 022
42	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч				8798,5			8 799
43	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ CF-15В (ФИРМЫ CEDIMA)	МАШ.-Ч				191687,3			191 687
44	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч				315917,1			315 917
45	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч				181612,8			181 613
46	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч				52688,4			52 688
47	МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ	МАШ.-Ч				66071,7			66 072
48	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч				691,1			691
49	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	280983,4			108236,5	161702,95		183 641
50	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч				84842,4			84 842
51	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	394374,3		233855,8	208024,8			278 752



52	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		297729,9		182417,4	240 074
53	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч				22080	22 080
54	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч				175735,6	175 736
55	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		884309,3	696644,3		790 477
56	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 500 ММ	МАШ.-Ч	284584	284434,8	269740		298 765
57	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч				218838	218 838
58	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 2000 ММ	МАШ.-Ч		1531027,2		451080	991 054
59	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	129156		228227,1	175735,6	177 706
60	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		205495		208024,8	206 760
61	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		394374,3	233855,8	208024,8	278 752
62	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	134093		181466,6		157 780
63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 1 км	Т/КМ	1730		2134,9	1822,4	1 895,8
64	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 5 км	Т/КМ	989		1090,7	1108,5	1 062,7
65	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 15 км	Т/КМ	911		948,9	949	936,3
66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 40 км	Т/КМ	875		939,6	860,4	891,7
67	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 100 км и более	Т/КМ	813		848,1	853,5	838,2
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т				517199,62	517 199,62
2	ВОДА	МЗ				0	-
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ				18683	18 683
4	БИТУМ	Т				5179928	5 179 928

\* Итог.: Юкориди курсатилган маълумотлардан ташқари кўзда тутилган машина механизми ва ашёлар нарх наволари, 1 квартал 202 йил катологидан кулланилсин.

Вобкент туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

 И.Исоев