

Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан в лице заведующий А.Калимбетов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «SAPSAN AVTO TRANS» в лице директора М.Мамбетшерипов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «Текущий ремонт зданий второго регионального координационного центра Берунийского района (2-этап)».

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **755 000 000,00 (Семьсот пятьдесят пять миллион)** сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется:

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « ___ » _____ 202__ года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30 %** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

ООО "SAPSAN AVTO TRANS"
РК, г.Нукус ул.Сууенли д.5/5 кв.1
АКБ Капиталбанк Нукусский ф-л
р/с: 2020 8000 4002 6686 2001
МФО: 01038, ИНН: 302 757 582
ОКЭД: 49320, тел: (61) 229-08-46

МБД РК
г. Нукус ул. А.Гаммур 112
И/ч: 401010860354017031101779002
ИНН: 202672985
МФО:
Центр Банк

Директор:

М.Мамбетшерипов



М.П.

(подпись)

Юрист:



(подпись)

М.П.

А.Тамшев

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



А.Калимбетов
«25» 07 2022-жыл

Қарақалпақстан Республикаси Ишки ислер министрлигинин «Товар–материаллық
запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы»ның ең жақсы
усынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген
256-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл «25» 07

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
Комиссия баслығы:	А. Қалимбетов	ҚХМТТБ баслығы
Комиссия ағзалары:	А.Байжанов Қ. Қыпшақбаев П.Юсупов Ш.Ганиев З.Давлетов	Қаржы менен ТХ баслығы Материаллық ТХХХ баслығы Қаржы менен ТХ баслығы орынбасары Қурылыс оңлаў топары бас инженери ШБ ЮТТ жетекши юрисконсульти

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хэмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Қарақалпақстан Республикаси Ишки ислер министрлиги - Таңлап алыў комиссиясы
баслығы А.Қалимбетов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасы толық қатнасып атырғанлығын
айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Қарақалпақстан Республикаси ишки ислер министрлигине
карасли Беруний районлық екінши регионал координацион имаратин жеңил онлау
жумысларын (2-этап)** бюджеттен тысқары қаржылары есабынан имаратты жеңил ремонт
жумысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша мекемениң бюджеттен тысқары қаржылары есабынан имаратын
жеңил ремонт жумысларын әмелге асырыў бойынша проект-смета жумысларын ислеў
режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мәмлекет
сатып алыўлар хақкында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда - Нызам) 58-статьясына
муўапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў өткерилиўи хақкында арнаўлы информация
порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының кабыл етиў мүддети
тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети
арқалы 2022-жыл 24-июнь 111617-санлы лот жайластырылды. Информация порталында 5 жумыс
күни даўамында турды. Қосымша белгиленген 2 жумыс күни ишинде хеш қандай арза шағым
болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге
асырылыўы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын кабыл етиў басланыў мүддети:	24-июнь 2022-жыл
Таңлап алыў усынысларын кабыл етиў тамам болыў мүддети:	01-июль 2022-жыл
Таңлап алыў басланғыш суммасы:	755 332 651 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги катнасыўшылар усынды:

Катнасыўшылар ҳаққында мағлыўмат							
№	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	«ЖШЖ» SAPSAN AVTO TRANS	302757582	Нөкис қаласы Сууенли кошеси 5/5 уй 1 жай	Мамбетшерипо в Максуп Воисевич	496271354	Абдамбетов Мират Кужахметович	518696992
2.	ЖШЖ «NANO INNOVATION QURILIS»	305689293	Нөкис қаласы, А Досназаров кошеси 1 уй 6 жай	Ш.Айтимбето в Жумамбетови ч	496210421	Жарекеев Данияр Бердиярович	510845757
3.	ЖШЖ «MASTERCOM»	305467292	Нөкис қаласы Х Бабажанов Откели 8уй	Қабулбеков Султанбек Муратбекови ч	492132309	-	-

Таңлап алыў катнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашылды. Барлық катнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжетлери талапларына муўапық мөрленген халда усынылған.

Таңлаў комиссиясы тәрәпинен таңлап алыў катнасыўшыларының усыныслары (конвертлери) таңлаў хўжетлери хәм техник талапларға муўапықлығы үйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып, Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Қарақалпақстан Республикаси ишки ислер министрлигине қарасли Беруний районлық екнши регионал координацион имаратин жеңил онлау жұмысларын (2-этап) имаратында жеңил ремонт жұмысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған ЖШЖ «SAPSAN AVTO TRANS» 755 332 651 сум сўм (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыў жеңимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийқарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукуқы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, ЖШЖ "NANO INNOVATION QURILIS " белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. ҚР ИИМ ҚхМТТБ ҚМТХ баслығы орынбасары – П.Юсупов таңлаў алыў жуўмағы бойынша рәсмийлестирилген баяннаманы белгиленген тәртипте тастыйықланған соң сатып алыўларының арнаўлы информациона системасына талқылаў ушын 2 (еки) жұмыс күнине жайластырыў тапсырылсын.


5. Таңлаў комиссиясы хаткери Ш.Караматдинов, усы таңлап алыў тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тәмийнлесин.

Катнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы:



А. Қалимбетов


ҚхМТТБ баслығы

Комиссия ағзалары:




А. Байжанов

Қаржы менен ТХ баслығы




К. Қыпшақбаев

Материаллық ТхХХ баслығы



П. Юсупов

Қаржы менен ТХ баслығы орынбасары



Ш. Ганиев

Қурылыс оңлаў топары бас инженери



З. Давлетов

ШБ ЮТТ жетекши юрисконсульти