

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
Харид комиссияси раиси


С.Жалилов

“Гулистон туманидаги “К-8-13” ирригация тизими канални реконструкция қилиш”
объектининг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган
энг яхши таклифларни танлаш(тендер) йиғилиши

БАЁННОМАСИ № 2/2

25 июл 2022 йил

Гулистон шаҳар

Танлов савдолари мажлисида “Сирдарё сув қурилиш инвест” ДУКнинг 2021 йил 10 мартдаги 16-П-сонли буйруғи асосида тайинланган комиссия аъзолари катнашдилар:

1.	С.Жалилов	-	“Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси бош муҳандиси, комиссия раиси.
Комиссия аъзолари:			
2.	А.Маматов	-	Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи.
3.	А.Кенжаев	-	Бош хисобчи.
4.	А.Умматов	-	Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш бўлими бошлиғи.
5.	А.Босимов	-	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси
Комиссия котиби:			
6.	У.Ражабов	-	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи. (овоз бериш ҳуқуқисиз)

КУН ТАРТИБИ:

1. “Гулистон туманидаги “К-8-13” ирригация тизими канални реконструкция қилиш” объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баёнинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 13 июль куни «etender.uzex.uz» сайтга № 22110012119665 - сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 20 июль кунида баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд емас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур

лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ: 119665-сонли лот рақами бўйича танлов комиссиясининг баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасига кўра 5 та овоз билан **“DAVR PROEKT” МЧЖ** ғолиб чиқди.

Баҳоловчи комиссия аъзолари ўзаро фикр-мулоҳазалар билдиришиб,

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. “Гулистон туманидаги “К-8-13” ирригация тизими каналини реконструкция қилиш” объектининг атроф-муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш орқали **“DAVR PROEKT” МЧЖ** томонидан таклиф этган нархи **9 750 000 (ҚҚСбилан)** сўмга танлов ғолиби деб топилсин.


3. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун **“DAVR PROEKT” МЧЖ** билан шартнома тузилсин.

4. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:


А.Маматов


А.Кенжаев


А.Умматов


А.Босимов

Комиссия котиби:


У.Ражабов

SHARTNOMA № 22/22
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

25.07.2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin "**DAVR PROEKT**" MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **R.Xojiyev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Гулистон туманидаги "К-8-13" ирригация тизими каналини реконструкция қилиш объектнинг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **9 750 000** (toqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 925 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvaraқ-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvaraқ-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL
QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kungacha qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"DAVR PROEKT" MChJ

Manzil: Jizzax sh., A.Navoiy ko'chasi 12 uy.

Tel/faks: +99899 357 43 21

x/r: 2020 8000 4006 2360 5001

ATB Mikrokreditbank Jizzax mintaqaviy filiali

MFO: 00135 INN: 303 995 438

OKONX: 66000 OKED 71120

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr: 100010860244017049801970094

INN: 200322986 OKED 70210

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi

MFO: 00014 INN: 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____

Direktor:



R.Xojiev



Direktor:



D. Islamov

**LOYIHA ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN
SHARTNOMA NARXINI KELISHUV
BAYONI**

“Гулистон туманидаги “К-8-13” ирригация тизими каналини реконструкция қилиш
объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш”

«25» iyul 2022 yil № 22/22 sonli shartnomaga

Biz quyida imzo quyuvchilar, “Buyurtmachi” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va “Loyihachi-ijrochi” “DAVR PROEKT” MChJ direktori R.Xojiev tasdiqlaymizki, loyiha ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 9 750 000 (toqqiz million etti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

"Loyihachi-ijrochi":

“DAVR PROEKT” MChJ



(imzo, f.i.sh.)

R.Xojiev

« 25 » 10109 2022y.



"Buyurtmachi":

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM



(imzo, f.i.sh.)

D.Islamov

« » 2022y.





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6441-195f-f322-684e-62c2-9064-8575
Хужжат яратилган сана: 2021-01-04
Ариза рақами: 26010970

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAVR PROEKT"
Қабул килувчининг идентификация рақами: 303995438

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAVR PROEKT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 04-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001569

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303995438

Юридик шахснинг почта манзили: А.НАВОЙЙ КО'СНАСИ, 2 - УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.



НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхаеида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9057



№ айырым	Объекттеринин аты	Күрсөткөн бөлүмдүн маалыматтары	Лауазым катталган күнү	Объекттин өлчөмүнүн маалыматтары	01.01.22 б. 01.01.22 б. калыңдыгынын маалыматтары	2022 жыл үчүн жылдык күбөлүктөрү маалыматтары			2022 жылдын фискалытында төмөндөткөнүн маалыматтары			01.01.23 б. 01.01.23 б. калыңдыгынын маалыматтары	Экспорттук үлгүдө өлчөмүнүн маалыматтары	Төлөм (жылы) үчүн төлөмдүн маалыматтары	Куралдардын төлөмдүн маалыматтары	
						Жаңы капитал киргизилген		Курулушунун маалыматтары	Курулушунун маалыматтары	Курулушунун маалыматтары	Жаңы фонд түзүлгөн					Экспорттук үлгүдө өлчөмүнүн маалыматтары
						Жаңы капитал киргизилген	Куралдын киргизилген күнү									
14	Золот суусуна "Ж-12" чаруучулук фермасын реконструкциялоо (18х14 м) (18х12 м) (18х12 м) (18х12 м)	2022	3	3	5 198 129 483 078	5 102 013 426 962	5 102 013 426 962	4 441 298	426 962	5 158 129	233 753	803 383 670 202 133 181	25.04.2022 20.04.2022 24.11.060608569	2022	18	"Сууоборборлукунун" М/К
15	Золот суусуна "Ш Ривалло" суусунун суучулук телени реконструкциялоо (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м)	2022	4,6	4,6	2 827 043 242 212	2 827 043 230 764	2 827 043 230 764	2 066 465	95 058	2 880 491	128 814	803 380 1400 461 1367 13 03 2022	25.04.2022 25.04.2022 22.11.060608569	2022	17	"Сууоборборлукунун" М/К
16	Золот суусуна "Юкселек" суучулук телени реконструкциялоо (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м)	2022	4,6	4,6	5 609 396 291 795	5 609 396 334 903	5 609 396 334 903	4 025 855	134 405	4 160 260	339 555	803 380 1400 461 1367 13 03 2022	25.04.2022 25.04.2022 22.11.060608569	2022	17	"Сууоборборлукунун" М/К
17	Меркент суусуна "Ж-3-30" агрогидротүзүмүн реконструкциялоо (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м)	2022	5,5	5,5	7 097 041 379 273	7 097 041 305 940	7 097 041 305 940	6 261 547	505 940	7 170 375	339 555	803 380 1400 461 1367 13 03 2022	25.04.2022 25.04.2022 22.11.060608569	2022	17	"Ривалло" суучулук телени реконструкциялоо" М/К
18	Сурхай суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м)	2023	5,0	5,0	7 049 483 487 039	7 049 483 434 893	7 049 483 434 893	3 814 923	50 000	4 079 421	2 709 277 170 395	803 380 1400 461 1367 13 03 2022	25.04.2022 25.04.2022 22.11.060608569	2023	17	"Ривалло" суучулук телени реконструкциялоо" М/К
19	Золот суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м)	2023	3,8	3,8	14 349 118 1 911 901	14 242 722 1 805 506	14 242 722 1 805 506	3 413 356	50 000	4 000 000	19 063 062 1219 062	803 380 1400 461 1367 13 03 2022	25.04.2022 25.04.2022 22.11.060608569	2023	17	"Ривалло" суучулук телени реконструкциялоо" М/К
20	Меркент суусуна "Ж-13" агрогидротүзүмүн реконструкциялоо (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м)	2024	30,5	30,5	11 790 794 2 020 230	11 734 783 1 974 720	11 734 783 1 974 720	1 502 316	50 000	2 000 000	9 452 556 1537 036	803 189 1400 461 1367 13 03 2022	25.04.2022 25.04.2022 22.11.060608569	2024	17	"Ривалло" суучулук телени реконструкциялоо" М/К
21	Сурхай суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м) (18х14 м)	2023	13,8	13,8	23 971 538 3 872 553	23 844 187 1 794 982	23 844 187 1 794 982	1 338 345	50 000	2 000 000	21 703 222 1333 327	803 189 1400 461 1367 13 03 2022	25.04.2022 25.04.2022 22.11.060608569	2023	17	"Сурхай-Ривалло" суучулук телени реконструкциялоо" М/К

9) - 2022 жыл калыңдык маалыматтарына күрсөткөн маалыматтын 5% үлгүдө калыңдык маалыматтары

- Ботун Магымбетов "Ж-1" агротүзүмүн реконструкциялоо
- Ботун Суу "Ж-13" агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Ботун Суу "Ж-13" агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Меркент суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Меркент суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Меркент суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Меркент суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Меркент суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Меркент суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо
- Меркент суусуна "М" үчүн агрогидротүзүмүн реконструкциялоо

Учурдун маалыматтары

01.01.23 б. 01.01.23 б. калыңдыгынын маалыматтары

Экспорттук үлгүдө өлчөмүнүн маалыматтары

Төлөм (жылы) үчүн төлөмдүн маалыматтары

Куралдардын төлөмдүн маалыматтары

"Калининград" Республикасы
Исследовательский центр по гидрометеорологии

2022 г.

"Калининград" Республикасы
Исследовательский центр по гидрометеорологии

Молдин Александр

2022 г.