

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали томонидан низом асосида раҳбар А.Н.Бўриев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "IMRON NUR POYDEVOR" МЧЖ номидан Низом асосида директори Н.Нурманов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича "Navoiy viloyati Navoiy shahar Imom AL-Buxoriy ko'chasi 46A,46B,46B,46G,170,168-sonli uylar, Energetik ko'chasi 5,12-sonli uylar, Navoiy ko'chasi 58-sonli uy, I.Karimov ko'chasi 122,132,104,106A,110A,114,116-sonli uylar, Jasorat ko'chasi 16,18,20,22-sonli uylar, Galaba shox ko'chasi 196A,196B,198-sonli uylar, M.Tarobiy ko'chasi 137A-sonli uy, Memorlar ko'chasi 16,16A,22A-sonli uylar, Zarafetyan ko'chasi 16,16A,22A-sonli uylar beton yo'laklarini tamirlash" объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил "23" июни даги 104932-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 355 400 077,00 (уч юз эллик беш миллион тўрт юз минг етмиш етти) сум ни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни **25** кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида 3 иш куни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб қўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли

курулиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

курулиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

курулиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган курилиш майдонини, объект курилиши ва курилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий курилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 106 620 023 (бир юз олти миллион олти юз йигирма минг йигирма уч) сўмни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб курилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.
19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
20. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
21. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
22. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
- Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.
25. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
26. Пудратчи ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.
28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.
30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
- Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш қийматини

кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини қўриқлаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан

белгилаган таркибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

Х. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа хужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 24 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

ХI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдориди ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4 уй

СТИР: 307910413

л/с: 100021860124017069902110002

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Газначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201422919

Раҳбар: _____

А. Бўриев

“ПУДРАТЧИ”

“IMRON NUR POYDEVOR”
МЧЖ

Манзил: Навбахор тумани

Бешрабод МФЙ

тел 90-730-00-95

СТИР: 306065760

Банк номи: Агро банк

Навбахор фил

МФО: 00 217

х/р: 2020 8000 6009 9006 4001

ОКЭД _____

Раҳбар: _____

Н.Нурманов



Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

1-илова

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийматининг жами		
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак					
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
Navoiy viloyati Navoiy shahar Imom AL-Buxoriy ko'chasi 46A, 46B, 46B, 46Г, 170, 168-sonli uylar, Energetik ko'chasi 5, 12-sonli uylar, Navoiy ko'chasi 58-sonli uy, I. Karimov ko'chasi 122, 132, 104, 106A, 110A, 114, 116-sonli uylar, Jasorat ko'chasi 16, 18, 20, 22-sonli uylar, Galaba shox ko'chasi 196A, 196B, 198-sonli uylar, M. Tarobiy ko'chasi 137A-sonli uy, Memorlar ko'chasi 16, 16A, 22A-sonli uylar, Zarapetyan ko'chasi 16, 16A, 22A-sonli uylar		355 400 077,00							106 620 023,10	248 780 053,90							355 400 077,00

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда иншоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.
1. Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
2. Келгусиз йиллардаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.



БУЮРТМАЧИ:
Раҳбар
М.Ў

ПУДРАТЧИ:
Раҳбар
М.Ў

2-илова

Navoiy viloyati Navoiy shahar Imom AL-Buxoriy ko'chasi 46A, 46B, 46B, 46Г, 170, 168-sonli uylar, Energetik ko'chasi 5, 12-sonli uylar, Navoiy ko'chasi 58-sonli uy, I. Karimov ko'chasi 122, 132, 104, 106A, 110A, 114, 116-sonli uylar, Jasorat ko'chasi 16, 18, 20, 22-sonli uylar, Galaba shox ko'chasi 196A, 196B, 198-sonli uylar, M. Tarobiy ko'chasi 137A-sonli uy, Memorlar ko'chasi 16, 16A, 22A-sonli uylar, Zarapetyan ko'chasi 16, 16A, 22A-sonli uylar beton yo'laklarini tamirlash" (bosqichlariga b'ulgan holda) b'yunak va жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	2022 йил учун қурилиш қиймати												
	ойлар												
	январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
30 % б'yunak(аванс) т'ўлови							#####						
65 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан								231 010 050,1					
30% илов кафолат мuddати тугаганидан сўнг							17 770 003,9						



БУЮРТМАЧИ:
Раҳбар
М.Ў

ПУДРАТЧИ:
Раҳбар
М.Ў

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104932 на приобретение "«Navoiy viloyati Navoiy shahar Imom AL-Buxoriy ko'chasi 46A,46B,46B,46Г,170,168-sonli uylar, Energetik ko'chasi 5,12-sonli uylar, Navoiy ko'chasi 58-sonli uy, I.Karimov ko'chasi 122,132,104,106A,110A

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 12:12

Конкурсная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат қўрсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
Секретарь комиссии	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Ruziyev Suxrobjon Erkinovich	раҳбари	" Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filiali

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 104932.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	"«Navoiy viloyati Navoiy shahar Imom AL-Buxoriy ko'chasi 46A,46B,46B,46Г,170,168-sonli uylar, Energetik ko'chasi 5,12-sonli uylar, Navoiy ko'chasi 58-sonli uy, I.Karimov ko'chasi 122,132,104,106A,110A,114,116-sonli uylar, Jasorat ko'chasi 16,18,20,22-sonli uylar, Galaba shox ko'chasi 196A,196B,198-sonli uylar, M.Tarobiy ko'chasi 137A-sonli uy, Memorlar ko'chasi 16,16A,22A-sonli uylar, Zarapetyan ko'chasi 16,16A,22A-sonli uylar beton yo'laklarini joriy tamirlash "
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	365 886 557.00
Стартовая сумма	365 886 557.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	18	18	10	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	18	Барчаси мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	7	7	7	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	7	Барчаси мавжуд	7	Экспертная		

Критерий №3 Солиқ ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	5	Барчаси мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техника ва жихозлар тўғрисида статистика бўлимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантурувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	10	10	5	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	10	Барчаси мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №5 Ходимлар малакаси маълумоти тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3,5 йилдан кам бўлмаган 4 та олий маълумотли қурилиш мутахассислари тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	10	10	5	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	10	Барчаси мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №6 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	5	Барчаси мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №7 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	20	20	10	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	20	Барчаси мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №8 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки хисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки хисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	15	Барчаси мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №9 Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (базарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати туғрисида тахлилий жадвал (базарган иш хажми, хисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	10	10	5	Экспертная		
ООО IMRON NUR POYDEVOR	10	Барчаси мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	365 886 557.00	350 000 000.00	22.06.2022 14:11:47	30.00
ООО IMRON NUR POYDEVOR	365 886 557.00	355 400 077.00	22.06.2022 16:03:43	29.54

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	43.4	30	73.4
ООО IMRON NUR POYDEVOR	46.9	29.54417	76.44417

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104932 от 23.06.2022 года на приобретение "«Navoiy viloyati Navoiy shahar Imom AL-Buxoriy ko' chasi 46A,46B,46B,46Г,170,168-sonli uylar, Energetik ko' chasi 5,12-sonli uylar, Navoiy ko' chasi 58-sonli uy, I.Karimov ko' chasi 122,132,104,106A,110A определила победителем:

ООО IMRON NUR POYDEVOR
306065760

и резервный исполнитель: INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ (303889734)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Хамроев Зокир	Согласен	
Член комиссии	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

20	12	Ўзбекистон	Мустақиллик	2	5,8	2022 йил							2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20	09.06.2022 №46201	23.06.2022 №106413	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MCHK	
21	13	Ўзбекистон	Мустақиллик	3	5,8	2022 йил							2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20				
22	14	Ўзбекистон	Мустақиллик	4	5,8	2022 йил							2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20				
23	15	Ўзбекистон	Мустақиллик	5	5,8	2022 йил							2,0	5,4			5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20				
24	16	А.Навоний	Навоний	7	132,2	2022 йил							1,0	126,6			126,6	5,6	1,1	0,2	0,5	3,8	60	10.06.2022 №46404	05.07.2022 №13788	"NAVOIY-DIL-FAXRI" MCHK	
25	17	Ўзбекистон	Дўстлик	6	132,2	2022 йил							1,0	126,6			126,6	5,6	1,1	0,2	0,5	3,8	60	10.06.2022 №46410	05.07.2022 №13789	"NAVOIY-DIL-FAXRI" MCHK	
		Қишлоқ тумани бўйича жами харажатлар			351,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	7,5	27,0	72,4	2,0	253,2	333,1	18,0	3,9	3,1	1,0	10,0			
Кармана тумани																											
26	1	Сардоба	Зарафшон кўчаси	3	84,9	2022 йил	1,0	84,9									84,9	3,6	0,9	0,2		2,5	50	13.04.2021 №6106		Таъин восилда	
27	2	Сардоба	Бухоро кўчаси	1	11,2	2022 йил							0,12	10,0			10,0	1,2	0,3	0,2		0,3	30	08.06.2022 №46123	05.07.2022 №13812	"EVEREST-SARLOCHIN" MCHK	
28	3	Сардоба	Бухоро кўчаси	18	10,7	2022 йил							0,12	10,0			10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
29	4	Сардоба	Зарафшон кўчаси	6	10,7	2022 йил							0,12	10,0			10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
30	5	Сардоба	Зарафшон кўчаси	7	10,9	2022 йил							0,20	10,0			10,0	0,9	0,4	0,2		0,3	30				
31	6	Сардоба	Зарафшон кўчаси	9	10,7	2022 йил							0,12	10,0			10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
32	7	Сардоба	Зарафшон кўчаси	10	10,9	2022 йил							0,09	10,0			10,0	0,9	0,4	0,2		0,3	30				
33	8	Сардоба	Зарафшон кўчаси	11	10,9	2022 йил							0,09	10,0			10,0	0,9	0,4	0,2		0,3	30				
34	9	Сардоба	Беруний кўчаси	2	10,7	2022 йил							0,15	10,0			10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
35	10	Сардоба	С.Айний кўчаси	12	10,7	2022 йил							0,20	10,0			10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
36	11	Фарход	Ширин кўчаси	5	11,1	2022 йил							0,09	10,0			10,0	1,1	0,6	0,2		0,3	30				
37	12	Фарход	Ширин кўчаси	9	11,1	2022 йил							0,10	10,0			10,0	1,1	0,6	0,2		0,3	30				
38	13	Фарход	Ширин кўчаси	10	11,1	2022 йил							0,135	10,0			10,0	1,1	0,6	0,2		0,3	30				
39	14	Фарход	Ширин кўчаси	16	14,6	2022 йил							0,20	13,3			13,3	1,3	0,7	0,2		0,4	30				
40	15	Фарход	Ширин кўчаси	50/3	11,0	2022 йил							0,09	10,0			10,0	1,0	0,5	0,2		0,3	30				
41	1	Сардоба	Зарафшон кўчаси	3	2,9	2022 йил							1,0	1,8			1,8	1,1	0,9	0,2		0,1	20	09.06.2022 №46197	23.06.2022 №105710	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MCHK	
42	2	Сардоба	Бухоро кўчаси	1	2,3	2022 йил							1,0	1,8			1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
43	3	Сардоба	Бухоро кўчаси	18	2,3	2022 йил							1,0	1,8			1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
44	4	Сардоба	Зарафшон кўчаси	6	2,3	2022 йил							1,0	1,8			1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
45	6	Сардоба	Зарафшон кўчаси	9	2,3	2022 йил							1,0	1,8			1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
46	9	Сардоба	Беруний кўчаси	2	2,3	2022 йил							1,0	1,8			1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
47	10	Сардоба	С.Айний кўчаси	12	2,3	2022 йил							1,0	1,8			1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
		Кармана тумани бўйича жами харажатлар			261,2		1,0	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,83	143,0	7,0	12,5	0,0	0,0	240,4	20,8	9,0	4,1	6,5	7,2			
Қоңиртумани																											
48	1	Бирлик	Иби Сино кўчаси	15	98,5	2022 йил									1,0	93,9	93,9	4,6	1,1	0,2	0,5	2,8	60	10.06.2022 №46416	05.07.2022 №13792	"HAZORA NON SAVDO" XK	
49	2	Бирлик	Иби Сино кўчаси	86	98,5	2022 йил									1,0	93,9	93,9	4,6	1,1	0,2	0,5	2,8	60	10.06.2022 №46417	05.07.2022 №13793	"HAZORA NON SAVDO" XK	
50	4	Зафаробод	Шодлик кўчаси	14	107,9	2022 йил	1,0	103,5									103,5	4,4	1,1	0,2		3,1	50	10.06.2022 №46363		Таъин восилда	
51	3	Зафаробод	Шодлик кўчаси	7	16,1	2022 йил							0,20	15,1			15,1	1,0	0,4	0,2		0,5	30	08.06.2022 №46136	30.06.2022 №111397	IMRON NUR POYDEVORI MCHK	
52	4	Зафаробод	Шодлик кўчаси	14	16,9	2022 йил							0,15	15,1			15,1	1,7	1,1	0,2		0,5	30				
53	5	Зафаробод	Шодлик кўчаси	17	21,5	2022 йил							0,24	20,1			20,1	1,4	0,6	0,2		0,6	30				
		Қоңиртумани бўйича жами харажатлар			359,4		1,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,59	50,3	0,0	0,0	2,0	187,9	341,6	17,8	5,4	1,1	1,0	10,2			

86	19	Олтин водий	И.Каримов кучаси	122	12,1	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,0	0,5	0,2			0,3	30			
87	20	Олтин водий	И.Каримов кучаси	132	12,1	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,0	0,5	0,2			0,3	30			
88	21	Дустлик	Жасорат кучаси	16	12,1	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,0	0,5	0,2			0,3	30			
89	22	Дустлик	Жасорат кучаси	18	12,1	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,0	0,5	0,2			0,3	30			
90	23	Дустлик	Жасорат кучаси	20	12,1	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,0	0,5	0,2			0,3	30			
91	24	Дустлик	Жасорат кучаси	22	12,3	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,2	0,7	0,2			0,3	30			
92	25	Дустлик	И.Каримов кучаси	104	12,3	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,2	0,7	0,2			0,3	30			
93	26	Дустлик	И.Каримов кучаси	106а	12,3	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,2	0,7	0,2			0,3	30			
94	27	Дустлик	И.Каримов кучаси	110а	12,3	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,2	0,7	0,2			0,3	30			
95	28	Дустлик	И.Каримов кучаси	114	12,3	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,2	0,7	0,2			0,3	30			
96	29	Дустлик	И.Каримов кучаси	116	12,3	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,2	0,7	0,2			0,3	30			
97	30	Меъмор	Галаба шох кучаси	196а	13,1	2022 йил							0,15	11,9						11,9	1,3	0,7	0,2			0,4	30			
98	31	Меъмор	Галаба шох кучаси	196б	6,4	2022 йил							0,07	5,5						5,5	0,9	0,5	0,2			0,2	30			
99	32	Меъмор	Галаба шох кучаси	198	10,6	2022 йил							0,12	9,5						9,5	1,1	0,6	0,2			0,3	30			
100	33	Меъмор	М.Таробий кучаси	137а	5,6	2022 йил							0,06	4,7						4,7	0,8	0,5	0,2			0,1	30			
101	34	Меъмор	Меъморлар кучаси	16	17,0	2022 йил							0,20	15,8						15,8	1,2	0,5	0,2			0,5	30			
102	35	Меъмор	Меъморлар кучаси	16а	12,3	2022 йил							0,14	11,1						11,1	1,2	0,7	0,2			0,3	30			
103	36	Меъмор	Меъморлар кучаси	22а	8,9	2022 йил							0,10	7,9						7,9	0,9	0,5	0,2			0,2	30			
104	38	Зарафшон	Зарангян кучаси	6	8,7	2022 йил							0,10	7,9						7,9	0,7	0,3	0,2			0,2	30			
105	39	Зарафшон	Зарангян кучаси	8	13,1	2022 йил							0,15	11,9						11,9	1,3	0,7	0,2			0,4	30			
106	40	Зарафшон	Зарангян кучаси	12	13,1	2022 йил							0,15	11,9						11,9	1,3	0,7	0,2			0,4	30			
107	41	Зарафшон	Зарангян кучаси	16	13,1	2022 йил							0,15	11,9						11,9	1,3	0,7	0,2			0,4	30			
108	42	Зарафшон	Зарангян кучаси	20	13,1	2022 йил							0,15	11,9						11,9	1,3	0,7	0,2			0,4	30			
109	45	Зарафшон	Зарангян кучаси	26	13,1	2022 йил							0,15	11,9						11,9	1,3	0,7	0,2			0,4	30			
		Навоний шаҳар бўйича жами таражатлар				731,12			3,0	296,2	1,0	26,1	0,0	0,0	4,49	355,4	0,0	0,0	0,0	0,0	677,7	53,4	24,2	7,4	1,5	20,3				
Зарафшон шаҳар																														
110	1	Кочилар	3-кичик туман	10	111,0	2022 йил		1,0	105,4											105,4	5,7	1,8	0,2	0,5	3,2	50	09.06.2022 №46238	05.07.2022 №13795	КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК	
111	2	Алишер Навоий	2-Кичик туман	17	109,7	2022 йил		1,0	104,1											104,1	5,6	1,8	0,2	0,5	3,1	50	09.06.2022 №46227	05.07.2022 №13796	КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК	
112	3	Олтин Водий	11-Кичик туман	24	8,5	2022 йил				1,0	8,0									8,0	0,4	0,0	0,2		0,2	30	08.06.2022 №46094	23.06.2022 №105691	"AMIR-SHON" MCM	
113	4	Геолог	1-кичик туман	29	109,7	2022 йил		1,0	104,1											104,1	5,6	1,8	0,2	0,5	3,1	50	09.06.2022 №46259	05.07.2022 №13798	КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК	
114	5	Қурувчи	4-кичик туман	15	3,5	2022 йил						2,0	3,1							3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				
115	6	Қурувчи	4-кичик туман	16	3,5	2022 йил						2,0	3,1							3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20	09.06.2022 №46166	23.06.2022 №105704	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MCHJ	
116	7	Қурувчи	4-кичик туман	18	3,5	2022 йил						2,0	3,1							3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				
117	8	Қурувчи	4-кичик туман	10	3,5	2022 йил						2,0	3,1							3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				

118	9	Қурувчи	4-кичиқ туман	20	3,5	2022 йил								2,0	3,1				3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				
119	10	Қурувчи	4-кичиқ туман	31	3,5	2022 йил								2,0	3,1				3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				
120	11	Қурувчи	4-кичиқ туман	29	3,5	2022 йил								2,0	3,1				3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				
121	12	Қурувчи	4-кичиқ туман	30	3,5	2022 йил								2,0	3,1				3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20	09.06.2022 №46166	23.06.2022 №105704	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MCHK	
122	13	Қурувчи	4-кичиқ туман	26	3,5	2022 йил								2,0	3,1				3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				
123	14	Қурувчи	4-кичиқ туман	21	6,9	2022 йил								4,0	6,2				6,2	0,7	0,3	0,2		0,2	20				
124	15	Қурувчи	4-кичиқ туман	22	3,5	2022 йил								2,0	3,1				3,1	0,4	0,1	0,2		0,1	20				
		Зарафшон шаҳар буйича жами харажатлар				380,6		3,0	313,5	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	37,1	0,0	0,0	358,6	22,0	6,7	3,0	1,5	10,8		
		Навоий вилояти буйича жами харажатлари				3 188,9		11,0	1 108,6	6,0	62,6	0,0	0,0	10,0	797,7	58,0	122,0	9,0	909,1	2 999,9	188,9	65,5	23,9	9,5	90,0				
		Тақсимланмаган лимит				102,1																							
		Навоий вилояти буйича жами:				3 291,0																							

Илоҳ: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги "Қўп квартиралы уйларни бошқарни тизимни янада тақомиллаштириш тўғрисида"ги ПҚ-5152-сонли қарорнинг 3-илласи ижросини таъминлаш буйича Навоий вилоятидаги қўп қаватлы-уй-жонлар туташ худудларини таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларидан ажратилган маблағдан тақсимланмаган қисмидан дастурни яқинида етказиш мақсодида зарурият туғилганда бюртмачи сақлаш харажатлари учун фойдаланиши қудда тутилсин.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти Уй-жой коммунал
 хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи
 Н.Жуманиёзов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти Молия бош
 бошқармаси бошлиғи
 Д.Очилов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Уйжойфондинспекцияси" нинг
 вилоят худудий инспекцияси
 бошлиғи
 А.Омонов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Қўп қаватлы уйларни мукамал ва жорий
 таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
 объектларини қуриш буйича инжиниринг
 компанияси "ДУК Навоий вилоят худудий
 филиали бошлиғи
 А.Бўриев
 2022 й.

8